



N° PAP-00902-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 09/04/2025 al 24/04/2025

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## Provincia di Potenza

### SETTORE VIABILITA'

#### **DETERMINAZIONE RCG N° 740/2025 DEL 08/04/2025**

N° DetSet 219/2025 del 08/04/2025

**DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA**

Responsabile Procedimento / P.O.: ANNA GUARINI

**OGGETTO: Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H97H25000260002 - Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa. CUP: H37H25000210002**

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 740/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.105/2024, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTO il decreto del Presidente n.109/2024 di conferimento del proprio incarico e conferma di attribuzione di incarichi dirigenziali e uffici al Segretario Generale e ai dirigenti dell'Ente;

VISTO il decreto del Presidente n.01/2025 di proroga degli incarichi dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 12.3.2025, con cui è stato approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 22.3.2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 45/2025 del 08.04.2025 di variazione del bilancio di previsione 2025-2027;

PREMESSO che:

- la 6ª tappa del Giro d'Italia 2025 si terrà il 15 maggio 2025 con partenza da Potenza e arrivo a Napoli, il percorso interesserà, per quanto riguarda la viabilità provinciale della provincia di Potenza, la Strada Provinciale SP ex SS 7 "Appia" in due tratti distinti;
- per garantire condizioni ottimali di percorribilità della strada provinciale, il Presidente della Provincia di Potenza, con nota prot. 10174 del 20.02.2025, ha richiesto un finanziamento di euro 3.304.686,53 per la realizzazione degli interventi necessari;
- la Regione Basilicata, con nota prot. n. 16248 del 1.04.2025, ha comunicato il proprio impegno a finanziare i lavori per il passaggio del giro d'Italia sulle strade provinciali per un importo complessivo di euro 1.400.000,00;
- per accelerare l'esecuzione dei lavori, vista l'imminenza dell'evento si è deciso di dividere gli interventi in due lotti, di cui il secondo ha un importo di euro 747.856,00;

RILEVATO che a seguito di sopralluogo è stato redatto da tecnici di questo ente il progetto esecutivo relativo ai Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Leonardo Colangelo, dipendente dell'Ufficio "Viabilità";

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali, di cui al D.M. 5 agosto 2024;

- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori - prima annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

01\_RELAZIONE TECNICA E Q.E.;  
 02\_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;  
 03\_COMPUTO METRICO;  
 04\_ELENCO PREZZI;  
 05\_ELENCO PREZZI SICUREZZA;  
 06\_RELAZIONE CAM;  
 07\_PSC  
 07\_a\_GANTT;  
 07\_b\_ANALISI DEI RISCHI;  
 07\_c\_COMPUTO METRICO SICUREZZA;  
 07\_d\_PLANIMETRIA DI CANTIERE;  
 08\_FASCICOLO DELL'OPERA;  
 09\_PROCEDURE APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE;  
 10\_INCIDENZA MANODOPERA;  
 11\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:

VOCI		Valore
A) LAVORI		
1)	Lavori a misura	€ 597.069,29
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 597.069,29
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.214,75
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 602.284,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia	€ 503,11
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00

3	Imprevisti (nota 1)	€	0,00
4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (nota 2)	€	0,00
5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	
7	Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice	€	0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a	<i>Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante</i>	€	0,00
b	<i>Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista</i>	€	0,00
c	<i>Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto</i>	€	0,00
d	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture</i>	€	0,00
e	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo art. 45, del Codice appalti (dlgs 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€	12.045,24
f	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€	0,00
g	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€	0,00
h	<i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€	0,00
i	<i>Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;</i>	€	0,00
l	<i>I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€	0,00
	<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)</i>	€	12.045,24
9)	I.V.A. sui lavori	€	132.502,49
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	110,68
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	410,00

Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)		€	145.571,96
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:			
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€	0,00
D) ECONOMIE		€	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	747.855,56
TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)		€	747.855,56

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale del 02.04.2025, ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 17 del Codice, nonché dell'art. 192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l'affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2;
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 del Codice;
- ai sensi dell'art. 18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia provvisoria in misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, co. 3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 747.855,56 sul bilancio 2025 al Cap. 21201/art. 005;
- di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della medesima somma;
- di dover provvedere al pre-accertamento della medesima somma sul bilancio 2025 per €747.855,56 al Cap. 4255/art. 005 nei confronti della Regione Basilicata;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n. 62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "Area amministrativa Viabilità", di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2, dell'importo di € 747.856,00 composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa;
2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di stabilire che:
  - si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 10 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art. 50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
  - si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art. 3, co.4, dell'Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, che l'esecuzione dei lavori prima del transito della gara ciclistica di che trattasi;
  - in conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
  - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
  - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
  - è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
  - si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
  - vista l'urgenza di dare conclusi i lavori entro il 15 maggio 2025, giorno di passaggio della gara ciclistica "giro d'Italia 2025", è fissato in giorni 5 (cinque) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
- 4. di demandare all'Area "Gare" dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;
- 5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;
- 6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;
- 7. di pre-accertare la spesa complessiva di € 747.855,56 sul bilancio 2025 al Cap. 4255/art. 005 nei confronti della Regione Basilicata;
- 8. di prenotare la medesima somma sul bilancio 2025 - al Cap. 21201/art. 005;
- 9. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Ing. Leonardo Colangelo
Programmazione della spesa per investimenti	D.ssa Rosa Pace D.ssa Domenica Picerni
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing: Anna Guarini Ing. Elettra Caputi Sig. Rocco Losasso
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Leonardo Colangelo
Predisposizione dei documenti e svolgimento della gara	D.ssa Valentina Del Grosso Ing. Chiara Romano Sig.ra Enza Santalucia Sig.ra Loredana Lagrutta Sig.r Mario Prestipino
Progettista	Ing. Francesca Croatto e arch. Gerardo Cancellara
CSP	arch. Gerardo Cancellara

Direttore dei Lavori	Ing. Francesca Croatto
Direttore Operativo	arch. Gerardo Cancellara
CSE	arch. Gerardo Cancellara

10. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
11. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023;
12. di dare atto che gli allegati progettuali sono consultabili al seguente link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1lv4J8w6oU4d8XojJNWgRZ4D\\_1B-WRQtu?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1lv4J8w6oU4d8XojJNWgRZ4D_1B-WRQtu?usp=sharing);
13. di trasmettere il presente provvedimento presso il competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
14. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso altresì presso l'Ufficio "Finanziario" per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
15. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinqies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Gare e appalti", senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 “Appia” della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H37H25000210002 - Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa.

Il Sottoscritto ing. Leonardo Colangelo, Responsabile del Progetto, di cui in oggetto, ha effettuato l’istruttoria degli atti propedeutici all’adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

### ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all’assunzione della proposta di Determinazione.
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza li 08/04/2025

Il Responsabile del Progetto  
(Ing. Leonardo Colangelo)



Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 “Appia” della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H97H25000260002 - Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell’incarico di E.Q. per l’Unità Organizzativa denominata “*Controllo Amministrativo*”,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 08/04/2025

Il Funzionario  
Ing. Anna Guarini

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 219/2025 del 08/04/2025, avente oggetto:

Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H97H25000260002 - Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa.

**Dettaglio movimenti contabili**

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa
	Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H37H25000210002	€ 747.855,56	Bilancio: 10.05.2.202 Peg: 004.002.21201.005.00	12/2025

**Totale Importo: € 747.855,56**

*Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 219/2025 del 08/04/2025, avente oggetto:

Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H97H25000260002 - Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Coordinate	Preaccertamento
ENTE REGIONE BASILICATA	Fondi Regione Basilicata PSC 2000/2020 Lavori di miglioramento della sicurezza dei tratti della S.P. ex S.S. 7 "Appia" della Provincia di Potenza interessate dal passaggio del Giro di Italia 2025. Lotto funzionale 2. CUP H37H25000210002	€ 747.855,56	Bilancio: 4.200.01 Peg: 004.04255.005.00	4/2025

**Totale Importo: € 747.855,56**

*Parere Preaccertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*