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IL DIRIGENTE

VISTI:

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

il decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell’Ufficio

“Viabilità e Trasporti”

la deliberazione del C.P. n. 14 del 26/06/2018 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2018/2020;

il D.P. n. 45 del 06/09/2018 con il quale è stato approvato il PEG e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.)

per l’esercizio finanziario 2018/2020;

PREMESSO:

che con Determinazione n° 2220 del 1.8.2007 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in epigrafe

dell’importo complessivo di €. 15.493.700,00 di cui €. 11.130.330,35 per lavori, comprensivi di €. 130.133,68

per oneri per la sicurezza, ed €. 4.363.369,65 a disposizione dell’Amministrazione

che con determinazione dirigenziale n. 2725 del 05/08/2009 veniva affidata al Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti costituito da: Cilento Ingegneria SrL in qualità di capogruppo mandataria ed ing. VIGGIANI

Massimo, ing. Mauro ZINNO, ing. Alberto ZINNO in qualità di professionisti mandanti, l’incarico di direzione dei

lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione;

che, a seguito di gara esperita con procedura aperta i lavori venivano aggiudicati all’ATI EUROPA STRADE

s.r.l. – GEOCOSTRUZIONI di FABIO s.r.l. – TIRI Trivellazioni s.r.l. – GEOCON s.r.l. per l’importo di €.

7.523.144,50 al netto del ribasso del 31,609%, oltre €. 130.133,68 per oneri per la sicurezza e, quindi,

complessivamente €. 7.653.278,18 giusta contratto d’appalto n° 29859 di Rep. in data 28.07.2009

che con Determinazione n° 1517 del 25.05.2011 si approvava una perizia di variante migliorativa dei predetti

lavori dell’importo complessivo di €. 15.493.700,00 di cui €. 7.975.211,41 per lavori, comprensivi di €.

130.133,68 per oneri per la sicurezza, ed €. 7.518.488,59 a disposizione dell’Amministrazione

che con atto di sottomissione in data 03.08.2011 n. 30269 di Rep. l’ATI EUROPA STRADE s.r.l. –

GEOCOSTRUZIONI di FABIO s.r.l. – TIRI Trivellazioni s.r.l. – GEOCON s.r.l. assumeva l’esecuzione dei

lavori di cui alla suddetta perizia di variante

che con Determinazione n° 3152 del 08.11.2011 si disponeva la risoluzione del contratto d’appalto dei lavori di

che trattasi stipulato il 28.07.2009 n. 29859 di Rep., per grave inadempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art.

136 del D. Lgs. 163/2006;

ACCERTATO:

che sul finanziamento assentito di € 15.493.700,00 è stata liquidata la somma complessiva di € 2.349.669,01

con una economia di € 13.144.030,99 giuste prenotazioni n. 766/2013 e 798/2013;

che il RUP con nota prot. 26526 del 18.7.2013, diede mandato alla Direzione lavori ad aggiornare il progetto

originario, applicando, ai sensi dell’art.133 del citato Decreto 163/06, i prezzi estratti dal vigente prezzario

regionale.

che per il completamento dell’intervento la Regione Basilicata, ha assegnato a questo Ente un ulteriore

finanziamento di € 6.200.000,00 a valere sugli FSC 2014/2020 – secondo addendum, Piano Operativo

Infrastrutture (art. 1, comma 703, lett. c), della legge 190/2014), con una disponibilità complessiva di €

19.344.030,99 da utilizzare per il riappalto dell’intervento di che trattasi;

VISTO che i professionisti incaricati della Direzione dei Lavori, hanno in corso di elaborazione l’aggiornamento del
progetto esecutivo articolato sulla base dei lavori residui nonché di quelli resesi necessari per effetto della risoluzione
contrattuale di cui sopra;

CONSIDERATO:
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che ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016 e successive modificazioni è necessario provvedere alla verifica del

progetto esecutivo e alla sua validazione prima dell’approvazione e dell’espletamento delle procedure di gara

per l’affidamento dei lavori ;

che in relazione all’importo dei lavori da appaltare, le operazioni di verifica, possono essere eseguite

unicamente da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera a), e dai soggetti di cui all’art. 46,

comma 1, del citato D.lgs 50/2016, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;

DATO ATTO che la spesa per i servizi in questione è stata preventivata, sulla base dei corrispettivi per i servizi
relativi all’architettura e all’ingegneria ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, per un importo
complessivo € 84.342,59 oltre Oneri Previdenziali ed IVA se dovuti, nella misura stabilita per legge, come risulta dalla
tabella allegata allo schema di disciplinare d'incarico;

RITENUTO quindi necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica per all’affidamento dei servizi di cui trattasi
a soggetto esterno all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del medesimo decreto previa
pubblicazione di un bando di gara e da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del
decreto n. 50 del 2016 e sulla scorta dei requisiti e criteri indicati nel documento allegato al presente provvedimento.

CONSIDERATO:

Che il soggetto da individuare, dovrà essere in possesso oltre che dei requisiti di ordine generale (ex art. 80,

D.lgs 50/2016). anche dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Che l’aggiudicazione avverrà, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di

trattamento e di proporzionalità, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato sulla base :

         - dei requisiti di idoneità professionale,

         - della capacità economico e finanziaria,

         - delle capacità tecniche e professionali,

            attinenti e proporzionate all’oggetto dell’affidamento specificate nell'allegato al presente provvedimento.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvedimento dirigenziale prot. n.
44497 del 26/11/2018 l’ing. Angelo BARBANO è stato nominato responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO, in conformità all’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
recante il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, che sarà stipulato a seguito della procedura di affidamento un
contratto con:

- fine di pubblico interesse: Completamento della strada di collegamento tra Forenza e la S.S. nr. 658 Potenza - Melfi;

- oggetto: servizi di verifica del progetto esecutivo;

- durata: stimata in 30 giorni;

- valore economico a base dell’affidamento: stimato in complessivi € 84.342,59 I.V.A. ed altri oneri esclusi,
determinato come sopra specificato;

- forma del contratto: atto pubblico amministrativo;

- clausole ritenute essenziali: le condizioni di esecuzione, i termini di ultimazione, le modalità di pagamento, le penali
in caso di ritardo, di cui allo schema di Disciplinare per l’esecuzione del servizio, in atti d’ufficio;

- modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 157, comma 2, primo periodo del Decreto legislativo n. 50 del



4DSG N° 03154/2018 del 11/12/2018

2016 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del medesimo decreto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

DETERMINA

1) di indire, ai sensi dell'art. 157 - comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nell'ambito degli interventi per
il Completamento della strada di collegamento tra Forenza e la S.S. nr. 658 Potenza - Melfi; -, una procedura aperta
ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico di verifica del progetto esecutivo, da
esperirsi tra soggetti di cui all'art. 26 comma 6 lett. a) ed all'art. 46 - comma 1, del citato decreto n. 50/2016 che
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, secondo le modalità, i requisiti e i criteri specificati nel
documento allegato, nonché alle condizioni previste dal Capitolato d'oneri (disciplinare d'incarico) di cui allo schema
allegato, che contestualmente si approvano;

2) di dare atto che la competente U.O.S. Contratti, Gare ed espropri provvederà a predisporre e pubblicare il relativo
bando in conformità alla normativa vigente;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Angelo BARBANO;

3) di dare atto che la spesa complessiva stimata di € 84.342,59 I.V.A. ed altri oneri esclusi, da porre a base
dell’affidamento, trova copertura sul finanziamento assentito di € 15.493.700,00 - giuste prenotazioni n. 766/2013 e
798/2013, e che la definitiva imputazione sarà perfezionata con la determina di aggiudicazione dell'incarico;

4) di dare atto, in conformità all’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,
che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli
dettagliatamente specificati nelle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;

5) di comunicare ai soggetti partecipanti alla procedura di selezione i seguenti dati:

il nominativo del responsabile del procedimento,

che i costi della sicurezza sono pari a zero Euro;

6) di adempiere inoltre, con l’esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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UFFICIO VIABILITA’ E TRASPORTI
Il Responsabile del Procedimento

Piazza delle Regioni, 52
85100 – POTENZA

Tel 0971.417251
Fax 0971.417384

angelo.barbano@provinciapotenza.it

               

OGGETTO:   COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA
S.S. nr. 658 POTENZA - MELFI. CUP: H11B03000120002 –  

SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:
1. Relazione descrittiva del progetto;
2. Capitolato d’Oneri;
3. Schema di contratto;
4. Schema di parcella;
5. Allegato requisiti di ammissione e valutazione;
6. Corografia

                                                                          

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Angelo BARBANO)
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RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

Inquadramento del progetto
Il  progetto  esecutivo  oggetto  di  validazione  attiene  alle  opere  preordinate  ad  un  primo  stralcio  di
completamento di un asse viario di  collegamento tra l’abitato del  comune di Forenza (pz)  e la  SS 658
Potenza/Melfi, in località Sarnelli di Avigliano.

Lo sviluppo lineare del tracciato oggetto di intervento (tra tratti ex novo e completamenti) ammonta a circa
ml  6.220,  ed interessa  il  territorio  comunale  di  Avigliano,  che  approvò il  progetto ai  sensi  della  legge
03.01.1978 n. 1, comma 5 dell’art. 1, con contestuale adozione di variante al vigente strumento urbanistico
(PRG) approvata con decreto della Giunta Regionale formalizzato con delibera n. 2588 del 25.05.1996. Con
provvedimento n.122, prot. n. 595 del 24.06.1996 fu rilasciata regolare concessione edilizia all’esecuzione
del progetto, successivamente rinnovata.

La presente fase costituisce il  seguito di  una originaria procedura, consistita nell’affidamento dei  lavori
previsti da un progetto - redatto a cura della Provincia di Potenza - ad un’ATI, nei confronti della quale fu
poi determinata una risoluzione del relativo contratto d’appalto, per grave inadempimento.

Una volta redatti lo stato di consistenza da parte dell’Ufficio di DL ed il verbale di Accertamento Tecnico
Contabile  a  cura  della  Commissione  di  Collaudo  in  corso  d’opera,  la  Stazione  appaltante  provvide,  in
attuazione dell’art.140 del D.Lgs. 163/2006, ad interpellare i soggetti utilmente classificati nella originaria
graduatoria di gara, per verificarne la disponibilità  ad eseguire i  lavori residui,  agli  stessi prezzi,  patti e
condizioni del contratto risolto.

Detta procedura non conseguì alcuna adesione da parte delle ditte interpellate.

Pertanto, con nota prot. 26526 del 18.7.2013, il RUP diede mandato alla Direzione lavori ad aggiornare il
progetto originario, applicando, ai sensi dell’art.133 del citato Decreto 163/06, i prezzi estratti dal vigente
prezzario regionale.

Per l’esecuzione delle opere previste nell’allegato progetto di completamento trovano utilizzo il residuo
dell’importo originariamente destinato al citato contratto risolto, disposto da una delibera CIPE risalente al
2005 a valere sui fondi FAS (per circa € 13 mln) ed una dotazione finanziaria integrativa, recentemente
disposta con delibera CIPE n.12 del 28.2.2018, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – secondo
Addendum Piano Operativo Infrastrutture (per ulteriori € 6,2 mln).

A seguito di tale ultima deliberazione CIPE, il progetto è stato depurato delle opere avviate in vigenza del
primo contratto, ed attualizzato al quadro normativo variato ed all’ultima “Tariffa unificata di riferimento
dei  prezzi  per  l’esecuzione  di  opere  pubbliche  della  Regione  Basilicata  -  Edizione  2018”,  di  cui  alla
deliberazione della G.R. della Basilicata n. 647 del 10.7.2018, pubblicata sul  BUR n° 29 - Sezione     Speciale del  
16 luglio 2018.

http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
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L’opera consiste nella ricucitura di una serie di lotti, finanziati e parzialmente realizzati a partire dai primi
anni ’90, per dare attuazione ad un itinerario individuato nei documenti di programmazione territoriale fin
dagli anni ’80.

Il progetto qui sinteticamente illustrato attiene ad un itinerario stradale che si sviluppa a ridosso dell’asta
fluviale del Bradano (nel tratto compreso tra Sarnelli - in comune di Avigliano - e località Inforcatura, nel
comune di Filiano), nell’ottica del completamento definitivo dell’opera.

Giova rimarcare che, in base a quanto riportato nella corografia di progetto, è stata ridefinita l’articolazione
dei singoli sub-tratti, componenti il tracciato: si è ritenuto in tal modo di rendere più chiaro ed intellegibile
l’individuazione dei tratti di lavorazione, parte dei quali sono da completare (3.2.1; 3.2.3; rampa 2 del 3.3) e
parte da realizzare ex novo (3.2.2; rampa 1 del 3.3).

 Descrizione delle opere
Il primo tratto (3.2.1) è oggetto di completamento, dopo l’avvio dei lavori, avvenuto tra il 1996 e il 2001. 

Le lavorazioni da eseguire consistono: nella sistemazione e sopraelevazione di opere di contenimento in
terra rinforzata e nella realizzazione di nuovi segmenti di dette opere; nella realizzazione di un fosso di
guardia  a  monte  strada;  nella  bonifica  del  sottofondo  e  nella  esecuzione  della  nuova  pavimentazione
stradale;  in  alcune briglie  di  regimentazione in  gabbioni  e  materassino su un impluvio  esistente;  nella
impermeabilizzazione  dei  due  viadotti preesistenti;  nella  esecuzione  di  zanelle  bordo  strada;  nel
posizionamento  delle  barriere  di  sicurezza;  nel  rivestimento  di  n.2  scarpate  in  arenaria  con  rete  di
contenimento e chiodature.

Il  successivo  tratto 3.2.2  (con  origine  dalla  seconda spalla  -  lato Avigliano  -  del  viadotto Bradanello  II
esistente), da realizzarsi ex novo, presenta un andamento altimetrico in leggera salita, con contenimento
degli scavi (prevalentemente lato monte) e dei rilevati (prevalentemente lato valle) a mezzo di paratie di

pali in c.a. del   800 mm (diffusamente chiodate con tirantature a differente numero di trefoli in acciaio
armonico – in funzione delle altezze dei fronti e della qualità meccanica dei terreni) e di muri di sostegno e
sottoscarpa in c.a. a fondazione indiretta.

Il  tratto  3.2.3,  sul  quale  erano  stati eseguiti solo  alcuni  dei  lavori  previsti nel  contratto  oggetto  di

risoluzione,  è  oggetto  di  completamento,  con:  realizzazione  ex  novo  di  n.2  paratie  di  pali   800;  di
completamento di altre paratie già avviate; di parziale demolizione e ricostruzione di n.5 attraversamenti
idraulici precedentemente eseguiti in difformità dalle indicazioni di contratto; nel completamento del ponte
Isca (realizzazione dell’impalcato in travi c.a.p. e soletta); in muri di sostegno in c.a.; in zanelle, barriere e
pavimentazione stradale.

Come anticipato, alcuni dei lavori previsti nel progetto da sottoporre a verifica attengono alla correzione e/
o  alla  modifica  di  opere  parzialmente  già  eseguite  a  cura  dell’ATI  precedente  contraente  (sebbene  in
attuazione di una “variante migliorativa” proposta dallo stesso contraente - in applicazione dell’art.11 del
DM  145/2000  -  al  progetto  a  base  di  contratto,  e  formalmente  recepiti con  la  stipula  dell’atto  di
sottomissione Rep. n.30269 del 3.8.2011, registrato a Potenza in data 11.9.2011 al n.2990): se ne riporta di
seguito  la  sintetica  descrizione,  precisando che  alcuni  di  essi  sono  volti a  correggere  e/o  reimpostare
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soluzioni  tecniche  e/o  tecnologiche  attuate  dal  precedente  esecutore,  titolare  del  contratto risolto,  in
difformità da quest’ultimo.

Nel periodo di effettiva operatività del cantiere, furono eseguite le seguenti principali opere:

- n.5 tombini in c.a., sebbene con sostanziali difformità tecniche e tecnologiche, rispetto alle previsioni
di contratto;

- le paratie nn.15, 18, 19, 20, 21  (ad eccezione del cordolo testa pali delle paratie nn.18 e 19);

- le spalle del ponte Isca (di cui si deve realizzare anche l’impalcato), sebbene in parziale difformità
rispetto alle previsioni di contratto;

- parziali  esecuzioni  di  opere  di  drenaggio,  disposte  longitudinalmente  e  trasversalmente  all’asse
stradale;

- una parte dei movimenti di materie previsti.

Come disposto dalla  Commissione di Collaudo in corso d’opera – cfr.  verbale di accertamento tecnico-
contabile – il  progetto in argomento prevede la parziale demolizione delle  opere eseguite in difetto di
autorizzazione.

Si fa specifico riferimento a: a) opere di imbocco e sbocco degli attraversamenti idraulici, eseguite in c.a. in
luogo dei previsti gabbioni riempiti in pietrame;  b) baggioli in c.a. a supporto dei dispositivi di appoggio
delle travi, eseguiti in testa alle spalle del ponte Isca, in numero di quattro, in luogo dei cinque previsti in
contratto; c) paratie nn.20 e 21, per quanto attiene alle non previste barre d’armatura, disposte in testa ai
cordoli di coronamento.

- Si prevede di demolire con mezzo meccanico le strutture in elevazione dei manufatti di imbocco
e  sbocco  di  n.5  tombini  idraulici,  eseguiti in  difformità  ed  in  difetto  di  autorizzazione.  Si  è
ritenuto utile scongiurare la demolizione delle piastre di fondazione in c.a. delle citate opere,
che da un lato restano a supporto dei  previsti gabbioni  in  elevazione (da  eseguire secondo
l’originaria  soluzione  di  contratto),  e  dall’altro  eviteranno  la  rimozione  (ed  il  successivo
riposizionamento) delle canne in acciaio zincato su di esse già disposti, che, se non danneggiate
nel corso delle circostanti demolizioni, saranno così recuperate alla loro funzione. 
La demolizione dei fusti in c.a. delle citate opere verrà eseguita con un’operazione di taglio alla
base degli stessi, attraverso l’utilizzo di sega circolare o di filo diamantato. Tale tecnica servirà a
preservare l’integrità delle sottostanti fondazioni.
Nelle tavole grafiche di progetto vengono descritte dettagliatamente le fasi di intervento sui
tombini  da  demolire  (sebbene  parzialmente)  e  ricostruire  secondo  le  modalità  previste
nell’originario progetto.

- Il  ripristino dei  baggioli  di appoggio delle  travi  d’impalcato del  ponte Isca,  in numero e tipo
conformi alle previsioni dell’originario contratto, comporterà un intervento di roto-perforazione
in testa alle spalle, per consentire l’inghisaggio delle relative barre d’armatura. Nelle allegate
tavole grafiche vengono descritte dettagliatamente le fasi di intervento.
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- Nel corso dei lavori eseguiti, in assenza di previsione progettuale e di disposizione da parte del
DL, furono poste in opera armature verticali emergenti dalla testa dei cordoli di coronamento
delle paratie nn.20 e 21, che, non offrendo alcuna utilità funzionale alle opere in esecuzione,
richiederanno di essere rimosse.

In relazione al citato tratto 3.2.1, va anche osservato che la larghezza della sede stradale è stata adeguata
alla sagoma F2, di cui alle vigenti norme sulla progettazione stradale – DM Infrastrutture 5.11.2001 n.6792
– in  quanto originariamente avviate  alla  luce  dell’allora  vigente  norma CNR/80:  ciò ha  comportato un
ampliamento  della  sede  da  m8.00  a  m8.50.  Ciò  ha  determinato,  come  specificamente  precisato  nel
paragrafo attinente alle procedure espropriative, un incremento di occupazione, sebbene irrisorio.

Sono state incrementate le opere di  bonifica del  corpo stradale nelle  sezioni  dei  tratti 3.2.1 (tra i  due
viadotti esistenti), 3.2.2 e parte ancora incompleta del 3.2.3.

Esse consistono: 

- nei  tratti in  rilevato,  in  strati anticapillari,  disposti a  gradoni,  in  materiale  a
granulometria grossa, avvolto in strati confinanti ed anticontaminanti di geotessile;

- nei  tratti in  scavo,  in  analoghi  strati anticapillari,  disposti in  piano  al  di  sotto  del
cassonetto  di  pavimentazione,  con  strato  di  separazione  anticontaminante  in
geotessile.

Sono presenti, lungo il tracciato, opere di drenaggio profondo (trincee), atte a preservare il corpo stradale
nei punti caratterizzati da maggiori apporti idrici di falda.

In sintesi, le principali lavorazioni previste in progetto sono di seguito riportate:

- demolizioni e bonifiche
- movimenti di materie
- impalcato ponte Isca (n.1 campata in travi c.a.p e soletta, L=23.50m)
- sottovia di svincolo sulla SS 658 (solettone in appoggio a n.2 paratie di pali  1000)
- n.15 paratie di pali, tirantate e non, pali  800
- n.1 berlinese in micropali in acciaio tirantata
- n.4 muri di sottoscarpa in c.a.
- n.4 muri di sostegno in c.a.
- barriere di sicurezza;
- zanelle in c.a. bordo strada
- opere di ingegneria naturalistica
- n.32 tombini per attraversamento idraulico (in gabbioni di pietrame e canne Armco)
- n.3 muri di contenimento in gabbioni di pietrame
- pavimentazioni stradali
- segnaletica orizzontale e verticale
- opere in verde
- n.8 vasche di prima pioggia in c.a.
- opere varie di completamento
- impermeabilizzazione e pavimentazione viadotti esistenti



11DSG N° 03154/2018 del 11/12/2018

UFFICIO VIABILITA’ E TRASPORTI
Il Responsabile del Procedimento

Piazza delle Regioni, 52
85100 – POTENZA

Tel 0971.417251
Fax 0971.417384

angelo.barbano@provinciapotenza.it

 Pareri già conseguiti sul progetto
Il progetto (che non ha subito alcuna sensibile variazione rispetto alla sua originaria versione posta a base
del  contratto  oggetto  di  risoluzione)  ha  già  conseguito,  in  gran  parte  (sebbene  non  tutti)  espressi  in
occasione della Conferenza di localizzazione - ai sensi dell’art.27 della L.R. 11.8.1999 n.23 - svoltasi presso il
comune di Forenza in data 10.8.2006, i seguenti pareri degli Uffici e/o Enti chiamati ad esprimersi:

 Regione Basilicata - Autorità di Bacino della Basilicata: n.80E/2007/D93 del 14.6.2007
 Regione  Basilicata  -  Ufficio  Compatibilità  Ambientale:  n.  2008D29 del  15.1.2008  (che fa  seguito a

quello precedentemente espresso n. 2005D1233 del 18.10.2005)
 Regione  Basilicata  -  Ufficio  Urbanistica  e  Tutela  del  Paesaggio:  n.  19AD,2016/D,00057  del

30/01/2016  (che fa  seguito a  quello  precedentemente espresso n.2005D1383 del  23.11.2005 e al
parere espresso in sede di  Conferenza di  Localizzazione  del  10.8.2006 – n.4860 del  13.6.2006 – e
allegato al relativo verbale)

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali:  n. 256812/75AF del 19.12.2005)
 Regione Basilicata - Ufficio Geologico e Attività Estrattive: allegato al Verbale della Conferenza

di Localizzazione del 10.8.2006
 Regione Basilicata - Ufficio Ciclo delle Acque: prot. n.124714 del 7.6.2006;
 Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - CFS: 
 Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio: allegato al Verbale della Conferenza

di Localizzazione del 10.8.2006
 Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale: parere in data 28.6.2006 (prot. n.138

del 13.7.2006)
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LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S.
nr. 658 POTENZA - MELFI. 

 CAPITOLATO D’ONERI 

SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

 ALLEGATI: Prospetto clausole essenziali del contratto 
                     Calcolo del compenso a base dell’affidamento 
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Art. 1 - PROSPETTO CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 Oggetto  del  servizio:  VERIFICA  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI
COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA SS 658
POTENZA/MELFI
Importo stimato a base d’asta degli interventi (lavori pubblici) € 14.000.000,00 IVA 
esclusa, suddivisi nelle seguenti categorie: 
Viabilità speciale   (V.03)     (circa)                                                €  7.400.000,00
Strutture  (S.04)                  (circa)                                                €  6.600.000,00
totale complessivo                                                                    € 14.000.000,00 
Servizio di verifica del Progetto Esecutivo – art. 26 del D.lgs 50/2016 
SOGGETTO CONTRAENTE: 
____________________ (Fatture rilasciate da: ____________________) 
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL COMPENSO: 
Euro 85.027,86 (euro ottantacinquemila-ventisette/86), oltre a Cassa Previdenza e
I.V.A.  nei  termini  di  legge,  come  specificato  nella  tabella  allegata  al  presente
Capitolato  d’Oneri.  L’importo  sopra  indicato  è  al  lordo  del  ribasso  offerto  dal
concorrente in sede di gara. 
TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO: 
VERIFICA  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA:  entro  30  (trenta)  giorni naturali  e
consecutivi dall’avvenuta conclusione della attività progettuale, dalla ricezione da parte
dell’Affidatario degli elaborati aggiornati o revisionati come da eventuali note di verifica
intermedie. 
PENALE IN CASO DI RITARDO: 
Il ritardo nello svolgimento del servizio rispetto alla scadenza temporale indicata nel
presente Capitolato d’Oneri per l’esecuzione del servizio, comporta una penale pari
a € 84,00 per ogni giorno di ritardo. 
Nel  caso  di  ritardo  che  ecceda  i  15  giorni,  si  applica  l’art.  4,  comma  4,  del
Capitolato d’Oneri. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
In unica soluzione in seguito alla consegna degli esiti di verifica. 
DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Il progetto …………. approvato con d………..     n. ….. del ……... . 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 
Tutta  la  documentazione  necessaria  all’esecuzione  del  servizio  nella  quantità
richiesta dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
MASSIMALE ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: almeno con
un massimale non inferiore al dieci per cento del valore dell’opera con un limite di
€ 1.500.000,00 e dovrà avere validità fino alla data di rilascio del certificato di
collaudo. 
CAUZIONE DEFINITIVA:
Ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della
sottoscrizione del  contratto,  deve costituire una garanzia  definitiva  a  sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo a base d’asta, avente
validità per il  tempo contrattualmente previsto. Alla garanzia di  cui  al  presente
articolo  si  applicano le riduzioni  previste dall'art.  93, comma 7, per la garanzia
provvisoria, del citato decreto.  
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Art. 1/A - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE

Oggetto  della  presente  gara  è  l’affidamento  dei  servizi  di  verifica  del  progetto
esecutivo, relativamente ai lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA - MELFI.
I  servizi  richiesti  riguardano  la  documentazione  completa  del  progetto  esecutivo
comprensivi della documentazione inerente il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell’art. 26
del D. Lgs. 50/2016 nonché nelle altre le leggi e norme di settore e in particolare nelle
Linee guida n. 1 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del
14/09/2016 così come rettificate con Delibera del 16/1/2016.
Nella fase di verifica del progetto esecutivo l’Aggiudicatario deve altresì predisporre un
elaborato contenente le possibili ipotesi che potrebbero comportare l’inadempimento,
parziale  o  totale,  dell’Appaltatore  dei  lavori,  con  indicazione  per  ogni  ipotesi  delle
possibili cause e delle azioni preventive attuabili da parte della Provincia di Potenza per
evitare o contenere i relativi pregiudizi.
Nel  caso  di  raggruppamento  di  concorrenti,  il  Verificatore  dovrà  adottare  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  assicurare  un  effettivo  ed  efficace  coordinamento  del
Gruppo di Lavoro, indicando già in sede di partecipazione alla gara il nominativo del
professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra
il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovrà partecipare alle riunioni
che si terranno a seguito di convocazione del RUP. Il professionista che si occuperà di
svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione
Appaltante oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli
e l’abilitazione prescritta dalla normativa vigente dovrà possedere i requisiti necessari a
svolgere  adeguatamente  le  mansioni  che  attengono  a  tutte  le  funzioni  delle  quali
assume la responsabilità.
Nell’oggetto dell’appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate: 

1- proporre  al  competente  Responsabile  del  Procedimento  per  la  progettazione
l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione
e la conclusione della progettazione esecutiva;

2- proporre al competente Responsabile del Procedimento  per la progettazione i
provvedimenti  più  opportuni  per  risolvere  i  problemi  tecnici  eventualmente
verificatisi durante la redazione del progetto esecutivo;

3- analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l’ottenimento
delle  autorizzazioni  e/o  permessi  che  si  dovessero  rendere  necessari  prima
dell’inizio delle attività di realizzazione dell’opera.

Il Verificatore, deve impostare e mantenere un “Registro delle non conformità”, oltre i
rapporti di verifica, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo
elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato
e  individuarne  le  tendenze.  Il  Registro  deve  essere  periodicamente  riesaminato  dal
Verificatore  al  fine  di  identificare  le  non  conformità  ricorrenti  e  di  richiedere  al
Progettista  l’eventuale  attuazione  di  adeguate  azioni  correttive,  specificando,  ove
possibile,  il  riferimento  normativo  della  non  conformità  (esempio  Legge,  Decreto,
articolo, comma ecc.).
La Provincia di Potenza, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle
singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità
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del Verificatore. Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali
devono  essere  interpretate  nel  senso  che  il  Verificatore  assume  anche  il  ruolo  di
supporto della Provincia di Potenza, volto non soltanto all’adempimento dei Servizi, ma
anche, per mezzo dei Servizi, all’adempimento ottimale delle attività del progettista
connesse con la realizzazione del progetto.

Art. 1/B - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO DI VERIFICA.

Al  fine  di  consentire  un’attenta  valutazione  delle  implicazioni  tecnico-temporali  ed
economiche connesse con le attività di verifica del progetto esecutivo si  riporta una
breve descrizione dell’intervento oggetto di verifica della progettazione.
A seguito di risoluzione del contratto d’appalto  dei lavori stipulato il 28/07/2009 n.
29859 di rep., disposta ai sensi dell’art. 136 D.lgs 163/2006, per grave inadempimento
dell’appaltatore,  l’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, ha richiesto
alla R.T.P., incaricata della direzione dei lavori, di redigere la perizia di completamento
ed aggiornamento dei lavori residui, non eseguiti a causa della risoluzione suddetta.
Il progetto esecutivo, consiste quindi, nell’aggiornamento delle lavorazioni previste nel
contratto risolto, nonché nell’implementazione di tutte quelle lavorazioni che si sono
rese necessarie a causa della risoluzione contrattuale oltre che per l’aggiornamento alle
norme emanate successivamente alla risoluzione stessa.
Il  progetto  esecutivo,  oggetto  dell’incarico  di  verifica,  riguarda  a  titolo  puramente
indicativo e non esaustivo, l’esecuzione delle seguenti opere:
- Completamento dei movimenti materia;
- Realizzazione delle opere di bonifica, consolidamento e protezione della sede stradale;
- Realizzazione delle opere d’arte;
-  Realizzazione  del  corpo  stradale,  massicciata  e  sovrastruttura  in  conglomerato
bituminoso;
- Opere di protezione e segnalazione quali barriere di sicurezza e segnaletica stradale
verticale ed orizzontale;

art. 1/C - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL’OFFERTA

La Stazione Appaltante, come previsto dalle linee guida ANAC, garantisce la possibilità
di accedere alla seguente documentazione:
- Progetto esecutivo aggiudicato;
- Contabilità dei lavori eseguiti;
- Accertamento tecnico preventivo;
-  Progetto  esecutivo  dei  lavori  di  completamento  aggiornato  ed  integrato  con  le
lavorazioni necessarie, conseguenti alla risoluzione contrattuale;

Sulla base di detta documentazione e di quanto sopra riportato il  concorrente dovrà
formulare la propria offerta.

Art. 1/D - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i 
seguenti: 

- il Contratto, da stipularsi con l’Aggiudicatario del servizio di verifica del
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progetto esecutivo;
- l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario del servizio

verifica del progetto esecutivo;
- il presente Capitolato Speciale;

art. 1/E - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 

Il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  è  responsabile  a  tutti  gli  effetti  dell’esatto
adempimento  delle  condizioni  contrattuali  e  della  corretta  esecuzione  dei  Servizi,
restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi.  E’  responsabilità  del  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  richiedere
tempestivamente, e comunque prima della presentazione dell’offerta, alla Provincia di
Potenza  eventuali  chiarimenti  circa  la  corretta  interpretazione  dei  documenti
contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi. 
Il  soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che la Provincia di
Potenza, fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori/progettisti a seguito d’interventi del
soggetto Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cui agli
articoli dei documenti contrattuali e delle norme regolatrici del settore. 
L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dalla Provincia di
Potenza sullo svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte della Provincia
di  Potenza di procedure adottate o di documenti  comunque denominati prodotti  dal
soggetto  Aggiudicatario  del  servizio,  non  limitano  né  riducono  la  sua  piena  ed
incondizionata responsabilità. 
Il  soggetto  Aggiudicatario  del  servizio  dovrà  correggere,  integrare  o  rielaborare  i
documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard
usualmente adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di verifica
della progettazione esecutiva, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati
dal Responsabile del Procedimento al soggetto Aggiudicatario del servizio entro trenta
giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento dei
Servizi oggetto del Contratto.
Il soggetto Aggiudicatario del servizio solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale
responsabilità penale e civile  verso terzi  in  ogni  caso connessa alla  realizzazione ed
all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico
della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 1/F - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo dovrà essere redatto
da parte del Verificatore un documento riportante l’esito delle attività di verifica, che
potrà essere:

- positiva; 
- positiva con prescrizioni; 
- negativa relativa; 
- negativa assoluta. 

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente
motivati.
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La conclusione “positiva con prescrizione” dovrà essere dettagliatamente motivata e
comporterà  la  necessità  da  parte del  progettista  di  rielaborare  alcuni  elaborati  e/o
documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi
elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.
La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità
da parte del  progettista  di  rielaborare il  progetto esecutivo ovvero di  modificare  lo
stesso conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra. 
L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte
della stazione Appaltante.

ART. 2  - Modalità di espletamento del servizio 
2.1 Il soggetto contraente si impegna all’esecuzione del servizio affidato alle condizioni
di cui al presente Capitolato d’Oneri e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 
2.2  Il  soggetto  contraente  è  obbligato  all’osservanza delle  norme,  condizioni,  patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da: 
-  Decreto legislativo  18 aprile  2016 n.  50 –  “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato semplicemente  “Decreto
legislativo  n.  50/2016”)  e  relativi  provvedimenti  attuativi,  linee  guida  ANAC  ecc.
approvati e vigenti; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contratti pubblici” e successive modifiche (di seguito “D.P.R. n. 207/2010”), per la
parte vigente; 
-  norme di  legge,  di  regolamento  ecc.  vigenti  per  le  specifiche  categorie  di  opere
oggetto del servizio; 
- normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché
prevenzione  degli  infortuni,  sui  luoghi  di  lavoro,  nelle  costruzioni  e  nei  cantieri
temporanei e mobili, con particolare riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modifiche ed integrazioni. 
2.3 Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive
e delle  disposizioni  che possono essere impartite dalla Provincia di  Potenza, nonché
delle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. 
2.4 Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016 e agli articoli
9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta
interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze,
a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le
attività  del  soggetto  contraente  durante  il  loro  svolgimento  secondo  quanto
preventivamente  e  temporalmente  concordato  al  momento  dell’affidamento  del
servizio. 
2.5 La Provincia di Potenza si impegna a fornire al soggetto contraente, all’inizio del
servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all’espletamento del
servizio stesso. In particolare la Provincia di Potenza si impegna a mettere a disposizione
del  soggetto  contraente  la  documentazione descritta  nel  prospetto di  cui  all’art.1  ,
nonché nel presente Capitolato d’Oneri, che il soggetto contraente, con la firma dello
stesso, dichiara di conoscere e di accettare.
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2.6 Il soggetto contraente si impegna a produrre, prima del pagamento del compenso
per il servizio svolto: 
a) la documentazione/gli elaborati indicata/i nel prospetto di cui all’art.1, nel numero
di  copie  ivi  indicate,  considerate  già  retribuite  con  il  compenso  stabilito,  nonché
ulteriori copie, a semplice richiesta del Provincia di Potenza previa la corresponsione
delle  spese  di  riproduzione.  A  richiesta  della  Provincia  di  Potenza le  ulteriori  copie
devono  essere  fornite  a  terzi  (concorrenti  alle  gare,  contro-interessati,  Autorità
giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.); 
b)  una copia della  documentazione/elaborati  su “supporto informatico”,  nel  formato
indicato dalla Provincia di Potenza; 
2.7 Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a: 
a) relazionare periodicamente - minimo una volta al mese - sulle operazioni svolte e
sulle  metodologie  seguite,  ovvero  a  semplice  richiesta  della  Provincia  di  Potenza;  i
relativi verbali/relazioni saranno trasmessi al Responsabile del Procedimento; 
b)  far  presente  alla  Provincia  di  Potenza  evenienze  o  emergenze  che  si  verificano
nell’esecuzione delle prestazioni definite dal servizio, che rendano necessari interventi
di adeguamento o razionalizzazione 
c)  partecipare a riunioni  collegiali  indette  dalla Provincia di Potenza, anche in orari
serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta della
Provincia di Potenza. 
2.8 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2.9 Non è ammesso il sub-affidamento.

ART. 3  - Termini per l’ultimazione del servizio 
3.1 Il tempo per lo svolgimento del servizio è indicato nel prospetto di cui all’art.1. 

ART. 4 - Ritardi e penali 
4.1 Qualora lo svolgimento delle attività oggetto del servizio sia ritardato oltre i termini
stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono
essere concesse  dalla Provincia di Potenza  per giustificati motivi, viene applicata una
penale nella misura indicata nel prospetto  di cui all’art.1, la quale è trattenuta sulle
competenze  spettanti  al  soggetto  contraente  in  occasione  del  primo  pagamento
successivo alla loro applicazione. 
4.2  La  penale  non  esclude  la  responsabilità  del  soggetto  contraente  per  eventuali
maggiori danni subiti dalla Provincia di Potenza . 
4.3 La penale non può superare il 10% del compenso contrattuale complessivo; superato
tale importo  la  Provincia  di  Potenza può procedere  alla  risoluzione del  contratto in
danno del soggetto contraente. 
4.4 Nel caso che il ritardo ecceda i termini stabiliti nel prospetto  di cui all’art.1   la
Provincia  di  Potenza,  senza  obbligo  o  bisogno  di  messa  in  mora,  ha  la  facoltà
insindacabile di risolvere contratto di servizio con il soggetto contraente inadempiente.
Resta inteso che in tale ipotesi il soggetto contraente è tenuto all'integrale rimborso di
tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva
l’azione per il risarcimento del danno.
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ART. 5  - Compenso 
5.1 L’importo complessivo del compenso per le prestazioni professionali riguardanti il
servizio di cui all’art. 1 è indicato nel prospetto Allegato 1. 
5.2 Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di onorari, delle
spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni
ed ogni altra attività connessa al servizio affidato. 
5.3  Tutti  i  compensi  indicati  sono  comprensivi  dell’equo  compenso  dovuto  ai  sensi
dell’articolo 2578 del Codice civile. 
5.4 La Provincia di Potenza è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente
e  gli  eventuali  collaboratori,  consulenti  o  tecnici  specialisti  delle  cui  prestazioni  il
soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
5.5 I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’articolo 2225 del Codice
civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, del Codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli
eventuali  aumenti  delle  tariffe  professionali  di  riferimento  che  intervenissero  dopo
l’affidamento del servizio di cui al presente contratto. 
5.6 Il compenso indicato nel prospetto di cui all’art.1  comporta limite di impegno della
Provincia di Potenza; ogni eventuale aumento di tale importo che si manifesti nel corso
del servizio deve essere adeguatamente e

preventivamente giustificato, restando inteso che la Provincia di Potenza con il presente
contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 

ART. 6  -Modalità di pagamento del compenso 
6.1 Il compensi, così come stabiliti all’art. 5, sono corrisposti con le modalità indicate
nel prospetto di cui all’art.1. 
6.2 I termini di pagamento si intendono interrotti se vi sia causa imputabile al soggetto
contraente. 
6.3 La liquidazione del compenso, ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 267
del 2000, avviene nei termini di legge dalla presentazione della competente fattura,
specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese, riportante: 
a) la disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento; 
b) il grado di espletamento del servizio in base al quale è dovuto il pagamento; 
c) gli estremi della comunicazione della Provincia di Potenza ai sensi dell’articolo 191,
comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000. 
6.4 La liquidazione dei compensi rimane peraltro subordinata all’avvenuto accertamento
della regolarità contributiva e previdenziale del soggetto contraente. 
6.5  L’emissione  del  mandato  di  pagamento,  ai  sensi  dell’articolo  185  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000, è comunque subordinata alla presentazione della fattura
fiscale recante le medesime indicazioni del documento di spesa di cui al precedente
comma 3. 
6.6 Viene comunque concordato che il soggetto contraente rinuncia fin d’ora a chiedere
interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia della Provincia
di Potenza ma da tempi burocratici strettamente necessari.  
6.7 Le fatture saranno rilasciate dal soggetto indicato nel prospetto di cui all’art.1. 
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6.8 Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART. 7  - Variazioni, sospensioni, ordini informali 
7.1 Nessuna variante in corso d’opera, sospensione o interruzione del servizio o altra
modifica,  ancorché  ordinata  o  pretesa  come  ordinata  dagli  uffici  della  Provincia  di
Potenza o  da  terzi,  dal  Responsabile  del  Procedimento,  dagli  amministratori  o  da
qualunque altro soggetto, anche appartenente alla Provincia di Potenza committente e
anche  se  formalmente  competente  all’ordine,  può  essere  eseguita  o  presa  in
considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall’autorità emanante; in difetto
del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che
derivi al servizio e/o lavoro, compresa l’applicazione delle penali previste dal presente
contratto, sono a carico del soggetto contraente. 
7.2 Il soggetto contraente risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque
soggetto  in  seguito  alle  variazioni,  sospensioni  o  altri  atti  o  comportamenti  non
autorizzati. 
7.3 In ogni caso qualunque sospensione del servizio e/o dei lavori, per qualunque causa,
anche di  forza maggiore,  nonché qualunque evento di  cui  al  comma 2, deve essere
comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

ART. 8  - Prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine specifico 
8.1 Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando
necessarie  al  proseguo  dell’esecuzione  del  servizio  e/o  dei  lavori  e  del  loro  buon
andamento  e  solo  in  seguito  a  specifico  ordine  scritto  della  Provincia  di  Potenza
concernente la singola prestazione, ai sensi dell’articolo 191 del Decreto legislativo n.
267 del 2000 e in ogni caso dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa
Provincia di Potenza può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più
d’una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio: 
a) vedi punto specifico nel prospetto di cui all’art.1  

ART. 9  - Riservatezza 
9.1  Il  soggetto  contraente  non  può  utilizzare  per  sé,  né  fornire  a  terzi,  dati  ed
informazioni  sulle  risultanze  delle  attività  oggetto  del  servizio,  se  non  previa
autorizzazione  della Provincia di Potenza committente, e si  impegna ad osservare la
piena  riservatezza  su  informazioni,  documenti,  conoscenze  od  altri  elementi
eventualmente forniti dalla Provincia di Potenza.

ART. 10  - Inadempienze e risoluzione del contratto 
10.1 E’ fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni  verifica  o richiesta di
documentazione  da  parte  della  Provincia  di  Potenza  purché  per  attività  inerenti  il
servizio affidato. 
10.2 Qualora il soggetto contraente non ottemperi nello svolgimento del servizio alle
prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri o alle indicazioni e direttive che
possono  essere  impartite  dalla  Provincia  di  Potenza,  quest'ultima  procede,  a  mezzo
comunicazione P.E.C., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto
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delle  specifiche  clausole  d’ordine  entro  un  termine  perentorio,  sospendendo  gli
eventuali pagamenti in corso. 
10.3 In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di risoluzione in danno
del contratto. 
10.4 Con la risoluzione sorge in capo alla Provincia di Potenza il diritto di affidare a terzi
la  prestazione,  o  la  sua  parte  rimanente,  in  danno  del  soggetto  contraente
inadempiente. 
10.5 Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori
spese sostenute dalla Provincia di Potenza rispetto a quelle previste dall’ordine risolto,
mentre nulla comporta nel caso di minori spese. 
10.6  L’esecuzione  in  danno  non  esime  il  soggetto  contraente  inadempiente  dalle
responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti
che hanno motivato la revoca dell’incarico. 
10.7 Clausola risolutiva espressa – ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni, il contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite
in difformità a quanto indicato nella medesima legge.

ART. 11  - Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa 
11.1 Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli
riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, sollevando la Provincia di Potenza da
ogni responsabilità al riguardo. 
11.2 Il soggetto contraente presenta al Responsabile del Procedimento, contestualmente
alla  firma  del  contratto,  copia  della  polizza  di  responsabilità  civile  professionale,
rilasciata  da  compagnia  di  assicurazioni  autorizzata  all’esercizio  del  ramo
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. 
11.3 La polizza, che assicura  la Provincia di Potenza  per l’intera attività del soggetto
contraente,  dovrà  prevedere  una  garanzia  per  un  massimale  non  inferiore  ad  €
1.500.000,00  ed  avere  efficacia  per  tutto  il  tempo  previsto  per  lo  svolgimento  del
servizio  di  cui  trattasi;  la  polizza  dovrà coprire altresì  i  rischi  derivanti  da errori  o
omissioni nella verifica del progetto esecutivo che determinino a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
11.4  Le  spese  relative  alla  polizza  di  cui  ai  punti  precedenti  sono  comprese  nel
compenso di cui all’art. 5.

11.5  Cauzione  definitiva,  Ii  sensi  dell’art.  103  del  D.  lgs.  n.  50/2016,  il  soggetto
contraente,  ai  fini  della  sottoscrizione  del  contratto,  deve  costituire  una  garanzia
definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo a
base d’asta, avente validità per il tempo contrattualmente previsto. Alla garanzia di cui
al  presente  articolo  si  applicano  le  riduzioni  previste  dall'art.  93,  comma 7,  per  la
garanzia provvisoria, del citato decreto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in
contanti  o  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato al  corso del  giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo  di  pegno  a  favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice.  La  garanzia,  a  scelta
dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
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legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui  all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,  nonché l'operatività della
garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più
all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo  alla  data  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  La  Stazione  Appaltante  può
richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di  inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 12  - Definizione delle controversie 
12.1  Per  ogni  controversia  riguardante  l’interpretazione  o  l’esecuzione  del  presente
contratto,  ne  viene  fatta  contestazione  scritta  al  Responsabile  del  Procedimento;
quest’ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30
giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della
copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al
giudizio dell’autorità giudiziaria. 
12.2 Qualora la soluzione proposta dal Responsabile del Procedimento sia fatta propria
dagli organi della Provincia di Potenza e sia accolta dal soggetto contraente, è redatto
apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del soggetto contraente cessa
la materia del contendere. 
12.3 In assenza di accordo la controversia si intende devoluta agli organi di giurisdizione
ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il Foro competente è
quello di Potenza.

ART. 13  - Disposizioni finali 
13.1  Tutte  le  spese  di  contratto,  inerenti  e  conseguenti  (imposte,  tasse,  diritti  di
segreteria ecc.) sono a totale carico del soggetto contraente. 
13.2 Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni previste nel Capitolato d’Oneri di servizio
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, nei termini di legge, per cui si richiede la
registrazione del contratto in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131. 
13.3 I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti,
che la legge pone a carico del committente, nonché l’imposta sul valore aggiunto, alle
aliquote di legge, se dovute sono a carico della Provincia di Potenza. 
13.4  L’incarico,  subordinato  alle  condizioni  del  presente  Capitolato  d’Oneri,  è  dalla
Provincia di Potenza  affidato e dal/i Professionista/i accettato in solido, e sarà dal/i
medesimo/i compiuto sotto le direttive impartite dalla Provincia di Potenza stessa. 
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……………………..., lì _________________ 

Il soggetto contraente 

…..………………………………………….………………………..…………. 
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
in forma pubblica amministrativa i servizi di verifica del progetto  esecutivo  ai sensi dell’art. 26
del D.lgs. 50/2016, dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA
FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA - MELFI. CUP: ………….. - CIG. …………………. -

L'anno ________ il mese di _______________, il giorno ________________________, negli uffici
della Provincia di Potenza nella sede distaccata di Piazza delle Regioni,  a Potenza, innanzi a me
dott. ____________________, Segretario Generale dell'Amministrazione suddetta, autorizzato per
disposizione di legge al rogito dei contratti, sono comparsi:

- la PROVINCIA DI POTENZA, con sede in POTENZA - piazza MARIO PAGANO (codice fiscale
80002710764 e partita IVA 80002710764), nella persona dell’ing. Antonio MANCUSI, in qualità
di Dirigente dell’Ufficio Viabilità ed Espropri, soggetto competente alla stipula del contratti  ai
sensi  dell’art.  107  del  D.lgs.  267/2000,  di  seguito  denominata  semplicemente
«Amministrazione committente», e

- il  signor__  __________________________  ,  iscritto  all’Ordine  de__
______________________  della  provincia  di  ______________________  al  n.  _____,  libero
professionista,  con  studio  /  sede  in  ____________________  (provincia  di
_________________),  via/piazza  _____________________,  ___  (codice  fiscale
___________________,  partita  IVA  __________________)  di  seguito  denominato
semplicemente «Tecnico incaricato», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio,  in  quanto  libero  professionista  individuale  titolare  dello  studio  (codice  fiscale
_________________, partita IVA _________________);

(oppure)

dell’associazione professionale  di  cui  alla  legge 23 novembre 1939,  n.  1815 (codice fiscale
_________________, partita IVA _________________)  costituita da sé stesso e dai signori
____________________________________________________________________________
__________, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;

(oppure)

della società di __________________   di cui all’articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2,
lettera  __),  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  denominata
“________________________________________”,  con  sede  in  ____________________
(provincia  di  _______________),  via/piazza  ___________________,  n.  ___  (codice  fiscale
_________________,  partita  IVA  _________________),  nella  sua  qualità  di
_______________________; 

(oppure)

del consorzio stabile di  società di cui  agli  articoli  36 e 90, comma 1, lettera h),  del decreto
legislativo  n.  163  del  2006,  denominato  “________________________________________”,
con  sede  in  ____________________  (provincia  di  _______________),  via/piazza
___________________,  n.  ___  (codice  fiscale  _________________,  partita  IVA
_________________), nella sua qualità di _________________________; 

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;
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(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo  48 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con atto di mandato rogato dal notaio __________________
rep. ___________ in data _______________________.

Essi comparenti hanno richiesto il mio ministero per addivenire alle seguenti stipulazioni.

PREMESSO 
4- che con Provvedimento prot. n.. … del ……., l’ing. Angelo BARBANO è stato nominato Responsabile

del Procedimento dei lavori in oggetto;
5- che  per  procedere  al  riappalto  dei  lavori  di  COMPLETAMENTO  DELLA  STRADA  DI

COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA – MELFI, si è reso necessario
affidare l’incarico dei servizi di servizi di verifica del progetto esecutivo, dell’intervento di che trattasi; 

6- che con determinazione dirigenziale a contrarre n. ….. del …………,  è stata indetta la procedura
aperta per ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di verifica del progetto del
esecutivo dei lavori di cui sopra, per un l’importo base d’asta quantificato in complessivi € 84.342,59
(ottantaquattromilatrecentoquarantadue/59), oltre oneri previdenziali ed Iva se dovuti come per legge;

7- che con determinazione dirigenziale  n. ….. del …………, sono stati approvati gli atti di gara ed
aggiudicati definitivamente a ……………………………….- sede …………………. - i servizi di verifica
del progetto  esecutivo  ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, dei lavori di COMPLETAMENTO
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA – MELFI, per
un importo complessivo di € ..…………….. (………………….) al netto del ribasso del ………., oltre
oneri previdenziali ed Iva se dovuti come per legge; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse
 Le  Premesse  e  gli  atti  materialmente  allegati  al  Contratto  costituiscono  parte  integrale  e

sostanziale dello stesso.
 Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti, il Capitolato d’Oneri e

l’Offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore.

Art. 2 - Oggetto ed efficacia del contratto
- L’Amministrazione  Committente concede all’Appaltatore,  che accetta senza riserva alcuna,

l’appalto del servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di  COMPLETAMENTO DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA – MELFI, per un
importo complessivo di € ..…………….. (………………….) al netto del ribasso del ………., oltre
oneri previdenziali ed Iva se dovuti come per legge; 

- Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle prescrizioni,
condizioni ed indicazioni contenute nel capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 3. (Obblighi legali)

 L’appaltatore incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e
seguenti  del  Codice  civile  e  di  ogni  altra  normativa  vigente  nella  materia  correlata
all’oggetto dell’incarico.

 Resta  a  carico  dell’appaltatore  incaricato  ogni  onere  strumentale  e  organizzativo
necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno
e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad
eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima,
anche  in  ottemperanza ai  principi  di  «best  practice»,  con l'obbligo  specifico  di  non
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interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti
e le procedure che competono a questo ultimi.

 L’appaltatore incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e
servizi  di  questa  Amministrazione  committente.  L’appaltatore  incaricato  è  soggetto  alla
giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 20 del 1994.

Art. 4. (Descrizione delle prestazioni)

 Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella verifica del progetto
esecutivo  dei  lavori  di   COMPLETAMENTO  DELLA  STRADA  DI  COLLEGAMENTO  TRA
FORENZA E LA S.S. nr. 658 POTENZA – MELFI, finalizzata alla validazione, ai sensi dell’art. 26,
D.lgs 50/2016. Tale attività si svolgerà in progress, in affiancamento ai progettisti incaricati della
redazione dell’aggiornamento ed integrazione del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra  e si
concluderà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta conclusione della attività
progettuale, dalla ricezione da parte dell’Affidatario degli elaborati aggiornati o revisionati come
da eventuali  note di  verifica intermedie.  A seguito  di  verifica  con esito  positivo,  il  progetto
esecutivo  verrà validato  dal  RUP e conseguentemente,  ai  sensi  dell’art.  26 c.  8 del  d.lgs.
50/2016, verrà posto a base di gara per l’affidamento di un contratto di esecuzione dei lavori.

 La verifica deve essere svolta in collaborazione e coordinamento con i progettisti oltre che con il
RUP.

 La verifica deve essere svolta perseguendo le finalità date dalla vigente normativa a detta attività
ed in particolare (senza che ciò esoneri l’Affidatario dal perseguire le altre finalità date dalla legge
o dalla buona prassi):
- accertamento  della  corrispondenza   con  il  progetto  esecutivo  risolto  nonché  qualità

concettuale, ambientale ed economica delle implementazioni progettuali che si sono rese
necessarie a seguito della risoluzione e, complessivamente la sua conformità alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel Progetto;

- fattibilità tecnica dell’Intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere o il loro utilizzo;

- rispetto delle normative di legge e regolamenti;
- attendibilità della programmazione temporale di  realizzazione in coerenza alle esigenze

specifiche dell’intervento in oggetto;
- coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; minimizzazione del

rischio  di  introduzione  di  varianti  e  di  richieste  di  riserve dovute  a  progettazione  non
esaustiva o incompleta;

- immediata applicabilità del progetto;
- presupposti per la durabilità e di manutenibilità delle opere e impianti nel tempo;
- garanzia della  sicurezza delle  maestranze nel  corso dei  lavori  di  realizzazione e degli

utilizzatori finali durante l’esercizio;
- Garantire il rispetto delle tempistiche dettate dal finanziamento; 

Art  5. Modalità esecutive delle prestazioni 
- La verifica deve essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte

le opere.
- Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate

siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti.
- La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo

dell’affidabilità, alla completezza e all’adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità
e alla conformità dei progetti come meglio specificato nei punti successivi, senza che ciò esoneri
l’Affidatario dal compiere tutte le attività necessarie per giungere alla completa verifica della
progettazione, di seguito si elencano a titolo meramente specificativo le principali attività che
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dovranno essere espletate:
a) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità; 
b) verifica della coerenza tra la soluzione prescelta e il contesto economico e ambientale in cui

l’intervento si inserisce; 
c) verifica dell’efficacia della soluzione prescelta in relazione alla sua capacità di conseguire gli

obiettivi e i risultati attesi minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione;
d) verifica del recepimento delle prescrizioni circa le mitigazioni e compensazioni ambientali

nonché verifica delle previsioni progettuali attinenti ad attività di bonifica sia ambientale, sia
bellica;

e) verifica di completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi
e affidatario-economici in termini di esaustività, comunicabilità, coerenza delle informazioni
contenute nella documentazione di progetto, validità e corrispondenza dei dati, delle fonti e
dei metodi di verifica. Il monitoraggio deve prevedere anche l’eventuale indicazione della
presenza di norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto; 

f) controllo della completezza, adeguatezza e chiarezza dei cronoprogrammi con particolare
riferimento  ai  tempi  di  istruzione  delle  pratiche  autorizzative,  ai  tempi  necessari  per
l’adeguamento degli impianti interferenti nonché alla coerenza con le lavorazioni nei cantieri
contemporanei e limitrofi; 

g)  verifica  dell’esistenza  e  dell’adeguatezza  delle  indagini  geologiche,  geotecniche  e
archeologiche  nell'area  di  intervento e  della  congruenza delle  scelte  progettuali  con i
risultati di tali indagini; 

h) verifica dell’adeguatezza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione
dell’idoneità dei criteri adottati; 

i) verifica della completezza e adeguatezza della documentazione progettuale in relazione a
eventuali  prescrizioni  stabilite  dagli  organi  tecnici  ed  amministrativi  derivanti  dagli
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;

j)  verifica  della  completezza  e  dell’adeguatezza  dei  documenti  economici  (computi  metrici
estimativi,  elenco  prezzi,  analisi  prezzi,  cronoprogramma  lavori  ecc)  e  verifica  della
corrispondenza con gli elaborati grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari,
con particolare riferimento all’adeguatezza e congruità dei valori riportati. Si prevede altresì
il controllo dei criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; 

k) verifica della rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione e
verifica dell’adeguatezza della relativa documentazione di progetto;

l)  verifica dell'esistenza delle dichiarazioni in merito al  rispetto delle prescrizioni,  tecniche e
legislative, comunque applicabili ai progetti. In particolare l’attività prevede la verifica del
rispetto delle norme tecniche applicabili o delle disposizioni legislative mediante l’analisi di
adeguatezza degli elaborati progettuali;

m)  verifica  dell’acquisizione  di  tutte  le  approvazioni  e  autorizzazioni  di  legge,  necessarie
all’approvazione del Progetto;

n) verifica della completezza, adeguatezza e chiarezza del piano di sicurezza e del fascicolo
adottato con riferimento allo specifico contesto; 

o) verifica e controllo richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ai fini della
verifica dei progetti di opere pubbliche; 

p) verifica della congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In
particolare  l’attività  deve  prevedere  la  verifica  dell’univoca  definizione  dell’opera  negli
elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economici-finanziari; 

q) verifica della congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare
discordanze o incongruenze tra elaborati riguardanti la medesima opera o il medesimo
processo costruttivo; 

r) verifica del rispetto di tutte le norme del D.P.R. 207/10, per quanto ancora in vigore, e altre
norme vigenti specifiche. 
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Art 6. Resoconto dell’Attività
- Delle attività di verifica svolte a partire dalla data di trasmissione del progetto dovrà

essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche predisposte in modo da
adempiere alle seguenti prescrizioni:

a) registrare l’intervenuto contraddittorio con i progettisti;
b) essere redatte per ambiti specialistici (progettazione civile, strutturale, speciale, geotecnica e

geologica, inserimento ambientale, sicurezza, valutazione economica-finanziaria); 
c) evidenziare le criticità;
d)  esprimere  un  parere  in  riferimento  a  ciascun  ambito  specialistico  oggetto  di  verifica,

proponendo anche soluzioni che consentano di superare le eventuali criticità rilevate;
e) rapporto finale. 

- Nel corso delle attività oggetto del presente affidamento potranno essere emessi altri documenti
“intermedi” quali, ad esempio, rapporti d’esame di documenti, rapporti di analisi e valutazione,
rapporti di controllo intermedi, rapporti di riunione, rapporti di resoconto delle attività, secondo
quanto indicato nell’offerta tecnica e secondo quanto concordato con il RUP e comunque ad ogni
riunione periodica.

- E’ in ogni caso fatto obbligo all’affidatario di redigere appositi Rapporti Intermedi al termine di ogni
riunione periodica.  I  Rapporti  intermedi  possono riportare pareri  sospensivi  e/o condizionati,
purché l’affidatario ne abbia preventivamente affrontato i contenuti con il RUP e abbia indicato,
nei rapporti stessi, le attività e le migliorie che i progettisti dovranno effettuare per il superamento
delle eventuali non conformità rilevate.

- La conclusione dell’incarico dovrà essere formalizzata a mezzo di “Rapporto Conclusivo” che
esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui ai rendiconti senza riportare
pareri sospensivi e/o condizionati.

- Ogni documentazione trasmessa dovrà essere consegnata in formato digitale, sottoscritto con
firma digitale.

Art. 7. Corrispettivi e pagamenti 
 Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto, fissato in € ……….. al netto del ribasso del

…….., oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti come per legge, sarà liquidato, in unica soluzione
a completamento delle attività e comunque dopo la consegna del rapporto conclusivo.

 Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: ________;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _____________________.

Art. 8 – Garanzia definitiva
 L’Appaltatore, ai sensi dell’art.  103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva, a

copertura dell’adempimento di  tutte le  obbligazioni  del Contratto,  del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. 

 L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. 

 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma
dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 - Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale
 L’affidatario deve prestare una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno

all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica con un massimale
non inferiore a € 1.500.000,00, fatta salva eventuale integrazione qualora l’importo dei lavori
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aumentasse ed avente le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica a limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino al

collaudo definitivo dell’opera oggetto di verifica; 
b)  nel  caso  in  cui  il  soggetto  incaricato  dell’attività  di  verifica  sia  coperto  da  una  polizza

professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso
idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui
alla lettera a) per lo specifico progetto. 

Art. 10 - Penali 
 Le penali sono applicabili in misura pari ad € 84,00 per ogni singolo giorno di ritardo.
 L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. 

Art. 11 – Variazioni 
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  o  apportare  variazioni  alle  attività  oggetto
dell’appalto  per  effetto  di  mutate  esigenze  e/o  di  maggiore  utilità.  Le  predette  variazioni  saranno
comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del
quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l'Appaltatore ha
facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Risoluzione del contratto e recesso
 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi

dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

 Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione potrà inoltre
risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide,  comunicate ai  sensi del comma 1,
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
- mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva in seguito

all’escussione della stessa.
 La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Amministrazione comunichi per iscritto

all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
 In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate,

detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
 Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 in

tema di  recesso unilaterale della stazione appaltante.

Art. 13 – Cessione del contratto e dei crediti 
 E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
 La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è

consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice dei
contratti.

Art. 14 - Subappalto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte le prestazioni affidate
con il contratto d’appalto a pena di nullità.

Art. 15 - Responsabilità 
 Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’affidatario,

o a suoi dipendenti,  coadiutori  e ausiliari  autonomi o alle loro cose, nell’espletamento delle
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prestazioni oggetto di questo atto o in dipendenza dell’esercizio o per qualsiasi altra causa.
 L’Affidatario assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale o a terzi

per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle
prestazioni oggetto di questo contratto tenendo perciò sollevato ed indenne il committente da
qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa.

Art. 16 - Consenso al trattamento dei dati personali
 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 l’Amministrazione, quale titolare del trattamento

dei  dati  forniti  nell’ambito  della  presente  procedura,  informa che  tali  dati  saranno  utilizzati
esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali,  e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

 Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento
di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle
parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 18 - Controversie e foro competente 
Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Potenza.

Art. 19- Domicilio delle parti
 Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

- lo……………..  elegge  il  proprio  domicilio  presso  la  propria  sede  legale  sita  in
……………..  n. ..., ……. …………….. (...);

- l’Amministrazione  elegge il proprio domicilio presso la sede Piazza Mario Pagano n. 1,
85100 Potenza;

Art. 20 - Spese contrattuali e registrazione
 Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente

atto,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  sono  ad  esclusivo  carico  del  professionista,  che
dichiara di accettarle.

 Del  presente  contratto,  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.P.R.  26/04/1986,  n.  131,  le  parti
richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

 Le parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare loro lettura degli allegati, di cui dichiarano di
aver piena conoscenza.

                            p. l’Amministrazione                                                         p. l’Appaltatore

    Il Dirigente Ufficio Viabilità e Trasporti         …………………………………………..
          __________________                                   _________________
      (F.TO in modalità elettronica)                  (F.TO in modalità elettronica) 

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante
strumenti informatici su ___ pagine a video, dandone lettura alle parti,  le quali  l’hanno dichiarato e
riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza insieme agli
allegati in segno di accettazione, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:
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il  sig. _________________ mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14
del DCPM 22/02/2013.
il Dirigente, ing. Antonio MANCUSI mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi
dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013.

In presenza delle parti  io Ufficiale Rogante ho firmato il  presente documento informatico con firma
digitale.
   

                                p. l’Amministrazione                                                         p. l’Appaltatore

    Il Dirigente Ufficio Viabilità e Trasporti         …………………………………………..
          __________________                                   _________________
      (F.TO in modalità elettronica)                  (F.TO in modalità elettronica) 
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ALLEGATO 1

Potenza, lì 28/11/2018

OGGETTO: Dettaglio per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/06/2016).

VERIFICA E VALIDAZIONE

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' speciale

Valore dell'opera [V]: 7'400'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' speciale

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.7878%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [V.03] Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 34'543.98 €

SOMMANO 34'543.98 €

2) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 6'600'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.8715%

Grado di complessità [G]: 0.9

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative.
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Specifiche incidenze [Q]: 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 37'617.72 €

SOMMANO 37'617.72 €

TOTALE PRESTAZIONI 72'161.70 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese forfettarie 16,88% 12'180.89 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 12'180.89 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 72'161.70 €

Spese ed oneri accessori 16,88% 12'180.89 €

TOTALE CORRISPETTIVO 84'342.59 €

Diconsi euro ottantaquattromila-trecentoquarantadue/59.

Compenso per prestazioni professionali offerto 72'161.70 €

Spese ed oneri accessori offerte 12'180.89 €

TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO 84'342.59 €

Diconsi euro ottantaquattromila-trecentoquarantadue/59.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Angelo BARBANO)
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Servizio  di  verifica  del  progetto  esecutivo  -  Importo  complessivo  a  base  della  procedura  €
84.342,59 I.V.A. ed altri oneri esclusi

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE CON

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
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REQUISITI D’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Alla procedura di scelta del contraente saranno ammessi i soggetti / operatori economici di cui
all’art. 46, comma 1, del Codice che siano in possesso dei sotto elencati requisiti.

Requisiti di ordine generale :

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;

Requisiti di idoneità professionale :

b) iscrizione presso i competenti ordini professionali;

c)  iscrizione nel  registro della  Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.  Per  i
cittadini  di  altri  Stati  membri  della  CE non residenti  in  Italia  si  applica l’art.  83,  comma 3,  del
Codice;

d) Essere Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai
sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, oppure in alternativa, essere soggetti di cui all’art. 46 c.
1 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. dotati di sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN
ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008

Requisiti di capacità economico e finanziaria :

e)  fatturato  globale  per  servizi  di  verifica,  espletati  nei  migliori  cinque  esercizi  dell’ultimo
quinquennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando,  per  un importo  totale  pari  ad almeno €
170.000,00(euro centosettanta/00).

Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una
capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al
valore dell’affidamento.

Requisiti di capacità tecniche e professionali :

f)  aver  svolto  ,  negli  ultimi  cinque  anni,  due  appalti  di  servizi  di  verifica  di  progetti,  o  di
progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per
cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso riferiti alle categorie
di opere di cui alla seguente tabella.

Per l’individuazione di  servizi  di verifica analoghi  si  fa rider mento alla suddivisione in classi  e
categorie di opere prevista dal DM 17.06.20416
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Categorie d’opera Codici ID 

D.M. 17/06/2016

Importo Opere di progetto Importi di riferimento

Viabilità V.03 € 7.400.000,00 Due servizi pari relativi a
lavori  almeno  pari  ad  €
3.700.000,00

Strutture S.04 € 6.600.000,00 Due servizi pari relativi a
lavori  almeno  pari  ad  €
3.300.000,00

Si dovranno indicare : l’opera in oggetto, il committente, l’importo e le classi e categorie d’opera,
l’oggetto  ed  il  valore  dell’incarico,  la  data  dell’affidamento  e  la  durata,  l’attività  svolta  dal
concorrente, gli eventuali co-esecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da
ciascuno di quest’ultimi.

Qualora  i  predetti  servizi  siano  stati  espletati  all’interno  di  raggruppamenti  temporanei,  sarà
considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

I  lavori  valutabili  sono quelli  per i  quali  i  servizi  tecnici  sono iniziati  e ultimati  nel  quinquennio
antecedente la pubblicazione della presente gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca recente e quindi non computabile. Non rileva a
riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

Sono computabili i servizi svolti per committenti sia privati che pubblici. I servizi resi sono valutabili
esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi
rilasciati dai committenti pubblici e/o privati.

In relazione al requisito di cui alla lettera f) si precisa che i due servizi indicati per ogni categoria
devono essere posseduti da un singolo soggetto del raggruppamento.

Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti
dichiarati ed i servizi che verranno eseguiti.

Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  effettuato  secondo  il  metodo  del
“confronto a coppie”, con la seguente formula:

Ki= Ai*PA+Bi*PB+Ci*PC+Di*PD+Ei*PE+Fi*PF+Gi*PG

dove:

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
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i è l’offerta iesima;

Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi sono i coefficienti variabili tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al
seguenti precisazioni:

- il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile,

- il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

PA,  PB,  PC,  PD,  PE,  PF,  PG  sono  i  punteggi  e  sub-punteggi  attribuiti  ai  criteri  e  sub-criteri  di
valutazione indicati nella tabella di seguito riportata

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO:  60

Criteri di valutazione Peso Sub-criteri di valutazione sub-peso

A – Servizi analoghi 30 A1 Caratteristiche dei servizi analoghi svolti 20

A2 Modalità dei servizi analoghi svolti 10

B-  Modalità  di  svolgimento  della
prestazione di verifica

30 B1 Caratteristiche  qualitative,  metodologiche  e
tecniche dell’attività di verifica da svolgere in
riferimento al livello di progettazione

20

B2 Qualità e qualità delle risorse umane messe
a  disposizione  per  ogni  singolo  categoria
dell’appalto

10

TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO:  40

Ribasso percentuale 30 Ribasso percentuale sul prezzo base di gara 30

Ribasso percentuale 10 Ribasso percentuale sul tempo base di gara 10

Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico verranno utilizzati i criteri motivazionali riportati nella
colonna di destra della seguente tabella.

CRITERI MOTIVAZIONALI

A- Servizi analoghi svolti

A1 – Caratteristiche dei servizi analoghi svolti

Il  concorrente  dovrà  produrre
idonea  documentazione
tecnica  illustrativa  di  due
servizi  analoghi  di  verifica  di

Verrà  premiata  l’attinenza  dei  servizi  di  verifica  presentati  al
servizio  oggetto  dell’appalto  in  termini  di  caratteristiche,
complessità  ed entità  delle  opere.  Nella  valutazione dell’offerta
costituirà  titolo  preferenziale  l’attinenza,  nell’ambito  di  ogni
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progettazione  esecutiva
(  indicando  il  committente,
importo,  categorie,  oggetto
data  di  affidamento  durata
etc…)  svolti  e  completati
nell’ultimo decennio, relativi ad
interventi  ritenuti  dal
concorrente  significativi  della
propria capacità a realizzare la

prestazione  sotto  il  profilo
tecnico  e  scelti  tra  quelli
qualificabili come affini a quelli
ad  oggetto  del  presente
appalto,  in  relazione  alle
categorie  del  DM  14/06/2016
ex  DM  n.  143/13  o  delle
corrispondenti  categorie  del
Dm  143/49  e  concernenti
servizi  paragonabili  per
tipologia  e  complessità,  a
quelli  oggetto  del  presente
appalto.

singolo  servizio  prestato,  a  ciascuna  delle  discipline  di  cui  si
compone l’appalto.

Per  l’affinità  verrà  considerata  la  tipologia  delle  infrastrutture
oggetto di verifica e gli obiettivi posti dal committente dei servizi
illustrati.  In  particolare  verranno  premiate  quelle  offerte  la  cui
documentazione evidenzi una maggiore correlazione dei servizi
illustrati con il servizio oggetto dell’appalto.

A2 – Modalità di svolgimento dei servizi analoghi 

Per  i  servizi  sopra  indicati
dovranno  inoltre  essere
descritte  le  modalità  di
svolgimento  e  le  soluzioni
adottate  in  relazione  alle
criticità  specifiche dei  progetti
stessi

Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi
maggiormente le  modalità  efficienti  ed efficaci  per  la  soluzione
delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di verifica.

B – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

B1 -  Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell’attività di verifica da svolgere in
riferimento al livello di progettazione

il  concorrente  dovrà  illustrare
nella  Relazione  le  attività
inerenti  la  verifica  della
progettazione  esecutiva,
specificando  le  normative  da
dotare,  la  tecnica  di
effettuazione  delle  analisi  e

verranno  premiate  la  completezza  e  l'esaustività  delle
informazioni fornite, l'organicità, l'efficacia e l'efficienza del flusso
di informazioni e delle azioni, l'individuazione delle attività e dei
percorsi critici e le relative modalità di gestione.
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delle ispezioni, le tipologie dei
controlli  ed  il  grado  di
approfondimento,  le  modalità
di  emissione  delle  risultanze
ed osservazioni, la modalità di
interfaccia  con  i  progettisti,  il
riscontro alle  controdeduzioni,
le modalità di individuazione e
gestione  delle  criticità,  le
modalità di reporting intermedi
e finale

B2 - Qualità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni singolo categoria
dell’appalto

il  concorrente  dovrà
descrivere  le  risorse  umane,
facenti  parte  del  gruppo  di
lavoro  di  Verifica,  messe  a
disposizione,  con  indicazione
dei  ruoli  e  dei  soggetti  che
personalmente  e
concretamente svolgeranno le
attività,  oltre  alle  figure  che
avranno  funzioni  di
collegamento  con i  progettisti
e  la  Stazione  Appaltante.  Di
ogni  componente  del  gruppo
dovranno  essere  forniti  i
curricula.

verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un
gruppo  di  lavoro  multidisciplinare  ed  esperto,  in  grado  di  far
fronte,  nei  tempi  contrattuali  previsti,  a  tutti  gli  adempimenti
richiesti.  Si  precisa che la completezza dell'organigramma sarà
valutata in termini di esperienza e varietà e non necessariamente
in termini quantitativi.

La documentazione tecnica illustrativa dei servizi analoghi svolti riferita a n. 2 servizi “ a_ servizi
analoghi svolti” – tale documentazione dovrà indicare , seguendo il preciso ordine della tabella dei
criteri motivazionali, quanto richiesto in relazione ad ogni singolo sub-criterio (A1- A2) e riportato
nella colonna sinistra della citata tabella.

Documentazione formata da massimo 2 schede nel caso di formato A1 e massimo 6 in caso di
formato A3, no fronte e retro.

Relazione tecnica

La  relazione  tecnica  di  riferisce  al  criterio  di  valutazione  B  –  modalità  di  svolgimento  delle
prestazioni di verifica” massimo 10 pagine formato A4 con massimo 3.000 battute ciascuna – spazi
inclusi.
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Tale relazione dovrà sviluppare i punti di cui alla tabella “criteri motivazionali” seguendo il preciso
ordina dei vari sub-criteri ivi indicati (B1-B2) ed indicando, in relazione ad ognuno di essi, quanto
riportato nella colonna sinistra della citata tabella.

Nel conteggio delle  pagine annesse non verranno calcolati  i  curricula,  i  quali  dovranno essere
allegati e sottoscritti dal singolo professionista.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A - Prezzo - Coefficiente relativo all’offerta economica

a) l’elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio è costituito dal
ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione del servizio di verifica;

b) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 

- è  attribuito  il  coefficiente  uno  all’offerta  massima  (più  vantaggiosa  per  la  Stazione
appaltante);

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Ri / Rmax

dove:

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ri è il ribasso dell’offerta in esame;

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

B - Tempo - Coefficiente relativo all’offerta tempo

L’offerta di tempo costituisce l’elemento di valutazione.

L’offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale unica sul tempo posto a base
di gara.

Alla riduzione percentuale sul tempo:

--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta di riduzione media tra tutte le riduzioni offerte e a tutte
le offerte di riduzione pari o superiori alle predetta media;

--- è  attribuito  il  coefficiente  intermedio  per  interpolazione  lineare  alle  offerte  di  riduzione
intermedie tra la media delle offerte e il termine posto a base di gara;
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--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

D i = Ti / Tmed

dove:

D i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ti è la riduzione dell’offerta in esame;

Tmed è la riduzione media tra quelle offerte;

C- Tecnico - Coefficiente relativo all’offerta tecnica

I coefficienti per il criterio di valutazione A e B sono determinati mediante il metodo del “confronto a

coppie”.

Si procederà alla valutazione d ogni elemento quantitativo delle varie offerte mediante l’impiego
della tabella triangolare , di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili
combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

B C D ...N

A

B

C

D

...N

Ogni commissario, per ciascun elemento qualitativo di valutazione, valuterà quale delle due offerte
che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto
che la preferenza tra un elemento può essere più o meno forte, in base ai criteri motivazionali
descritti nella pertinente tabella , nel seguente modo 

Preferenza massima = 6

Preferenza grande = 5

Preferenza media = 4

Preferenza piccola = 3
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Preferenza minima = 2

Parità = 1 (in tal caso il valore sarà attribuito ad entrambe le offerte)

Una volta terminati i confronti a coppie, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti
i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima
calcolate. I coefficienti così ottenuti verranno moltiplicati per il sub-peso attribuito a quel criterio di
valutazione.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 o superiori a 20, i coefficienti relativi al
criterio A e B saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento è attribuita una valutazione numerica,
liberamente scelta da ciascun commissario, che viene poi trasformata in un coefficiente compreso
tra 0 (zero) e 1 (uno), dove il coefficiente 1 (uno) è attribuito alla miglior valutazione numerica; a
tale  scopo  è  adottata  una  scala  di  valori  come  esemplificata  nel  seguito  (con  possibilità
attribuzione di coefficienti intermedi):

Giudizio
Esempio di

valori 
Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio  

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la
somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo,
riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale
somma) di valore più elevato,  le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare,
secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax

dove:

V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0
(zero) e 1 (uno); 
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Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i)
dell’offerta (a) in esame; 

Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari
al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

• a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o
per il peso previsto per ogni singolo elemento di valutazione; 

• se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso
dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi
assegnando il  peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il  massimo punteggio quale
somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente,
in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto
per l’elemento.

La  Stazione  appaltante  non  applica  la  soglia  di  sbarramento,  pertanto  non  è  richiesto  all’offerta  tecnica  il
raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo.
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COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FORENZA E LA S.S. nr. 658

POTENZA - MELFI. CUP: H11B03000120002 - CIG. 7715470F3F – Determina a contrarre, indizione
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Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


