



Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 2956/2024 DEL 27/12/2024

N° DetSet 943/2024 del 12/12/2024

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: **ANNA GUARINI**

OGGETTO: D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina"
CUP: H87H20001640001 - Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a
contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione della spesa.
CUP: H87H20001640001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2956/2024,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.105/2024, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTO il decreto del Presidente n.109/2024 di conferimento del proprio incarico e conferma di attribuzione di incarichi dirigenziali e uffici al Segretario Generale e ai dirigenti dell' Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 26.03.2024, con cui è stato approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 27.3.2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il decreto del Presidente n.44 del 14.04.2024, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024-26 con conseguente assegnazione delle risorse agli Uffici;

PREMESSO che:

- con DM n. 123 del 19 marzo 2020 "finanziamento degli interventi riguardanti i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" è stato disposto dal M.I.T. in favore della Provincia di Potenza, per l'annualità 2020/2024, il finanziamento per lavori di manutenzione straordinaria inerenti la viabilità provinciale dell'area NORD;
- tra gli interventi programmati nell'annualità 2024 rientra il progetto di cui CUP: H87H20001640001 di importo pari a € 456.077,43.
- tale somma è stata destinata all'intervento esecutivo relativamente alla manutenzione straordinaria con miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 18 "Ofantina". Alla luce degli importi richiesti, il presente progetto non può conseguire l'obiettivo di risolvere tutte le problematiche dell'arteria provinciale in oggetto.

RILEVATO l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'Ing Leonardo Colangelo, dipendente dell'Ufficio "Viabilità";

VISTO il D.lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori – terza annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE;
 2. INQUADRAMENTO PLANIMETRICO: COROGRAFIA D'INQUADRAMENTO - PLANIMETRIA CATASTALE (1:50.000);
 3. PROGETTO: - PLANIMETRIA QUADRANTE -A- CON INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI OGGETTO DI INTERVENTO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
 4. PROGETTO: - PLANIMETRIA QUADRANTE -B- CON INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI OGGETTO DI INTERVENTO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
 5. PROGETTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 7. ELENCO PREZZI;
 8. STIMA COSTI DELLA SICUREZZA;
 9. STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
 10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
 11. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO;
 12. PSC AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.;
 13. FASCICOLO DELL'OPERA;
 14. PIANO DI MANUTENZIONE;
 15. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DEI TRATTI D'INTERVENTO;
 16. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
- tale documentazione progettuale è rinvenibile al link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1sHPKaTuYMxASkNsJ16HcL0A9BwqPyI2T?usp=sharing>;

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, è il seguente:

	VOCI	Valore	
	A) LAVORI		
1)	Lavori a misura	€	342.531,11
2)	Lavori a corpo	€	0,00
3)	Lavori in economia	€	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€	342.531,11
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.926,79
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€	346.457,90
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. Lavori connessi all'appalto su strade limitrofe a quelle oggetto d'intervento,ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	7.991,50
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00

3)	Imprevisti (nota 1)	€	2.000,00
4)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (nota 2)	€	10.000,00
5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	0,00
7)	Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice	€	0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a	<i>Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante</i>	€	1.500,00
b	<i>Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista</i>	€	
c	<i>Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto</i>	€	0,00
d	<i>Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture</i>	€	0,00
e	<i>Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo art. 45, del Codice appalti (dlgs 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€	6.929,16
f	<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€	0,00
g	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>	€	0,00
h	<i>Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€	0,00
i	<i>Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;</i>	€	0,00
L	<i>Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;</i>	€	0,00
m	<i>I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€	330,00

	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€	8.759,16
9)	I.V.A. sui lavori	€	76.220,74
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	4.398,13
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	250,00
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€	109.619,53
	C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:		
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€	0,00
	D) ECONOMIE	€	
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	456.077,43
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)	€	456.077,43

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con relativo verbale allegato alla documentazione progettuale, il RUP ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico

settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, è l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria della SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001;
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 10 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;
- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto e alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 456.077,43, che grava sul bilancio 2024 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21034/art.29;
- di potersi pertanto provvedere, al netto delle somme già impegnate di € 1.830,00 con D.D. 2303 del 12.11.2024 (imp.n.4472/2024), alla prenotazione della spesa di € 454.247,43;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-*bis* della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile unico del progetto, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa i cui elaborati sono liberamente scaricabili al seguente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1sHPKaTuYMxASkNsJ16HcL0A9BwqPyI2T?usp=sharing>;

2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

- si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 10 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs. 36/2023;
- si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art.3, co.4, dell'Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. di demandare all'Area "*Gare*" dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dr.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di prenotare la somma di € 454.247,43 sul bilancio 2024 - Miss.10 - Progr.05 - Tit.2 - Macro202 - Cap. 21034/art.29;

8. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Leonardo Colangelo
Supporto al RUP per le comunicazioni presso Anac	Angelo Cristiano
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico -amministrativa dell'intervento	Anna Guarini Elettra Caputi Rocco Losasso
Supporto al R.U.P. nella fase di programmazione	De Carlo Daniela Maria Gerarda Pavese
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Gerardo Cancellara
Predisposizione dei documenti di gara	Valentina Del Grosso Enza Santalucia Loredana Lagrutta Chiara Romano
Ufficio di direzione dei lavori	Gerardo Cancellara

9. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

10. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

11. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio "*Finanziario*" per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del D.lgs. n.33/2013;

12. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinqies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati,

anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "*Gare e appalti*", senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ

Piazza Mario Pagano, 1
85100 - POTENZA
Tel 0971.417.266
Fax 0971.417.384
leonardo.colangelo@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione della spesa..

Il Sottoscritto ing. Leonardo Colangelo, Responsabile del Progetto di cui in oggetto, ha effettuato l'istruttoria degli atti propedeutici all'adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all'assunzione della proposta di Determinazione.
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza li 10/12/2024



Il Responsabile del
procedimento
(Ing. Leonardo Colangelo)



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ

Il R.U.P.

Piazza Mario Pagano

85100 – POTENZA

Tel 0971.417266

Fax 0971.417.384

leonardo.colangelo@provinciapotenza.it

D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001

VERBALE DI VERIFICA

(art. 42 D.lgs n.36/2023)

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di dicembre, in Potenza il sottoscritto Ing. Leonardo Colangelo responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati in oggetto, con il progettista interno all'amministrazione l'arch. Gerardo Cancellara, esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 36/2023, al fine di procedere alla validazione dello stesso.

PREMESSO che:

Con DM n. 123 del 19 marzo 2020 "finanziamento degli interventi riguardanti i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" è stato disposto dal M.I.T. in favore della Provincia di Potenza, per l'annualità 2020/2024, il finanziamento per lavori di manutenzione straordinaria inerenti la viabilità provinciale dell'area NORD.

Tra gli interventi programmati nell'annualità 2024 rientra il progetto di cui CUP: H87H20001640001 di importo pari a € 456.077,43. Tale somma è stata destinata all'intervento esecutivo relativamente alla manutenzione straordinaria con miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 18 "Ofantina". Alla luce degli importi richiesti, il presente progetto non può conseguire l'obiettivo di risolvere tutte le problematiche dell'arteria provinciale in oggetto.

Pertanto, la somma a disposizione di € 456.077,43 sarà utilizzata per il ripristino di più tratti individuati che ovviamente ne richiedono l'immediato intervento per il consolidamento ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Visto il progetto esecutivo, trasmesso dal progettista incaricato, per l'importo complessivo di € 456.077,43 di cui € 346.457,90 per lavori compreso €. 3.926,79 per oneri per la sicurezza ed 109.619,53 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

Accertato che la verifica deve essere adeguata al livello progettuale in esame;

PROCEDE

Alla verifica del progetto con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

a) Completezza della progettazione:

a.1) affidabilità:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto: il progetto è stato redatto in conformità al D.Lgs 36/2023;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche e di sicurezza:

Il Progetto è completo di tutti gli elementi grafici e cartografici utili ad individuare compiutamente gli interventi da realizzare.

Il progetto in questione non prevede l'esecuzione di opere strutturali pertanto non è necessario il rispetto delle NTC 2018.

Le soluzioni progettuali proposte consentono di minimizzare rischi connessi alla sicurezza sia delle maestranze che dell'utenza stradale.

Il lavoro prevede la manutenzione straordinaria del piano viabile, pertanto non richiede l'acquisizione di atti di assenso o pareri.

a.2) completezza ed adeguatezza;

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità: Il progettista incaricato, ha sottoscritto gli elaborati del progetto esecutivo;
- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto: In relazione alla natura degli interventi previsti, gli elaborati progettuali sono conformi a quelli prescritti dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, ed in particolare il progetto è così costituito:

E. 01 Relazione Tecnica Generale;

E. 02 INQUADRAMENTO PLANIMETRICO: - Corografia d'inquadrimento - Planimetria Catastale (1:50.000);

E. 03 PROGETTO: - PLANIMETRIA QUADRANTE -A- con individuazione dei tratti oggetto di intervento - Documentazione Fotografica;

E. 04 PROGETTO: - PLANIMETRIA QUADRANTE -B- con individuazione dei tratti oggetto di intervento - Documentazione Fotografica;

E. 05 PROGETTO: Particolari Costruttivi;

E. 06 Computo Metrico Estimativo;

E. 07 Elenco Prezzi;

E. 08 Stima Costi della Sicurezza;

E. 09 Stima Incidenza della Manodopera;

E. 10 Cronoprogramma dei Lavori;

E. 11 Quadro Economico Riepilogativo;

E. 12 PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

E. 13 Fascicolo Dell'Opera;

E. 14 Piano di Manutenzione;

E. 15 Rilievo Plano Altimetrico dei Tratti d'intervento;

E. 16 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

- verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale: Il progetto è completo di tutte lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obbiettivi che si è proposta l'Amministrazione;
- verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati: le informazioni tecniche ed amministrative contenute negli elaborati di progetto, risultano essere complete e tali da assicurare una puntuale identificazione dell'opera in relazione alla tipologia di interventi ed alle norme di riferimento;
- le integrazioni e modifiche apportate al progetto tengono conto delle osservazioni e dei rilievi effettuati dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Responsabile della Verifica, durante la fase di sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva;

a.3) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- verifica della leggibilità degli elaborati: gli elaborati grafici sono conformi al livello di progettazione ed alla tipologia di interventi da realizzare;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati: Le norme contenute nel capitolato sono conformi ai canoni legislativi vigenti, e trovano corrispondenza con gli elaborati di perizia.

In riferimento ai singoli elaborati progettuali esecutivi si esprimono i seguenti giudizi di accettabilità in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 così come voluti dall'Amministrazione e dal Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione:

RELAZIONE GENERALE: la relazione tecnica è esaustiva, completa di quei chiarimenti tecnico economici idonei per la descrizione dell'intervento progettato. I contenuti sono coerenti con la loro descrizione nel computo metrico estimativo;

Le scelte progettuali costituiscono un'idonea soluzione in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

COMPUTO METRICO E STIMA: Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

Le unità di misura ed i metodi di valutazione delle opere sono usuali e corrispondenti alla tipologia delle singole lavorazioni;

Le misure delle opere computate sono corrette e corrispondono a quelle indicate negli elaborati grafici di riferimento;

Il computo metrico è stato redatto con software, ed i totali calcolati sono corretti;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

QUADRO ECONOMICO: È stato redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Il quadro economico tiene conto dell'IVA per i lavori, delle somme per spese generali, la voce per imprevisti e di ogni altro costo necessario per una corretta esecuzione dell'intervento

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

Ai fini dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, è stata verificata l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dall'intervento, ed è stata verificata l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della consegna del progetto.

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

d.1 - durabilità; La tipologia dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'intervento, garantisce una maggiore durabilità delle opere con un basso costo di manutenibilità, come meglio evidenziati nel piano di manutenzione;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

La soluzione progettuale adottata, minimizza il rischio di introduzione delle varianti in corso d'opera, fatte salve quelle limitate alla ricorrenza di esigenze che possono sopravvenire, fermo il rispetto dell'art. 120 del codice. Potranno essere ammesse varianti che dovessero comunque rendersi necessarie per migliorare l'esecuzione senza che ciò possa comportare modifiche sostanziali del progetto.

La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle prescrizioni impartite in presenza di vincolistica, è tale da poter scongiurare rischi di contenzioso con l'appaltatore.

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

Il tempo assegnato per i lavori è stato determinato coerentemente con le attività di cantiere, tiene conto della complessità dell'opera, delle lavorazioni, delle relative fasi e della loro sequenza temporale nonché delle condizioni climatiche della zona. I tempi per l'esecuzione dell'intervento sono coerenti con le tipologie, dei materiali da utilizzare, anche in relazione alla dimensione ed organizzazione dell'appaltatore, rapportato alla categoria e classifica dell'opera; I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori sono congrui e tali da garantire l'ultimazione entro i termini previsti.

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

ELENCO PREZZI: I prezzi unitari sono dedotti dal prezzo della Regione Basilicata, attualmente in vigore.

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI:

L'esecuzione degli interventi in progetto non prevede l'acquisizione di pareri e/o nulla osta da parte di altri enti

RISULTATO DELLA VERIFICA

Sulla base della verifica, effettuata durante la stesura del progetto e sugli elaborati finali, si evidenzia che il progettista ha sviluppato la progettazione, nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di evitare l'insorgenza di successivi contenziosi con l'appaltatore e di ridurre le "soluzioni in emergenza" ed "in corso d'opera" con il rischio di far lievitare i costi di realizzazione.

Durante il confronto, avvenuto con il progettista nella fase di sviluppo del progetto, sono state evidenziate direttamente allo stesso ulteriori proposte di modifica, sollecitate anche dal confronto, che nella stesura finale sono state introdotte nel progetto esecutivo.

Si è verificato, in contraddittorio con il progettista, che le soluzioni proposte fossero facilmente attuabili con l'impiego di moderne tecnologie costruttive, verificando con maggiore attenzione le tecnologie presenti nel mercato attuale, e illustrandone tutti i particolari costruttivi e di montaggio e che la cantierizzazione non fosse più onerosa di quella programmata, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti ed alle opere provvisorie da impiegare per la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con il progettista in data 10.12.2024 e si sono concluse positivamente.

Il progettista
arch. Gerardo Cancellara

Il Responsabile unico del Progetto
Ing. Leonardo COLANGELO



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ

Il R.U.P.

Piazza Mario Pagano

85100 – POTENZA

Tel 0971.417266

Fax 0971.417.384

leonardo.colangelo@provinciapotenza.it

D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001

VERBALE DI VALIDAZIONE

(art. 42 D.lgs n.36/2023)

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di dicembre in Potenza il sottoscritto Ing. Leonardo Colangelo Responsabile del Procedimento, dei lavori specificati in oggetto, a completamento dei controlli esperiti sul progetto esecutivo esaminato, e sulla base delle considerazioni e dei risultati riportati nel verbale di verifica, sottoscritto dai progettisti, senza riserve, ESPRIME UN GIUDIZIO POSITIVO DI VALIDAZIONE ovvero DI ACCETTABILITÀ' del progetto esecutivo oggettivizzato.

Il Responsabile unico del Progetto
Ing. Leonardo COLANGELO



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001 –
Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023.
Prenotazione della spesa.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per l'Unità Organizzativa
denominata "*Controllo Amministrativo*",

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 12/12/2024

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 943/2024 del 12/12/2024, avente oggetto:
D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione della spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N°	Anno
	D.M. 123/2020 Lavori di manutenzione straordinaria SP 18 "Ofantina" CUP: H87H20001640001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione della spesa.	€ 454.247,43	10	05	2	202	21034	29	66	2024

Totale Importo: € 454.247,43

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.