



N° PAP-00811-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 18/04/2024 al 03/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 661/2024 DEL 17/04/2024

N° DetSet 148/2024 del 14/03/2024

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.:

OGGETTO: Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. - CUP H27H21008440001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023. Approvazione del progetto e indizione di procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 326.327,00. CUP: H27H21008440001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 661/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



NICOLA CARMINE
PANTALEO
18.04.2024
06:27:00 UTC

Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. - CUP H27H21008440001 Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023. Approvazione del Progetto. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 326.327,00.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 157 del 31.10.2023 che conferisce allo scrivente l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio Viabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.101/2023, 143/2023 e n.164/2023, di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023, n.128/2023, n.144/2023 e n.169/2023, di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

PREMESSO che:

- con Decreto 394 del 13/10/2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, sono stati assegnati alla Provincia di Potenza quale soggetto attuatore dei Fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne;
- il riparto delle risorse del Decreto prevede uno stanziamento per l'area interna Alto Bradano di: € 217.552,00 per l'anno 2021, € 543.879,00 per l'anno 2022, € 326.327,00 per l'anno 2023, € 543.879,00 per l'anno 2024, € 1.087.758,00 per l'anno 2025, € 543.879,00 per l'anno 2026;

- la Provincia di Potenza quale soggetto attuatore, secondo quanto disposto dal Decreto ha comunicato al MIMS il piano sessennale di interventi di competenza, articolato secondo le disponibilità annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto entro la data stabilita, il 31 marzo 2022; L'elenco dei progetti da candidare per il Programma sessennale 2021-2026 di cui al decreto 12 ottobre 2021 - Decreto del MIMS di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il MEF - "Fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" n.394/2021 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 107/2023 del 10/07/2023 è stato approvato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/25 e relativo elenco annuale e il Programma Straordinario Manutenzione rete viaria AREE INTERNE- D. M. n. 394/2021 - Annualità 2023, prevede per l'area Alto Bradano il progetto in oggetto per lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese per un importo complessivo € 326.327,00 (Codice interno V 023);

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'rt. 15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Leonardo Colangelo, dipendente dell'Ufficio "Viabilità";

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al D.M. 2022 n.256/2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori - prima annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

1. E._00 Relazione tecnica e quadro economico;
2. E._01 Corografia;

3. E._02 Particolari Costruttivi;
4. E._03 Elenco Prezzi Unitari
5. E._04 Computo Metrico Estimativo
6. E._05 Stima Incidenza della Manodopera
7. E._06 Capitolato Speciale di Appalto
8. E._07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:

VOCI	Valore
A) LAVORI	
Lavori a misura	€ 229.015,76
Lavori a corpo	€ 0,00
Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€ 229.015,76
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.988,77
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 233.004,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
Imprevisti (nota 1)	€ 868,22
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (nota 2)	€ 13.740,95
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
Spese per pubblicità e contributo Anac, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€ 225,00
Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice	€ 0,00
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 15.863,28
b Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
c Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 0,00
d Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture	€ 0,00
e Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo art. 45, del Codice appalti (dlgs 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.660,09
f Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
g Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
h Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
i Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00
l Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00
m I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.489,92
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 24.013,29
I.V.A. sui lavori	€ 51.261,00
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.214,02
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 93.322,47
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
Forniture	€ 0,00
I.V.A. sulle forniture	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00
D) ECONOMIE	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 326.327,00
TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 326.327,00

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale prot. n. 9476/2024 del 14.03.2024, il RUP ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese.
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 10 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;
- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto e alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 310.463,72, al netto di quanto già impegnato e accertato, che grava sul bilancio di previsione 2024-2026 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21039/art.008;
- di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della citata somma;
- di dover provvedere al pre-accertamento della medesima somma al Tit.4- Tip.200- Cat.01 -- Cap.04253 /art.008;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "*Area amministrativa Viabilità*", di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa i cui elaborati sono liberamente scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1wbHQidtUJDDRJu7MoBfoooQHj2H6_bpI?usp=sharing;

2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

- si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
- si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art.3, co.4, dell'Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, che prevede l'aggiudicazione dell'appalto entro e non oltre il 31.12.2023, pena la revoca del finanziamento; in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. di demandare all'Area "Gare" dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di pre-accertare la spesa complessiva di € 310.463,72, al netto di quanto già impegnato e accertato, sul bilancio di previsione 2024-2026, Tit.4- Tip.200- Cat.01 - Cap.04253 /art.008 nei confronti del Ministero delle Infrastrutture;

8. di prenotare la medesima somma sul bilancio di previsione 2024 - 2026 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21039/art.008;

9. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Ing. Leonardo Colangelo
Programmazione della spesa per investimenti	Ing. Leonardo Colangelo
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini
Redazione del progetto	Arch. Gerardo Cancellara
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Arch. Gerardo Cancellara
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Leonardo Colangelo
Predisposizione e svolgimento della di gara	Dr.ssa Valentina Del Grosso Dr.ssa Enza Santalucia Dr.ssa Vittoria Lagrutta
Direzione dei lavori	Arch. Gerardo Cancellara
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Arch. Gerardo Cancellara
Collaudo tecnico-amministrativo	Arch. Gerardo Cancellara
Regolare esecuzione	Arch. Gerardo Cancellara

10. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

11. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023

12. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;

13. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio "*Finanziario*" per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

14. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinqies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "*Gare e appalti*", senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 148/2024 del 14/03/2024, avente oggetto:
Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. - CUP H27H21008440001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023. Approvazione del progetto e indizione di procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 326.327,00.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N°	Anno
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese	€ 310.463,72		05	2	202	21039	008	16	2024

Totale Importo: € 310.463,72

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 148/2024 del 14/03/2024, avente oggetto:

Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. - CUP H27H21008440001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023. Approvazione del progetto e indizione di procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 326.327,00.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese	€ 310.463,72	4	200	01	04253	008			2	2024

Totale Importo: € 310.463,72

Parere Preaccertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

