



N° PAP-02883-2023

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 30/10/2023 al 14/11/2023

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 02378/2023 del 30/10/2023

N° DetSet 00831/2023 del 27/10/2023

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: ANNA GUARINI

OGGETTO: INTERVENTI CON SCADENZA 2023 - Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera". Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa. CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sottosoglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 750.000,00.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02378/2023, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.124 del 30.8.2023 di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità uffici ai Dirigenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.101 del 19.6.2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023, n.128/2023 e n.143/2023, di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

PREMESSO che:

- con Deliberazione CIPESS n.1/2022, venivano assegnati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, ove venivano individuati interventi locali denominati "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera". Alla Provincia di Potenza veniva concesso un importo di €. 9.600.000,00, tra le cui opere da realizzare sono previsti i lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa" dell'importo complessivo di €. 750.000,00.
- è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori dai tecnici dipendenti dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza;
- l'intervento in progetto prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale mediante il rifacimento del sottofondo e dello strato di usura di tratti di strada, la risagoma dei tratti di strada con avvallamenti, lo spurgo di fossi stradali e pulizia di cunette per consentire il deflusso delle acque, l'integrazione dei dispositivi di ritenuta e l'integrazione della segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale delle SS.PP. n.150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa"

RILEVATO l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto (di seguito RUP), di cui all'rt. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing Leonardo Colangelo dipendente dell'Ufficio "Viabilità";

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori - prima annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. Corografia Generale
3. Planimetria ubicazione interventi SP 150 "Mulini-Matinelle;
4. Planimetria Ubicazione Interventi SP ex SS. 168;
5. Particolari Costruttivi
6. Computo Metrico;
7. Elenco prezzi;
8. Stima incidenza mano d'opera
9. Piano di sicurezza e coordinamento;
10. Capitolato Speciale d'Appalto;
11. Fascicolo dell'Opra
12. Cronoprogramma Lavori

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:

Quadro economico			
	VOCI	Valore	
	A) LAVORI		
1)	Lavori a misura	€	541.937,93
2)	Lavori a corpo	€	0,00
3)	Lavori in economia	€	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	€	538.026,21
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.911,72
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€	541.937,93
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (nota 1)	€	9.329,32
4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (nota 2)	€	53.802,62
5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	800,00
7	Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice	€	0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		

a	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00
b	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	0,00
c	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	0,00
d	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture	€	0,00
e	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo art. 45, del Codice appalti (dlgs 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	10.838,76
f	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
g	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
h	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
i	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	0,00
l	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	0,00
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)	€	10.838,76
9)	I.V.A. sui lavori	€	119.226,34
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	14.065,03
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€	208.062,07
	C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:		
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€	0,00
	D) ECONOMIE	€	
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	750.000,00
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)	€	750.000,00

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale

prot. n. 37395 del 19.10.2023, ha provveduto alla sua validazione;

- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l'affidamento di lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" e S.P. ex SS.168 di Venosa;
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 10 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;
- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto e alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel

caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 750.000,00, che grava sul bilancio pluriennale 2023 - 2025 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21614/art.132;
- di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della citata somma;
- di dover provvedere al pre-accertamento della medesima somma sul bilancio 2023-2025, Tit.4- Tip.200- Cat.01 - Cap.04368 /art.132;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-*bis* della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "*Area amministrativa Viabilità*", di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa i cui elaborati sono liberamente scaricabili al seguente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1WfFJKWnrhGQuCUKTOmf-wg9GI5ypU6ZR?usp=sharing>

2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

- si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 10 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
- si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art.3, co.4, dell'Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, che prevede l'aggiudicazione dell'appalto entro e non oltre il 31.12.2023, pena la revoca del finanziamento; in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. di demandare all'Area "Gare" dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di pre-accertare la spesa complessiva di € 750.000,00 sul bilancio 2023-2025, Tit.4- Tip.200-Cat.01 – Cap.04368 /art.132 nei confronti della Regione Basilicata;

8. di prenotare la medesima somma sul bilancio pluriennale 2023 - 2025 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21614/art.132;

9. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Ing. Leonardo Colangelo
Programmazione della spesa per investimenti	Ing. Leonardo Colangelo
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini
Redazione del progetto	Geom. Giuseppe Cutro e Geom. Angelo Cristiano
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Geom. Giuseppe Cutro
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Leonardo Colangelo
Predisposizione e svolgimento della gara	Dr.ssa Valentina Del Grosso
Direzione dei lavori	Geom. Angelo Cristiano
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo)	Geom. Giuseppe Cutro
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Geom. Giuseppe Cutro
Collaudo tecnico-amministrativo	Geom. Angelo Cristiano
Regolare esecuzione	Geom. Angelo Cristiano

10. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

11. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023

12. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;

11. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio "Finanziario" per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

13. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinqüies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Gare e appalti", senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



INTERVENTI CON SCADENZA 2023 - Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento “Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera”. Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 “Mulini- Matinelle” S.P. ex SS.168 di Venosa. CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 750.000,00.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell’incarico di E.Q. per l’Unità Organizzativa denominata “*Controllo Amministrativo*”,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 27/10/2023

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento “Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 “Mulini- Matinelle” S.P. ex SS.168 di Venosa-CUP H67H23001330001 Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 750.000,00.



Il Sottoscritto ing. Leonardo Colangelo, Responsabile del Progetto di cui in oggetto, ha effettuato l’istruttoria degli atti propedeutici all’adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all’assunzione della proposta di Determinazione.
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza li 27/10/2023

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Leonardo Colangelo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00831/2023 del 27/10/2023, avente oggetto: INTERVENTI CON SCADENZA 2023 - Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera". Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa. CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 750.000,00.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa- CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.	€ 225.000,00	10	05	2	20 2	21 61 4	13 2	P		54	20 23	

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini-Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa- CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.	€ 525.000,00	10	05	2	20 2	21 61 4	13 2	P		54	20 24	
Totale prenotazione spesa:		€ 750.000,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00831/2023 del 27/10/2023, avente oggetto: INTERVENTI CON SCADENZA 2023 - Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera". Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa. CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 750.000,00.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
REGIONE BASILICATA	Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa- CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.	€ 225.000,00	4	200	01	04368	132			28	2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
REGIONE BASILICATA	Deliberazione CIPESS n° 1/2022 - Intervento "Aumento resilienza rete stradale in gestione delle Province di Potenza e Matera Miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale delle SS.PP. n. 150 "Mulini- Matinelle" S.P. ex SS.168 di Venosa- CUP H67H23001330001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.	€ 525.000,00	4	200	01	04368	132			28	2024

Totale € 750.000,00
Accertamento:

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.