



N° PAP-02319-2022

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 23/09/2022 al 08/10/2022

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE COVIELLO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 6 VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DSG N° 01927/2022 del 22/09/2022

N° DetSet 00696/2022 del 22/09/2022

Dirigente / P.O. Delegata: ANTONIO MANCUSI

Responsabile Procedimento / P.O.: NICOLA RUBINO

OGGETTO: Fondi FSC 2014/20 - PO FESR 2014/20 – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.-

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01927/2022, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il decreto Presidenziale n. 39 del 07/07/2020, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell'Ufficio "Viabilità e Trasporti";
- la deliberazione del C.P. n. 18 del 08/08/2022 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 107 del 08/09/2022 di approvazione del PEG per il triennio 2022-2024 e assegnazione risorse finanziarie.

PREMESSO:

- che con contratto di incarico rep.n. 30467 del 26 agosto 2013 veniva affidato all'ATI: NET ENGINEERING S.p.A. (mandataria), CONSORZIO UNING Società consortile ARL (mandante), AMBIENTE sc (mandante) ed Ing. Giuseppe Alberti (mandante), l'incarico della progettazione definitiva, Esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA "SERRAPOTINA" (Tratto Centro Abitato di Carbone - Polivalente Scolastico Senise);
- che con Determinazione n° 2898 del 18/12/2021 è stato approvato il definitivo dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA "SERRAPOTINA" (Tratto Centro Abitato di Carbone - Polivalente Scolastico Senise), per l'importo complessivo di € 13.000.000,00 di cui € 9.264.996,22 per lavori a base di gara comprensivi di € 440.249,69 per oneri di sicurezza, oltre ad € 3.735.003,78 per somme a disposizione dell'amministrazione, comportante la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12.1 lett. a) DPR 327/2001;
- che con la medesima Determinazione n° 2898 del 18/12/2021 è stata dichiarata, ai sensi del D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità dell'opera;
- Che l'intervento di che trattasi è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 dell'Ente, approvato da parte del consiglio provinciale in uno col bilancio di previsione 2022/2024;
- che per l'esecuzione dei lavori è stato concesso il finanziamento di € 13.000.000,00 di cui € 6.400.000,00 finanziati con fondi P.O. FESR 2014 – 2020 ed € 6.600.000,00 con fondi FSC 2014 – 2020 (delibera CIPE n. 12/2018), che consente l'esecuzione di uno stralcio funzionale;
- Che con D.G.R. n. 566 del 24/08/2022, la Regione Basilicata ha concesso a questo Ente un ulteriore finanziamento di € 3.430.000,00, resosi necessario per l'adeguamento dei prezzi al sopravvenuto Prezzario Regionale 2022 infrannuale approvato ai sensi della L. 91/2022; con tale integrazione il finanziamento complessivo ammonta a € 16.430.000,00;

VISTO che con nota prot. 20470 del 20/06/2022, i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA STRADA "SERRAPOTINA" Tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8, costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO GENERALE DEGLI ELABORATI

N	Livello	CODICE DOCUMENTO (Nome File)	Descrizione	Scala
1	01.01.00.00	0043E02-01010000- AEE001	Elenco elaborati	-
2	01.02.00.00	0043E02-01020000- ARG001	Relazione Descrittiva	-

3	01.03.00.00	0043E02-01030000-ARC001	Relazione sulle caratteristiche	-
4	01.04.00.00	0043E02-01040000-ARC002	Relazione di Calcolo delle strutture	-
5	02.01.00.00	0043E02-02010000-UCR001	Quadro d'insieme	1:25000
6	02.02.00.01	0043E02-02020001-UCR002	Planimetria di inserimento urbanistico	1:5000
7	02.02.00.02	0043E02-02020002-UCR003	Planimetria di inserimento urbanistico	1:5000
8	02.02.00.03	0043E02-02020003-UCR004	Planimetria di inserimento urbanistico	1:5000
9	02.03.00.00	0043E02-02030000-UCR005	Corografia di inquadramento	1:100000
10	02.04.00.01	0043E02-02040001-TCR001	Corografia generale	1:5000
11	02.04.00.02	0043E02-02040002-TCR002	Corografia generale	1:5000
12	02.04.00.03	0043E02-02040003-TCR003	Corografia generale	1:5000
13	03.01.00.00	0043E02-03010000-BRT001	Relazione tecnica	-
14	03.02.00.00	0043E02-03020000-BDF001	Documentazione fotografica	-
15	03.03.01.00	0043E02-03030100-BPL001	Planimetria del piano quotato	1:1000
16	03.03.02.00	0043E02-03030200-BPL002	Planimetria del piano quotato	1:1000
17	03.03.03.00	0043E02-03030300-BPL003	Planimetria del piano quotato	1:1000
18	03.03.04.00	0043E02-03030400-BPL004	Planimetria del piano quotato	-
19	03.03.05.00	0043E02-03030500-BPL005	Integrazione planimetria del piano quotato	1:200
20	03.03.06.00	0043E02-03030600-BPL006	Integrazione planimetria del piano quotato	1:500
21	03.04.00.01	0043E02-03040001-BPF001	Profili longitudinali	1:1000/100
22	03.04.00.02	0043E02-03040002-BPF002	Profili longitudinali	1:1000/100
23	03.05.00.00	0043E02-03050000-BPF003	Profili longitudinali	1:1000/100
24	03.06.00.00	0043E02-03060000-BPF004	Profili longitudinali	1:1000/100
25	03.07.00.00	0043E02-03070000-BPF005	Profilo longitudinale	1:1000/100
26	03.08.00.00	0043E02-03080000-BDV001	Schede monografiche manufatti	1:25
27	03.09.01.00	0043E02-03090100-BSZ001	Sezioni celerimetriche	1:100

28	03.09.02.00	0043E02-03090200-BSZ002	Sezioni celerimetriche	1:100
29	03.09.03.00	0043E02-03090300-BSZ003	Sezioni celerimetriche	1:100
30	03.09.04.00	0043E02-03090400-BSZ004	Sezioni celerimetriche	1:100
31	03.09.05.00	0043E02-03090500-BSZ005	Sezioni celerimetriche	1:100
32	03.09.06.00	0043E02-03090600-BSZ006	Sezioni celerimetriche	1:100
33	03.09.07.00	0043E02-03090700-BSZ007	Sezioni celerimetriche	1:100
34	03.09.08.00	0043E02-03090800-BSZ008	Sezioni celerimetriche	1:100
35	03.10.00.00	0043E02-03100000-BDV002	Monografie punti di inquadramento	-
36	03.11.01.00	0043E02-03110100-BLM001	Libretto delle misure	-
37	03.11.02.00	0043E02-03110200-BLM002	Libretto delle misure	-
38	03.12.01.00	0043E02-03120100-BOR001	Ortofotopiano	1:2000
39	03.12.02.00	0043E02-03120200-BOR002	Ortofotopiano	1:2000
40	03.12.03.00	0043E02-03120300-BOR003	Ortofotopiano	1:2000
41	03.12.04.00	0043E02-03120400-BOR004	Ortofotopiano	1:2000
42	04.01.00.00	0043E02-04010000-GRT001	Relazione Geologica	-
43	04.02.00.00	0043E02-04020000-GCR001	Carta geologica, geomorfologica e idrogeologica	1:5000
44	04.03.00.00	0043E02-04030000-GPP001	Profilo geolitologico e planimetria con ubicazione delle indagini	1:2000/200
45	04.04.00.00	0043E02-04040000-GPP002	Profilo geolitologico e planimetria con ubicazione delle indagini	1:2000/200
46	04.05.00.00	0043E02-04050000-GPP003	Planimetria con ubicazione delle indagini	1:2000
47	04.06.00.00	0043E02-04060000-GPP004	Profilo geolitologico e planimetria con ubicazione delle indagini	1:500-1:100
48	04.07.00.00	0043E02-04070000-GRT002	Relazione Geotecnica	-
49	05.00.00.00	0043E02-05000000-G001	Report di sintesi delle Indagini Geognostiche ed Ambientali - Tronchi 6, 7, 8 e Bretella T8	-
50	05.01.00.00	0043E02-05010000-GRT003	Report di fine indagine	-
51	05.02.00.00	0043E02-05020000-GRT004	Relazione ambientale	-
52	05.03.00.00	0043E02-05030000-GRT005	Relazione ambientale	-

53	05.04.00.00	0043E02-05040000-GRT006	Relazione fine indagini geognostiche e ambientali Bretella T8	-
54	06.00.00.00	0043E02-06000000-MRT001	PMA	-
55	06.01.00.00	0043E02-06010000-MPL001	Planimetria ubicazione punti indagine	-
56	07.01.00.00	0043E02-07010000-TRT001	Relazione tecnica	-
57	07.02.00.00	0043E02-07020000-TRT002	Relazione tecnica	-
58	07.03.01.00	0043E02-07030100-TPL001	Planimetria stato attuale con ingombro di progetto	1:1000
59	07.03.02.00	0043E02-07030200-TPL002	Planimetria di progetto	1:1000
60	07.03.03.00	0043E02-07030300-TPL003	Planimetria di tracciamento	1:1000
61	07.03.04.00	0043E02-07030400-TPF001	Profilo longitudinale	1:1000/100
62	07.03.05.00	0043E02-07030500-TPF002	Profilo longitudinale	1:1000/100
63	07.03.06.00	0043E02-07030600-TDM001	Diagramma di velocità e di visibilità	1:2000
64	07.03.07.00	0043E02-07030700-TDT001	Sezioni tipologiche	1:100-1:10
65	07.03.08.00	0043E02-07030800-TST001	Quaderno sezioni trasversali	1:200
66	07.03.09.00	0043E02-07030900-TPL004	Segnaletica e barriere di sicurezza	1:1000
67	07.03.10.00	0043E02-07031000-TPP001	Viabilità minore	-
68	07.04.01.00	0043E02-07040100-TPL005	Planimetria stato attuale con ingombro di progetto	1:1000
69	07.04.02.00	0043E02-07040200-TPL006	Planimetria di progetto	1:1000
70	07.04.03.00	0043E02-07040300-TPL007	Planimetria di tracciamento	1:1000
71	07.04.04.00	0043E02-07040400-TPF003	Profilo longitudinale	1:1000/100
72	07.04.05.00	0043E02-07040500-TDM002	Diagramma di velocità e di visibilità	1:2000
73	07.04.06.00	0043E02-07040600-TDT002	Sezioni tipologiche	1:100-1:10
74	07.04.07.00	0043E02-07040700-TST002	Quaderno sezioni trasversali	1:200
75	07.04.08.00	0043E02-07040800-TPL008	Segnaletica e barriere di sicurezza	1:1000
76	07.04.09.00	0043E02-07040900-TPP002	Viabilità minore	-
77	07.05.01.00	0043E02-07050100-TPL009	Planimetria stato attuale con ingombro di progetto	1:1000

78	07.05.02.00	0043E02-07050200- TPL010	Planimetria di progetto	1:1000
79	07.05.03.00	0043E02-07050300- TPL011	Planimetria di tracciamento	1:1000
80	07.05.04.00	0043E02-07050400- TPF004	Profilo longitudinale	1:1000/100
81	07.05.05.00	0043E02-07050500- TDM003	Diagramma di velocità e di visibilità	1:2000
82	07.05.06.00	0043E02-07050600- TDT003	Sezioni tipologiche	1:100-1:10
83	07.05.07.00	0043E02-07050700- TST003	Quaderno sezioni trasversali	1:200
84	07.05.08.00	0043E02-07050800- TPL012	Segnaletica e barriere di sicurezza	1:1000
85	07.05.09.00	0043E02-07050900- TPP003	Viabilità minore	-
86	07.06.01.00	0043E02-07060100- TPL013	Planimetria stato attuale con ingombro di progetto	1:500
87	07.06.02.00	0043E02-07060200- TPL014	Planimetria di progetto	1:500
88	07.06.03.00	0043E02-07060300- TPL015	Planimetria di tracciamento	-
89	07.06.04.00	0043E02-07060400- TPF005	Profilo longitudinale	1:1000/100
90	07.06.05.00	0043E02-07060500- TDT004	Sezioni tipologiche	1:100-1:10
91	07.06.06.00	0043E02-07060600- TST004	Quaderno sezioni trasversali	1:200
92	07.06.07.00	0043E02-07060700- TPL016	Segnaletica e barriere di sicurezza	1:500
93	07.07.01.00	0043E02-07070100- TPP004	Pianta, profilo e sezioni tipo	1:500- 1:500/50
94	07.07.02.00	0043E02-07070200- TPL017	Planimetria	1:500
95	07.07.03.00	0043E02-07070300- TPL018	Planimetria di tracciamento	1:500
96	07.07.04.00	0043E02-07070400- TST005	Quaderno sezioni trasversali	1:500
97	07.07.05.00	0043E02-07070500- TPL019	Segnaletica e barriere di sicurezza	1:500
98	07.08.00.00	0043E02-07080000- TDT005	Piazzole di sosta	1:200
99	07.09.01.00	0043E02-07090100- TRC001	Relazione tecnica di calcolo	-
100	07.09.02.00	0043E02-07090200- TCA001	Carpenteria ed armature fondazioni	1:50
101	08.01.01.00	0043E02-08010100- RRC001	Sottopasso	-
102	08.01.02.00	0043E02-08010200- RRT001	Sottopasso	-

103	08.01.03.00	0043E02-08010300-RRC002	Sottopasso	-
104	08.01.04.00	0043E02-08010400-RTB001	Sottopasso	-
105	08.02.01.00	0043E02-08020100-RRC003	Opere di sostegno: paratie	-
106	08.02.02.00	0043E02-08020200-RTB002	Opere di sostegno: paratie	-
107	08.03.01.00	0043E02-08030100-RRC004	Opere di sostegno: muri	-
108	08.03.02.00	0043E02-08030200-RTB003	Opere di sostegno: muri	-
109	08.04.00.00	0043E02-08040000-RPP001	Sottopasso e muri	1:500-1:250
110	08.05.01.00	0043E02-08050100-RCA001	Sottopasso	1:100-1:25
111	08.05.02.00	0043E02-08050200-RCA002	Sottopasso	1:100-1:25
112	08.05.03.00	0043E02-08050300-RCA003	Sottopasso	1:100-1:25
113	08.05.04.00	0043E02-08050400-RAR001	Sottopasso	1:100-1:25
114	08.05.05.00	0043E02-08050500-RAR002	Sottopasso	1:100-1:25
115	08.05.06.00	0043E02-08050600-RAR003	Sottopasso	1:100-1:25
116	08.05.07.00	0043E02-08050700-RAR004	Sottopasso	1:100-1:25
117	08.05.08.00	0043E02-08050800-RAR005	Sottopasso	1:100-1:25
118	08.05.09.00	0043E02-08050900-RAR006	Sottopasso	1:100-1:25
119	08.05.10.00	0043E02-08051000-RAR007	Sottopasso	1:100-1:25
120	08.05.11.00	0043E02-08051100-RPA001	Sottopasso	1:100-1:25
121	08.06.01.00	0043E02-08060100-RCA004	Muri paratia 1 sx lato Carbone	1:200
122	08.06.02.00	0043E02-08060200-RCA005	Muri paratia 2 sx lato Carbone	1:200
123	08.06.03.00	0043E02-08060300-RCA006	Muri paratia 1 dx lato Carbone	1:200
124	08.06.04.00	0043E02-08060400-RST001	Muri paratia 1 sx lato Senise	1:100
125	08.06.05.00	0043E02-08060500-RST002	Muri paratia 1 dx lato Senise	1:100
126	08.06.06.00	0043E02-08060600-RST003	Muri paratia	1:100
127	08.06.07.00	0043E02-08060700-RCA007	MURI : 1 Sx lato Carbone - 1 Dx lato Senise	1:100

128	08.06.08.00	0043E02-08060800-RCA008	MURI : 1 dx lato Carbone	1:100
129	08.07.01.00	0043E02-08070100-RRT006	Viadotti esistenti - Interventi su giunti T8	-
130	08.07.02.00	0043E02-08070200-RPA002	Viadotti esistenti - Interventi su giunti T8	1:100
131	08.08.01.00	0043E02-08080100-RRC005	Ponte scatolare - Progetto	-
132	08.08.02.00	0043E02-08080200-RRT007	Ponte scatolare - Progetto	-
133	08.08.03.00	0043E02-08080300-RRT008	Ponte scatolare - Progetto	-
134	08.08.04.00	0043E02-08080400-RTB004	Ponte scatolare - Progetto	-
135	08.08.05.00	0043E02-08080500-RPI001	Ponte scatolare - Stato di fatto	1:500-1:100
136	08.08.06.00	0043E02-08080600-RCA009	Ponte scatolare - Progetto	1:100
137	08.08.07.00	0043E02-08080700-RCA010	Ponte scatolare - Progetto	1:100
138	08.08.08.00	0043E02-08080800-RCA011	Ponte scatolare - Progetto	1:100
139	08.08.09.00	0043E02-08080900-RAR008	Ponte scatolare - Progetto	1:100
140	08.08.10.00	0043E02-08081000-RAR009	Ponte scatolare - Progetto	1:100
141	08.08.11.00	0043E02-08081100-RAR010	Ponte scatolare - Progetto	1:100
142	08.08.12.00	0043E02-08081200-RAR011	Ponte scatolare - Progetto	1:100
143	08.08.13.00	0043E02-08081300-RAR012	Ponte scatolare - Progetto	1:100
144	08.08.14.00	0043E02-08081400-RAR013	Ponte scatolare - Progetto	1:100
145	08.08.15.00	0043E02-08081500-RAR014	Ponte scatolare - Progetto	1:100
146	08.08.16.00	0043E02-08081600-RAR015	Ponte scatolare - Progetto	1:100
147	08.08.17.00	0043E02-08081700-RAR016	Ponte scatolare - Progetto	1:100
148	08.09.01.00	0043E02-08090100-RRC006	Opere d'arte minori - Tombini	-
149	08.09.02.00	0043E02-08090200-RTB005	Opere d'arte minori - Tombini	VARIE
150	08.09.03.00	0043E02-08090300-RCA012	Tombino T6-M01 (Km 0+150,00) & T7-M02 (Km 0+064,915)	VARIE
151	08.09.04.00	0043E02-08090400-RCA013	Tombino T6-M02 (Km 0+521,00)	VARIE
152	08.09.05.00	0043E02-08090500-RCA014	Tombino T7-M03 (Km 0+163,72)	VARIE

153	08.09.06.00	0043E02-08090600-RCA015	Tombino T7-M04	-
154	08.09.07.00	0043E02-08090600-RCA016	Tombino T7-M03	VARIE
155	08.09.08.00	0043E02-08090900-RCA017	Vasca di laminazione	-
156	09.01.00.00	0043E02-09010000-IRT001	Relazione idrologica	-
157	09.02.00.00	0043E02-09020000-IRT002	Relazione idraulica	-
158	09.03.00.00	0043E02-09030000-ICR001	Corografia dei bacini	1:25000
159	09.04.01.00	0043E02-09040100-IPL001	Planimetria idraulica	1:1000
160	09.04.02.00	0043E02-09040200-IPF001	Profilo longitudinale	1:1000 -1:100
161	09.04.03.00	0043E02-09040300-IPF002	Profilo longitudinale	1:1000 - 1:100
162	09.04.04.00	0043E02-09040400-IPE001	Tombino T6-M01 (Km 0+150,00)	VARIE
163	09.04.05.00	0043E02-09040500-IPE002	Tombino T6-M01 (Km 0+150,00)	VARIE
164	09.04.06.00	0043E02-09040600-IPE003	Tombino T6-M02 (Km 0+521,00)	VARIE
165	09.04.07.00	0043E02-09040700-IPE004	Tombino T6-M02 (Km 0+521,00)	VARIE
166	09.05.01.00	0043E02-09050100-IPL002	Planimetria idraulica	‘1:1000
167	09.05.02.00	0043E02-09050200-IPF003	Profilo longitudinale	‘1:1000 - ‘1:100
168	09.05.03.00	0043E02-09050300-IPL003	Rete di drenaggio sottopasso	VARIE
169	09.05.04.00	0043E02-09050400-IPE005	Impianto di sollevamento sottopasso	-
170	09.05.05.00	0043E02-09050500-IPE006	Tombino T7-M02 (Km 0+064,915)	VARIE
171	09.05.06.00	0043E02-09050600-IPE007	Tombino T7-M02 (Km 0+064,915)	VARIE
172	09.05.07.00	0043E02-09050700-IPE008	Tombino T7-M03 (Km 0+163,72)	VARIE
173	09.05.08.00	0043E02-09050800-IPE009	Tombino T7-M03 (Km 0+163,72)	VARIE
174	09.05.09.00	0043E02-09050900-IPE010	Tombino T7-M05 (Km 0+389,66)	VARIE
175	09.06.01.00	0043E02-09060100-IPL004	Planimetria idraulica	‘1:1000
176	09.06.02.00	0043E02-09060200-IPE011	Tombino T8-M03 (Km 0+266,00)	VARIE
177	09.06.03.00	0043E02-09060300-IPE012	Tombino T8-M03 (Km 0+266,00)	VARIE

178	09.07.00.00	0043E02-09070000-ISZ001	Canale di gronda	VARIE
179	09.08.01.00	0043E02-09080100-IPL005	Planimetria idraulica	1:500
180	09.08.02.00	0043E02-09080200-IPF004	Profilo longitudinale	1:1000 - 1:100
181	09.09.01.00	0043E02-09090100-IPA001	Opere d'arte ricorrenti	VARIE
182	09.09.02.00	0043E02-09090200-IPA002	Opere d'arte ricorrenti	VARIE
183	09.09.03.00	0043E02-09090300-IPA003	Opere d'arte ricorrenti	VARIE
184	09.10.01.00	0043E02-09100100-IPL006	Planimetria idraulica - Tavola 01 di 04	1:500
185	09.10.02.00	0043E02-09100200-IPL007	Planimetria idraulica - Tavola 02 di 04	1:500
186	09.10.03.00	0043E02-09100300-IPL008	Planimetria idraulica - Tavola 03 di 04	1:500
187	09.10.04.00	0043E02-09100400-IPL009	Planimetria idraulica - Tavola 04 di 04	1:500
188	09.10.05.00	0043E02-09100500-IPF005	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 01 di 08	1:500
189	09.10.06.00	0043E02-09100600-IPF006	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 02 di 08	1:500
190	09.10.07.00	0043E02-09100700-IPF007	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 03 di 08	1:1000 - 1:100
191	09.10.08.00	0043E02-09100800-IPF008	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 04 di 08	1:1000 - 1:100
192	09.10.09.00	0043E02-09100900-IPF009	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 05 di 08	1:1000 - 1:100
193	09.10.10.00	0043E02-09101000-IPF010	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 06 di 08	1:1000 - 1:100
194	09.10.11.00	0043E02-09101100-IPF011	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 07 di 08	1:1000 - 1:100
195	09.10.12.00	0043E02-09101200-IPF012	Planimetria e profilo TR6 - Tavola 08 di 08	1:1000 - 1:100
196	09.10.13.00	0043E02-09101300-IPF013	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 01 di 10	1:1000 - 1:100
197	09.10.14.00	0043E02-09101400-IPF014	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 02 di 10	1:1000 - 1:100
198	09.10.15.00	0043E02-09101500-IPF015	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 03 di 10	1:1000 - 1:100
199	09.10.16.00	0043E02-09101600-IPF016	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 04 di 10	1:1000 - 1:100
200	09.10.17.00	0043E02-09101700-IPF017	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 05 di 10	1:1000 - 1:100
201	09.10.18.00	0043E02-09101800-IPF018	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 06 di 10	1:1000 - 1:100
202	09.10.19.00	0043E02-09101900-IPF019	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 07 di 10	1:1000 - 1:100

203	09.10.20.00	0043E02-09102000-IPF020	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 08 di 10	1:1000 - 1:100
204	09.10.21.00	0043E02-09102100-IPF021	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 09 di 10	1:1000 - 1:100
205	09.10.22.00	0043E02-09102200-IPF022	Planimetria e profilo TR7 - Tavola 10 di 10	1:1000 - 1:100
206	09.10.23.00	0043E02-09102300-IPF023	Planimetria e profilo TR8 - BT - Tavola 01 di 02	1:1000 - 1:100
207	09.10.24.00	0043E02-09102400-IPF024	Planimetria e profilo TR8 - BT - Tavola 02 di 02	1:1000 - 1:100
208	09.10.25.00	0043E02-09102500-ISZ002	Sezioni trasversali TR6	1:100-1:100
209	09.10.26.00	0043E02-09102600-ISZ003	Sezioni trasversali TR7	1:100-1:100
210	09.10.27.00	0043E02-09102700-ISZ004	Sezioni trasversali TR8 - BT	1:100-1:100
211	09.10.28.00	0043E02-09102800-ITB001	Tabulato movimenti di materia TR6	-
212	09.10.29.00	0043E02-09102900-ITB002	Tabulato movimenti di materia TR7	-
213	09.10.30.00	0043E02-09103000-ITB003	Tabulato movimenti di materia TR8	-
214	10.01.00.00	0043E02-10010000-VRT001	Relazione giustificativa	-
215	10.02.00.00	0043E02-10020000-VPL001	Stato di fatto	1:500
216	10.03.00.00	0043E02-10030000-VPL002	Progetto	1:1000
217	10.04.01.00	0043E02-10040100-VPL003	Planimetria e particolari costruttivi	-
218	10.04.02.00	0043E02-10040100-VPF001	Profili longitudinali	-
219	10.04.03.00	0043E02-10040100-VRC001	Cameretta A, B, C Tabulati di calcolo	-
220	10.04.04.00	0043E02-10040100-VCA001	Cameretta A Carpenterie e Armatura – Piante Sezioni	-
221	10.04.05.00	0043E02-10040100-VCA002	Cameretta B Carpenterie e Armatura – Piante Sezioni	-
222	10.04.06.00	0043E02-10040100-VCA003	Cameretta B Carpenterie e Armatura – Piante Sezioni	-
223	11.01.00.00	0043E02-11010000-JRT001	Relazione tecnica	-
224	11.02.00.00	0043E02-11020000-JPL001	Planimetria di progetto	1:1000
225	11.03.00.00	0043E02-11030000-JSZ001	Sezioni tipologiche	VARIE
226	11.04.00.00	0043E02-11040000-JSK001	Schemi quadri elettrici	-
227	11.05.00.00	0043E02-11050000-JSK002	Schema quadro elettrico	-

228	12.01.00.00	0043E02-12010000-CRT001	Relazione	1:5000
229	12.02.00.00	0043E02-12020000-CPL001	Viabilità provvisoria ed accessi al cantiere	1:5000
230	12.03.00.00	0043E02-12030000-CFR002	Sottopasso	-
231	12.04.00.00	0043E02-12040000-CFR002	Rotatoria 3 Tronco 7	1:1000
232	12.05.00.00	0043E02-12050000-CDG001	Cronoprogramma	-
233	13.01.00.00	0043E02-13010000-MRT002	Relazione Tecnica	-
234	13.02.00.00	0043E02-13020000-MPL002	Planimetria e particolari costruttivi	varie
235	13.03.00.00	0043E02-13030000-MPL003	Planimetria e particolari costruttivi	varie
236	14.01.00.00	0043E02-14010000-PRT001	Relazione sulla gestione delle materie	-
237	14.02.00.00	0043E02-14020000-PCR001	Corografia dei siti di cava e deposito	-
238	15.00.00.00	0043E02-15000000-PRT002	Relazione Tecnica	-
239	16.01.00.00	0043E02-16010000-QSC001	Piano di sicurezza e Coordinamento	-
240	16.02.01.00	0043E02-16020100-QPL001	Inquadramento generale dell'opera	-
241	16.02.02.00	0043E02-16020200-QPL002	Stato di progetto	-
242	16.02.03.00	0043E02-16020300-QPL003	Inquadramento generale dei cantieri	-
243	16.02.04.00	0043E02-16020400-QDV001	Dettaglio cantieri I: cantiere pC1, Area tecnica 1, Aree di stoccaggio A, B e D	-
244	16.02.05.00	0043E02-16020500-QDV002	Dettaglio cantieri II: Aree tecniche 2, 3, 4; Area di stoccaggio C	-
245	16.02.06.00	0043E02-16020600-QDV003	Dettaglio cantieri III: sottopasso SP42, Rotatoria 3	-
246	16.02.07.00	0043E02-16020700-QDV004	Dettaglio cantieri IV: Ponte scatolare; demolizioni	-
247	16.02.08.00	0043E02-16020800-QCM001	Stima oneri della sicurezza	-
248	16.02.09.00	0043E02-16020900-QFI001	Fascicolo dell'Opera	-
249	16.03.00.00	0043E02-16030000-QRT001	Relazione tecnica	-
250	16.04.00.00	0043E02-16040000-QPL004	Planimetria bonifica ordigni bellici	-
251	17.01.00.00	0043E02-17010000-DPM001	Prefazione al Piano di manutenzione	-
252	17.02.00.00	0043E02-17020000-DPM002	Manuale d'uso	-

253	17.03.00.00	0043E02-17030000-DPM003	Manuale di manutenzione	-
254	17.04.00.00	0043E02-17040000-DPM004	Programma di manutenzione	-
255	17.05.00.00	0043E02-17050000-DPM005	Programma di manutenzione	-
256	17.06.00.00	0043E02-17060000-DPM006	Programma di manutenzione	-
257	18.01.00.00	0043E02-18010000-ESE001	Relazione giustificativa	-
258	18.02.00.00	0043E02-18020000-EPL001	Planimetria catastale	1:1000
259	18.03.00.00	0043E02-18030000-EPL002	Planimetria catastale	1:1000
260	18.04.00.00	0043E02-18040000-EPL003	Planimetria catastale	1:1000
261	18.05.00.00	0043E02-18050000-EED001	Elenco ditte	-
262	18.06.00.00	0043E02-18060000-EDV001	Visure ed Estratti di Mappa	-
263	19.01.00.00	0043E02-19010000-DWB001	WBS	-
264	19.02.00.00	0043E02-19020000-DEP001	Elenco prezzi unitari	-
265	19.03.00.00	0043E02-19030000-DNP001	Analisi nuovi prezzi unitari	-
266	19.04.00.00	0043E02-19040000-DCM001	Computo metrico	-
267	19.05.00.00	0043E02-19050000-DCM002	Computo metrico estimativo	-
268	19.06.00.00	0043E02-19060000-DCM003	Allegati al computo metrico estimativo	-
269	19.07.00.00	0043E02-19070000-DCM004	Lista delle lavorazioni e delle forniture	-
270	19.08.00.00	0043E02-19080000-DCM005	Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture	-
271	19.09.00.00	0043E02-19090000-DTB001	Tabella incidenza manodopera	-
272	19.10.00.00	0043E02-19100000-DQE001	Quadro economico	-
273	20.01.00.00	0043E02-20010000-ACT001	Norme generali e amministrative	-
274	20.02.01.00	0043E02-20020100-ACT002	Norme Tecniche: Sezione I	-
275	20.02.02.00	0043E02-20020200-ACT003	Norme Tecniche: Sezione II	-
276	20.02.03.00	0043E02-20020300-ACT004	Norme Tecniche: Sezione III	-
277	20.02.04.00	0043E02-20020400-ACT005	Norme Tecniche: Sezione IV	-

278	20.02.05.00	0043E02-20020500- ACT006	Norme Tecniche: Sezione V	-
279	20.02.06.00	0043E02-20020600- ACT007	Norme Tecniche: Sezione VI	-
280	20.02.07.00	0043E02-20020700- ACT008	Norme Tecniche: Sezione VII	-
281	20.02.08.00	0043E02-20020800- ACT009	Norme Tecniche: Sezione VIII	-
282	20.02.09.00	0043E02-20020900- ACT010	Norme Tecniche: Sezione IX	-
283	20.02.10.00	0043E02-20021000- ACT011	Norme Tecniche: Sezione X	-
284	20.02.11.00	0043E02-20021100- ACT012	Norme Tecniche: Sezione XI	-
285	20.03.00.00	0043E02-20030000- ACS001	Schema di contratto	-

VISTO il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 16.430.000,00 così ripartito:

Quadro economico Progetto Esecutivo tronchi 6+7+8 e bretella T8			
A- LAVORI			
1)	Lavori a Misura	€ 391.123,17	
2)	Lavori a Corpo	€ 10.707.542,76	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1)		€ 11.098.665,93	
2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 447.960,90	
Totale lavori da appaltare (1+2+3)			€ 11.546.626,83
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi i rimborsi previa fattura		€ 50.000,00
2)	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze e assistenza archeologica		€ 292.000,00
3)	Imprevisti ed eventuali ulteriori lavori		€ 168.184,32
4)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 113.490,40
5)	Adeguamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del codice (revisione prezzi)		€ 140.000,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe commemorative		€ 10.000,00
7)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice		€ 0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art 16, comma 1, lettera b, punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 70.000,00	

	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 750.000,00	
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice Appalti D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 130.000,00	
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 70.000,00	
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00	
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 140.000,00	
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 233.200, 00	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)			€ 1.423.200,00
9)	I.V.A. Sui lavori 22%		€ 2.540.257,90
10)	I.V.A. Sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		€ 145.240,55
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 1.000,00-
Totale "Somme a disposizione"(somma da 1 a 11)			€ 4.883.373,17
C- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera			€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)			€ 16.430.000,00

VISTI:

- la nota n. 26490 del 22/07/2022, con la quale, nelle more della verifica dei requisiti per la stipula del contratto di incarico di verifica del progetto è stata affidata alla Società En3 Srl da Milano, l'incarico per la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 D.lgs 50/2016 e successive modificazioni;
- La nota con allegato verbale di verifica del progetto, acclarata al protocollo dell'Ente in data 31484 del 08/09/2022 con la quale si è conclusa con esito positivo l'attività di verifica del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- che il Responsabile del Procedimento, ing. Nicola RUBINO, ai sensi dell'art. 26 D.lgs 50/2016 e successive modificazioni, ha validato il progetto esecutivo come da verbale in atti con prot. n. 32602 del 16/09/2022;

VERIFICATO

- che all'intestatario dell'immobile ubicato in agro del comune di Senise, censito in catasto al fog. 39, p.lla 205, benché previsto nel piano di esproprio e regolarmente inserita nel Piano Particellare grafico ed Analitico, non è stato inviato l'avvio del procedimento ex art. 11 e 16, D.P.R. 327/2001;
- che nelle more di adozione degli atti conseguenti, il sig. MALASPINA Bonaventura Giovanni nato a POTENZA (PZ) il 25/11/1963, c.f.: MLSBVN63S25G942Q, nella qualità di proprietario dell'immobile ubicato in agro del comune di Senise, censito in catasto al fog. 39, p.lla 205, ha sottoscritto la dichiarazione irrevocabile di

cessione volontaria dell'area prevista nel piano di esproprio di che trattasi, con accettazione dell'indennità complessiva di € 6.688,50 comprensiva di opere e sovrastrutture, autorizzando questo Ente alla redazione del relativo frazionamento, funzionale alla successiva emanazione del decreto di esproprio;

DATO ATTO:

- che l'Ufficio Espropri, con determinazione n. 1076 del 03/06/2022 ha disposto, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 327/2001, il pagamento diretto delle indennità accettate;
- che l'Ufficio Espropri, con determinazione n. 1258 del 21/06/2022 ha disposto, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 327/2001, il deposito delle indennità non accettate;
- che nelle more della approvazione della determinazione di incarico di redazione dei tipi di frazionamento, come da verbale in atti con prot. 28934 del 12/08/2022, è stato individuato il geom. Domenico Carlucci da Villa d'Agri (PZ) per l'espletamento di tale prestazione;

RICHIAMATO:

- l'art. 32, comma 2, d.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile indicante:
 - *fine di pubblico interesse*: COMPLETAMENTO DELLA STRADA "SERRAPOTINA" Tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8;
 - *oggetto*: esecuzione dei lavori;
 - *durata*: stimata in **450** giorni;
 - *valore economico a base dell'affidamento*: stimato in complessivi € 11.546.626,83 I.V.A. ed altri oneri esclusi, determinato come sopra specificato;
 - *forma del contratto*: atto pubblico amministrativo;
 - *clausole ritenute essenziali*: le condizioni di esecuzione, i termini di ultimazione, le modalità di pagamento, le penali in caso di ritardo, sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto, in atti d'ufficio;
 - *modalità di scelta del contraente*: ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto, con offerta prezzi unitari;

VISTI:

- Gli artt. 35, 58, 60 e 95, comma 2, D.lgs 50/2016;
- l'art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione siano rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante;

DARE ATTO:

- che ai sensi dell'art 51 comma 1 del D.lgs 50/2016 l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto ancorché si

componga di attività e lavorazioni eseguibili in tempi diversi è necessario che le diverse fasi siano intrinsecamente connesse, il cui progetto è sviluppato fin dall'inizio in un unico intervento, che seppur complesso, raggiunge la propria funzionalità al completamento di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto;

- che ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs 50/2016 come dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 è consentito il subappalto;

DATO ATTO che la copertura della spesa complessiva di € 16.430.000,00 è iscritta nel bilancio pluriennale 2022-2024

RITENUTO di :

- prenotare , al netto di quanto già prenotato ed impegnato (€ 1.967.871,55) la somma di € 14.462.128,45 come segue:

- € 7.528,90 - cap. 21620/art. 08 annualità 2022;
- € 2.983.231,54 - cap. 21620/art.08 annualità 2023;
- € 8.041.368,01 - cap 21620/art.08 annualità 2024;
- € 3.430.000,00 -cap. 21614/art.127 annualità 2024;

- **preaccertare** al netto di quanto già accertato (1.966.768,46) la somma di € 14.462.128,45 come segue:

- € 7.528,90 -cap. 04385/art.08 annualità 2022;
- € 2.983.231,54 -cap. 04385/art.08 annualità 2023;
- € 8.041.368,01 - cap.04385/at.08 annualità 2024;
- € 3.430.000,00 -cap 04368/art.127 annualità 2024;

RITENUTO:

- dover approvare il progetto esecutivo dei lavori aggiornato per il **COMPLETAMENTO DELLA STRADA "SERRAPOTINA"** Tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8;
- dover approvare la dichiarazione irrevocabile di cessione volontaria dell'area prevista nel piano di esproprio di che trattasi, con accettazione dell'indennità complessiva di € 6.688,50 comprensiva di opere e sovrastrutture, relativa all'immobile in agro del comune di Senise, censito in catasto al fog. 39, p.lla 205;
- di dover procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato e definito in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri predisposti dal Responsabile del Procedimento;
- dover approvare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica (punti 70) ed economica (punti 30) ed i relativi punteggi tabellari;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;
- il DPR 327/2001;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile di P.O., riportata in allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art.5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di **COMPLETAMENTO DELLA STRADA "SERRAPOTINA"** Tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8 per l'importo complessivo di € 16.430.000,00 di cui € 11.546.626,83 per lavori (comprensivi di € 447.960,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.883.373,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come ripartiti nel quadro economico suesposto e costituito dagli elaborati surrichiamati;
2. di approvare la dichiarazione irrevocabile di cessione volontaria dell'area prevista nel piano di esproprio di che trattasi, con accettazione dell'indennità complessiva di € 6.688,50 comprensiva di opere e sovrastrutture, relativa all'immobile in agro del comune di Senise, censito in catasto al fog. 39, p.la 205;
3. di stabilire la scelta del contraente con le modalità di cui all'art. 59, comma 1 e art. 60 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, con offerta prezzi unitari;
4. di approvare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed i relativi punteggi tabellari, riportati in allegato;
5. di demandare alla competente U.O.S. Contratti e Gare di questo Ente la predisposizione di bando e disciplinare contenenti le clausole stabilite nella presente determinazione da pubblicare in conformità alla normativa vigente;
6. di dare atto che il presente progetto soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell'opera pubblica;
7. di prenotare , al netto di quanto già prenotato ed impegnato (€ 1.967.871,55) la somma di € 14.462.128,45 come segue:

€ 7.528,90 - cap. 21620/art. 08 annualità 2022;

€ 2.983.231,54 - cap. 21620/art.08 annualità 2023;

€ 8.041.368,01 - cap 21620/art.08 annualità 2024;

€ 3.430.000,00 -cap. 21614/art.127 annualità 2024;

8. di preaccertare , al netto di quanto già accertato (1.966.768,46) la somma di € 14.462.128,45 come segue:

€ 7.528,90 -cap. 04385/art.08 annualità 2022;

€ 2.983.231,54 -cap. 04385/art.08 annualità 2023;

€ 8.041.368,01 -cap.04385/at.08 annualità 2024;

€ 3.430.000,00 -cap 04368/art.127 annualità 2024;

9. di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012;

10. Dare atto che gli elaborati di progetto, richiamati nella presente determinazione sono liberamente consultabili

al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1B51lQplf2mtBk2sUoZko6l-9Z2m5ugql?usp=sharing>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



PROVINCIA DI POTENZA

**UFFICIO
VIABILITÀ E TRASPORTI**

Il R.U.P.

Piazza delle Regioni, 52
85100 – POTENZA
Tel 0971.417.333

nicola.rubino@provinciapotenza.it
protocollo@pec.provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.-

Il sottoscritto ing. Nicola Rubino, titolare della P.O. “Viabilità Area Sud”, ha effettuato l’istruttoria degli atti propedeutici all’adozione della presente proposta di determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30/01/2013;
- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all’assunzione della proposta di Determinazione.

Potenza li 20/09/22

Il Responsabile di P.O.
(ing. Nicola Rubino)



PROVINCIA DI POTENZA

**UFFICIO
VIABILITÀ' E TRASPORTI
Il Responsabile del Procedimento**

Piazza delle Regioni, 52
85100 – POTENZA
Tel 0971.417251
nicola.rubino@provinciapotenza.it
protocollo@pec.provinciapotenza.it

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo**

Procedura: aperta art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.lgs n. 50 del 2016

Lavori di "Completamento della strada "Serrapotina" (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)"

CUP: H21B18000550001

CIG: _____

– OFFERTA TECNICA

Offerta tecnica (Peso 70)

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
1.	Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori: l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:		34
1.a	- Miglioramento delle prestazioni dell'impianto di sollevamento con sistema di riduzione dei consumi:	12	
1.b	- Miglioramento dell'impianto di telecontrollo a servizio dell'impianto di sollevamento, per la gestione degli interventi di manutenzione:	20	
1.c	- Introduzione di elementi costruttivi per la protezione della fauna, anche nell'ottica della sicurezza stradale.....	12	
2.	Caratteristiche tecniche: durabilità e ciclo di vita utile dei materiali:..... l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:		23
2.a	- Miglioramento caratteristiche tecniche dei calcestruzzi:	10	
2.b	- Miglioramento caratteristiche tecniche dei conglomerati bituminosi:	13	
3.	gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere:..... l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:		13
3.a	- Gestione delle Interferenze con altre attività e/o interventi con gestori di reti:	8	
3.b	- Mitigazione delle interferenze con la viabilità locale, integrazione dei dispositivi di comunicazione all'utenza in corso d'opera e della visibilità del cantiere, la sicurezza dei lavoratori:	5	

- a) l'**Offerta tecnica**, non può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione,
- b) dell'**Offerta Tecnica** deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:
- b.1) **Organizzazione e logistica del cantiere, Impiego di personale ed esecuzione dei lavori:** una relazione descrittiva costituita da 4 (quattro) cartelle oltre ai curriculum del Direttore tecnico e

- del capo Cantiere;
- b.2) **Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori:** una relazione descrittiva costituita da 15 (quindici) cartelle e 5 (cinque) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
- b.3) **caratteristiche tecniche:** una relazione descrittiva costituita da 4 (quattro) cartelle, eventualmente corredata da certificazioni di organismi indipendenti;
- b.4) **gestione del cantiere:** una relazione descrittiva costituita da 12 (dodici) e 3 (tre) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che rendano esplicite le proposte migliorative;
- c) note in merito alle formalità della documentazione:
- c.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni; il numero di cartelle e di elaborati di cui alla lettera b), costituisce raccomandazione; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;
- c.2) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;
- c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. c.2), almeno dall'operatore economico capogruppo;
- d) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- d.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);
- d.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- d.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
- d.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo;
- e) l'**Offerta Tecnica** non può:
- e.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza;
- e.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- e.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- h) l'**Offerta Tecnica** deve essere corredata da un computo metrico analitico (pertanto con esclusione

dell'indicazione di prezzi unitari e di importi economici) relativo ai soli scostamenti della stessa **Offerta Tecnica** rispetto agli elaborati posti a base di gara, redatto secondo lo schema del computo metrico integrante il progetto posto a base di gara e dal quale risultino:

- h.1) le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
- h.2) le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse;
- h.3) il computo metrico di cui alla presente lettera h), non ha alcun rilievo né alcuna interferenza con la lista dell'offerta di prezzi unitari.

Offerta Economica e temporale

Offerta di prezzo (Peso 25)

L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di partecipazione alla gara, è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, mediante ribasso ottenuto con la compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (nel seguito «lista»), messa a disposizione dell'offerente da parte della Stazione appaltante, completata in ogni sua parte e in base alla quale è determinato il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerto, con le modalità e alle condizioni che seguono:

- a) deve essere utilizzata esclusivamente la lista messa a disposizione dalla Stazione appaltante; tale lista è composta da sette colonne come segue:
 - a.1) le prime quattro colonne sono precompilate dalla Stazione appaltante:
 - nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
 - nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
 - nella terza colonna è riportata l'unità di misura;
 - nella quarta colonna è riportata la quantità prevista per ogni voce;
 - a.2) le successive tre colonne sono compilate dall'offerente il quale riporta:
 - nella quinta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre;
 - nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in lettere; nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
 - nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall'offerente nella sesta colonna;
 - a.3) in calce all'ultima pagina della lista l'offerente indica:
 - il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, espresso in cifre e in lettere;
 - il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere, al quale si applicano le condizioni di cui alla successiva lettera e);
- b) la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la sola parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; pertanto l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta per la sola parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione appaltante e acquisibili direttamente dal sito web; in esito a tale verifica l'offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, per cui:
 - b.1) può modificare una o più d'una delle quantità indicate dalla Stazione appaltante nella sola parte a corpo, mediante tracciamento di una riga sulla quantità che intende correggere e l'indicazione a margine della diversa quantità che intende indicare in sostituzione;
 - b.2) l'offerente può altresì aggiungere un foglio (o più fogli), ovviamente senza necessità di preventiva vidimazione, redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione appaltante per la redazione della lista, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi unitari in cifre e in lettere ed importi risultanti, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse dalla Stazione appaltante nella sola parte a corpo, e che somma al fine di determinare l'importo

- complessivo e il ribasso percentuale offerti; anche tale foglio deve essere sottoscritto dall'offerente con le modalità di cui alla lettera a);
- b.3) le integrazioni, riduzioni, modifiche o aggiunte sulla lista di cui alla presente lettera b), devono essere riferite alle quantità rilevabili dal progetto posto a base di gara e non riguardano l'**Offerta Tecnica**;
- b.4) le integrazioni, riduzioni, modifiche o aggiunte sulla lista di cui alla presente lettera b), devono riguardare esclusivamente la parte a corpo e non sono ammesse sulla parte a misura della lista;
- c) in calce alla lista l'offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate sulla stessa lista non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta della sola parte a corpo che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
- d.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori posti a base di gara;
- d.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, dell'incidenza della manodopera e dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
- d.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**:
- f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;

Offerta di tempo (Peso 5)

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di gg. **450**, di cui all'art. 13) del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione dei lavori, con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- d) l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo, con un'unica sottoscrizione.

Valutazione della «Offerta Tecnica»

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica**. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'**Offerta Tecnica**:

1) Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori:

- 1.a: le migliori soluzioni progettuali proposte utili a incrementare le prestazioni dell'impianto di sollevamento con sistema di riduzione dei consumi,
- 1.b: le migliori soluzioni dell'impianto di telecontrollo a servizio dell'impianto di sollevamento che consentono una maggior facilità di manutenzione, una maggior economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici;
- 1.c: le migliori soluzioni per la diminuzione degli incidenti della circolazione, riducendo il rischio

di attraversamento della fauna sulla strada;

- 2) **Caratteristiche tecniche: durabilità e ciclo di vita utile dei materiali:** le migliori soluzioni progettuali proposte utili a incrementare le caratteristiche tecniche dei materiali;
 2.a: le migliori soluzioni tecnico/qualitative, compatibili con le opere oggetto dell'intervento, atte a garantire una maggiore durabilità e ciclo di vita delle stesse, nonché la massima economicità nella manutenzione delle opere;
 2.b: le migliori soluzioni tecnico/qualitative proposte relative a resistenza alle deformazioni permanenti, resistenza alla propagazione di fessure, resistenza all'acqua, resistenza al refluo, durabilità e sicurezza;
- 3) **gestione del cantiere:** miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere:
 3.a: la migliore organizzazione cantieristica e coordinamento con altri operatori per consentire la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture di reti, la riduzione dei disagi e ove occorrente anche lo sfasamento temporale delle attività appaltate senza modifiche dei tempi di esecuzione dei lavori;
 3.b: la migliore organizzazione per la gestione delle interferenze con la viabilità locale, l'integrazione dei dispositivi di comunicazione all'utenza in corso d'opera e della visibilità del cantiere per la riduzione dei disagi, la maggior sicurezza per i lavoratori;

- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida ANAC; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); ¹
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
- f) per gli elementi suddivisi in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo

elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.

Riparametrazione della «Offerta Tecnica»:

- anche nel caso che nessuna **Offerta Tecnica** ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- fermo restando quanto previsto al precedente articolo sono ammesse tutte le **Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

Valutazione della «Offerta Economica e Temporale»

Elemento Prezzo:

- l'elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori;
- la Commissione, ai fini della attribuzione del relativo punteggio, applicherà il metodo dell'interpolazione bilineare, sulla base della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove:

C_i = **Coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo

A_i = **Valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$$X = 0,90$$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso più conveniente)

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Elemento Tempo:

- l'elemento tempo di cui al **punto __, del bando di gara**, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione previsto in **gg. 450**, all'articolo 13) del Capitolato Speciale d'Appalto, espresso con le modalità di cui sopra;
- alla riduzione percentuale sul tempo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{\text{max}}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA INSERIRE A PENA DI ESCLUSIONE NELLA BUSTA INSIEME ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

A pena di esclusione, dichiarazione a contenuto negoziale, a corredo dell'Offerta, la quale costituisce un requisito di completezza dell'offerta medesima, con la seguente formulazione:

- *“Si dichiara di conoscere approfonditamente il progetto a base di appalto e di averne verificato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo ed il cronoprogramma lavori, ritenendolo completo e coerente con le finalità dell'appalto;*
- *si dichiara che le migliorie offerte sono coerenti con il progetto a base di appalto. Ogni proposta introdotta è già ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera. Per quanto riguarda gli elaborati di progetto non variati, questi si accettano e si fanno propri ancorché non acclusi al progetto offerto;*
- *si dichiara di aver preso piena conoscenza e di averne tenuto in debito conto nella formulazione del prezzo di tutti gli Oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato speciale d'appalto, e più specificatamente quelli indicati all'art. 57-bis del citato capitolato.*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00696/2022 del 22/09/2022, avente oggetto: Fondi FSC 2014/20 - PO FESR 2014/20 – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.-

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 7.528,90	10	05	2	20 2	21 62 0	08	P		38	20 22	
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 2.983.231,54	10	05	2	20 2	21 62 0	08	P		13 0	20 21	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 8.041.368,01	10	05	2	20 2	21 62 0	08	P		13 0	20 21	
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 3.430.000,00	10	05	2	20 2	21 61 4	12 7	P		39	20 24	

**Totale prenotazione
spesa: € 14.462.128,45**

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00696/2022 del 22/09/2022, avente oggetto: Fondi FSC 2014/20 - PO FESR 2014/20 – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.-

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 7.528,90	4	200	01	04385	08	004	002	3	2022
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 2.983.231,54	4	200	01	04385	08	004	002	56	2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 8.041.368,01	4	200	01	04385	08	004	002	56	2021
	Fondi PO FSC 2014-2020 PO FESR – Lavori di “Completamento della strada “Serrapotina” (tronchi nn. 6, 7 ed 8 e bretella T8)” - CUP: H21B18000550001 - Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre, indizione procedura evidenza pubblica.	€ 3.430.000,00	4	200	01	04368	127	004	002	4	2024

Totale €
Accertamento: **14.462.128,45**

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.