



N° PAP-02661-2022

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 21/10/2022 al 05/11/2022

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## PROVINCIA DI POTENZA

### AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

#### DETERMINAZIONE DSG N° 02213/2022 del 20/10/2022

N° DetSet 00728/2022 del 19/10/2022

**Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA**

Istruttore proponente: GIUSEPPE LERRA

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 -  
Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione  
dell'edilizia scolastica – “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo  
Scientifico G. Galilei di Potenza - CUP: H32C21000830007. Approvazione progetto  
esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.**

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02213/2022,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del d.lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del presidente prot. n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente n. 107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

LETTA la proposta di determinazione del responsabile unico del procedimento ing. Maria Mecca;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la misura Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 del PNRR relativo al "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare

un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato "ReGiS" per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

CONSIDERATO che con disposizione dirigenziale prot. n.34628 del 30.9.2022 è stato designato quale responsabile unico del procedimento l'ing. Maria Mecca, con le funzioni di cui all'art.31 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che:

- nell'ambito degli stanziamenti del piano pluriennale di promozione della sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali, il Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha programmato per la Provincia di Potenza l'assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico riguardante i corpi di fabbrica destinati a del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza (codice edificio 0760630483), scuola già sottoposta a verifiche di vulnerabilità sismica e ritenute ammissibile dallo stesso Dipartimento governativo.

- con la determinazione dirigenziale n.2933 del 23.12.2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione in esame al R.T.P. Società di ingegneria C-ENGINEERING s.r.l. con sede in Ariano Irpino (AV) – P.Iva 02672340649;

CONSIDERATO che, previo avviso pubblico, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione risorse con il I Piano Province e Città Metropolitane, attraverso il quale sono stati candidati da questo Ufficio interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sotto il profilo antisismico riguardanti alcuni Istituti scolastici di competenza dell'Ente, di cui la quasi totalità sono stati finanziati e successivamente transitati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Next Generation EU), quali interventi in essere ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

CONSTATATO che tra gli interventi programmati e candidati con la citata linea di finanziamento è prevista la realizzazione delle "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Potenza" (CUP: H32C21000830007), progetto finanziato per €1.500.000,00, opera inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;

CONSIDERATO che l'attuazione degli interventi PNRR prevede un timing ministeriale ben preciso tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso, per tale ragione l'Ufficio ha ravvisato la necessità di procedere speditamente con la definizione progettuale dell'opera in esame, ritenendo utile calibrare la progettazione secondo gli indirizzi degli interventi in essere del PNRR;

VISTO il comma 3 dell'articolo 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del decreto legge 31 maggio 2021;

EVIDENZIATA l'estrema difficoltà avuta da questo Ufficio nel definire i progetti stante l'aumento continuo dei prezzi delle materie prime e la conseguente modifica dei tariffari regionali per le opere pubbliche che hanno comportato la rivasitazione del progetto in esame rimodulato più volte a causa dell'entrata in vigore nell'arco di pochi mesi di prezzi differenti;

EVIDENZIATA, altresì, la circostanza che gli interventi in essere, quale è il presente progetto, sono convogliati successivamente nel PNRR e che i relativi decreti che ne hanno delineato la gestione sono stati definiti successivamente, condizione che ha comportato un notevole rallentamento delle procedure e della conclusione della progettazione da porre a base di gara;

DATO ATTO che tali eventi, imprevedibili da questa amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti a circostanze non imputabili alla stessa S.A. e che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando è dovuto all'estrema

urgenza di appaltare i lavori entro il 31.12.2022;

RITENUTO, inoltre, che l'eventuale ricorso alle procedure ordinarie possa compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Ente n.116 del 10.10.2022, con cui è stato approvato il progetto definito per l'importo complessivo di €1.500.000,00 di cui €1.198.518,10 per lavori (compresi €89.334,22 per oneri della sicurezza) ed €301.481,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO, altresì, il progetto esecutivo dei lavori in esame redatto, in conformità al citato progetto definitivo, dal'R.T.P. C-ENGINEERING s.r.l. e dai tecnici incaricati ing. Agostino Castagnozzi e ing. Vitantonio Polito , costituito dai seguenti elaborati:

#### PROGETTO ARCHITETTONICO

A01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE – AULA MAGNA E PALESTRA

A02 - STRALCIO C.T.R. E ORTOFOTO - AULA MAGNA E PALESTRA

A03 - STATO DI FATTO: RILIEVO FOTOGRAFICO GENERALE - AULA MAGNA E PALESTRA

A04 - AULA MAGNA - STATO DI FATTO: PIANTE

A 04.1 - AULA MAGNA - STATO DI FATTO: PROSPETTI E SEZIONI

A05 - AULA MAGNA - STATO DI PROGETTO: PIANTE

A05.1 - AULA MAGNA - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI E SEZIONI

A06 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PIANTE

A06.1 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PROSPETTI E SEZIONI

A07 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PIANTE

A07.1 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI E SEZIONI

#### CONTABILITA' DI PROGETTO

C01 - AULA MAGNA E PALESTRA - ELENCO PREZZI UNITARI e ANALISI PREZZI

C02 - AULA MAGNA E PALESTRA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C03 - AULA MAGNA E PALESTRA - STIMA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

C04 - AULA MAGNA E PALESTRA - COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA

C05 - AULA MAGNA E PALESTRA - QUADRO ECONOMICO

#### PROGETTO STRUTTURALE

S01 - AULA MAGNA - CARPENTERIA FONDAZIONI

S01.1 - AULA MAGNA - CARPENTERIA PIANO INTERRATO

S01.2 - AULA MAGNA - CARPENTERIA PIANO TERRA - SEMINTERRATO

S01.3 - AULA MAGNA - CARPENTERIA PIANO PRIMO

S01.4 - AULA MAGNA – SEZIONI STRUTTURALI

S02 - AULA MAGNA - RELAZIONE DI CALCOLO

S02.1 - AULA MAGNA - RELAZIONE DI CONFRONTO ANTE E POST INTERVENTO

S03 - AULA MAGNA - RELAZIONE GEOTECNICA

S03.1 - AULA MAGNA - TABULATI DI CALCOLO

S03.2 - AULA MAGNA - PIANO DI MANUTENZIONE

S03.3 - AULA MAGNA – RELAZIONE STRUTTURALE DI SINTESI

S04 - PALESTRA - CARPENTERIA FONDAZIONI

S04.1 - PALESTRA - CARPENTERIA PIANO INTERRATO

S04.2 - PALESTRA - CARPENTERIA PIANO TERRA

S04.3 - PALESTRA - CARPENTERIA PIANO PRIMO

S04.4 - PALESTRA – SEZIONI STRUTTURALI

S05 - PALESTRA - RELAZIONE DI CALCOLO

S05.1 - PALESTRA - RELAZIONE DI CONFRONTO ANTE E POST INTERVENTO

S06 - PALESTRA - RELAZIONE GEOTECNICA

S07 - PALESTRA - TABULATI DI CALCOLO

S08 - PALESTRA - PIANO DI MANUTENZIONE

S09 - PALESTRA – RELAZIONE STRUTTURALE DI SINTESI

S10 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURALI AULA MAGNA E PALESTRA

IMPIANTO ELETTRICO

IE01 - RELAZIONE SPECIALISTICA

IE02 - AULA MAGNA - STATO DI FATTO: PIANTE PIANI INTERRATO, PRIMO E SECONDO

IE02.1 - AULA MAGNA - STATO DI PROGETTO: PIANTE PIANI INTERRATO, PRIMO E SECONDO

IE03 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO

IE03.1 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO

IE04 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI

IE05 - PIANO DI MANUTENZIONE

IMPIANTO TERMICO

IT01 - RELAZIONE SPECIALISTICA

IT02 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO

IT02.1 - PALESTRA – STATO DI PROGETTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO

IT03 - PIANO DI MANUTENZIONE SICUREZZA

M01 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - AULA MAGNA E PALESTRA

M02 - LAYOUT DI CANTIERE – AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - RELAZIONE GEOLOGICA - AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 2 - RELAZIONE GEOFISICA - AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONTRATTO - AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 5 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 6 - CRONOPROGRAMMA - AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 7 - RELAZIONE SUI CAM – AULA MAGNA E PALESTRA

ALLEGATO 8 - SCHEDE DNSH

PRECISATO che il Rup ha verificato che il quadro economico del progetto esecutivo, di seguito riportato, presenta massimali congruenti con quelli stabiliti dal PNRR;

CONSTATATO, pertanto, che il relativo quadro economico di progetto è il seguente:

A - LAVORI

A1. Importo lavori a misura: €1.109.183,88

- Lavori edili: €940.221,03

- Lavori impianti IA04-IA02: €168.962,85 €

A2. Importo lavori a corpo: € 0,00

A3. Importo lavori in economia: € 0,00

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (A1+A2+A3): €1.109.183,88

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €89.334,22

A- Totale lavori (A1+A2+A3+A4): € 1.198.518,10

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Lavori in economia al netto di Iva previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: € 0,00

2) Allacciamenti a pubblici servizi : €0,00

3) Imprevisti: €3.643,45

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00

6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi): €0,00

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: €0,00

8) Polizze assicurative del dipendente: €0,00

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, co.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010: €0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi: €99.348,30

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente: €19.218,24

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione; €0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; €0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art.148, co.4, del DPR n. 207/2010 + SCIA VIGILI DEL FUOCO: € 5.000,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici): €20.647,25

h) Iva sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto: €28.044,58

10) Iva importo lavori 10% (A+B1+B2+B3+B6): €119.851,81

11) Iva sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A.: €364,35

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa previdenziale e contributi di gara): €5.363,91

Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12) : €301.481,90 €

#### C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA

- Forniture: € 0,00

- Iva sulle forniture: € 0,00

- Incentivi art.113 del Codice dei contratti pubblici: € 0,00

- Totale forniture: € 0,00

COSTO COMPLESSIVO (A+B+C) : € 1.500.000,00

STABILITO che, per ciò che attiene il monitoraggio del finanziamento in esame, i dati relativi al citato quadro economico da riportare in "ReGiS" sono i seguenti:

ALTRO € 5.363,92
PROGETTAZIONE E STUDI € 124.995,55
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI € 0,00
LAVORI € 1.109.183,88
ONERI DI SICUREZZA € 89.334,22
SERVIZI DI CONSULENZA € 0,00
INTERFERENZE € 0,00
IMPREVISTI € 3.643,45
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA € 119.851,81
IVA RESIDUA € 28.408,93
ONERI DI INVESTIMENTO € 19.218,24
LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO € 0,00
ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO € 0,00

CONSIDERATO che l'art.26 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riporta gli esiti;

DATO ATTO che in data 17.10.2022 è stata approntata con esito positivo la verifica di cui all'art.26, c.2 lett.d) del d.lgs. n.50/2016, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26, con relativo verbale redatto il 18.10.2022;

RIBADITO che l'attuazione di tali finanziamenti deve essere effettuata secondo un timing ministeriale ben preciso, tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso;

LETTO l'art. 1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del Codice dei contratti, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di [...] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno n.10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs n.50/2016;

DATO ATTO, altresì, che le linee guida ANAC n.4, prevedono che gli operatori economici sono individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

CONSTATATO che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. di questo Ente;

CONSIDERATO che, in base al regolamento di funzionalità degli Uffici dell'Ente, il preposto servizio "Gare" deve dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art.1, co.2, lett.b), della legge n.120/2021;

RITENUTO , pertanto:

- di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in esame per permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €1.500.000 sul bilancio pluriennale vigente afferente al



- €500.000,00 nell'annualità 2022
- €1.000.000,00 nell'annualità 2023

- di prenotare l'importo di €1.500.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/01-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità

- €500.000,00 nell'annualità 2022
- €1.000.000,00 nell'annualità 2023

VISTO l'art.32 comma 2 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

STABILITO, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

CONSIDERATO che il Rup ha stabilito che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;
- l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza);
- l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L.120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016;

VISTI i decreti del Presidente della Provincia di Potenza:

- n.18 del 16.3.2020 con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- n.21 del 21.4.2020 con il quale è stato adottato il nuovo Macromodello organizzativo;
- n.59/2021 del 14.6.2021 di approvazione del piano della performance e degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2021-2023;

CONSTATATO che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 1.4 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" - Edifici civili e industriali - per €1.029.555,25 pari al 85,90% dell'importo complessivo;
- categoria scorporabile "OS30" - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - per l'importo di €168.962,85 pari al 14,10 % dell'importo complessivo;

RITENUTO, inoltre, di precisare che per l'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria "OS30" - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - è necessario che l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sia in possesso anche dell'abilitazione alla certificazione redatta ai sensi dell'art.1 lettere a) e b) del DM 37/2008;

STABILITO che, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, il Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto

così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DI 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art.49 co.1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera";

PRECISATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Potenza le "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del liceo scientifico "G. Galilei";

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett.a), sub.2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77 con invito agli operatori economici individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

POSTO che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H32C21000830007, mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.213 del 12.9.2022, regola le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" che si avvalgono di risorse del PNRR, le cui procedure di appalto siano state avviate tra il 18.5.2022 e il 31.12.2022;

- l'Allegato 1 del citato DPCM prevede che, per gli interventi afferenti alla misura M4C1-I3.3, fra i quali è compresa l'opera in oggetto, la percentuale di maggiorazione ammessa è pari al 10% del finanziamento assentito;

- l'art.6, co.3, del citato Decreto, prevede che il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio per il citato incremento ottenibile;

DATO ATTO che:

- i fondi per l'avvio di opere indifferibili sono destinati agli interventi che presentano un fabbisogno finanziario determinato esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi, come precisato dall'art.26, co.2 e 3, del D.L. n.50/2022, al netto di quanto destinato agli scopi di cui al successivo co.6;

- quest'Ufficio ha provveduto alla redazione del progetto in esame facendo ricorso al tariffario regionale infrannuale 2022 (ediz. 25 luglio 2022 Regione Basilicata);

- secondo quanto indicato durante l'incontro di coordinamento organizzato dall'UPI e tenutosi il 6.10.2022, la maggiorazione del 10% può essere allocata nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione; CONSIDERATO che successive interlocuzioni con le strutture ministeriali a supporto dei fondi PNRR, non hanno sinora chiarito, in modo definitivo, se sia possibile attestare - e con quale destinazione - la citata posta finanziaria, in caso i progetti siano stati redatti sulla base dei prezzi vigenti, circostanza che ricorre nel caso in esame;

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere all'approvazione del progetto esecutivo, con riserva di rimodularne le somme a disposizione del quadro economico ove si ottengano definitive indicazioni sulle modalità di utilizzo del citato fondo;

CONSTATATO che la rimodulazione del quadro economico, laddove operata successivamente, non comporterà alcun riflesso diretto e indiretto sulla procedura di scelta del contraente, poiché riguarderà solamente ulteriori aggiornamenti dei prezzi (se introdotti durante l'esecuzione del contratto), ovvero la modifica di lavorazioni già previste nel progetto,

le cui quantità e/o modalità esecutive siano state condizionate e/o limitate dalla necessità di rispettare l'importo del finanziamento originariamente ottenuto;

RITENUTO, inoltre, di precisare che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: "se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti". Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1;

- per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

DATO ATTO che quanto sopra citato verrà riportato negli atti di gara nonché nei documenti contrattuali riguardante l'appalto in esame;

CONSTATATO, altresì, che il Rup con la proposta di determinazione dirigenziale, di cui all'allegato, ha dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi, mentre i dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al procedimento di liquidazione non ne hanno evidenziato la presenza;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dallo stesso Rup circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta di determinazione del responsabile del procedimento;

STABILITO, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

#### DETERMINA :

1. di accogliere la proposta dal responsabile del procedimento ing. Maria Mecca che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di prendere atto della verifica del progetto esecutivo redatta in data 17.10.2022 ai sensi dell'art.26 del Codice dei contratti, in virtù della quale la scrivente Rup ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26;

3. di approvare il progetto esecutivo delle "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del liceo scientifico "G. Galilei" di Potenza - CUP: H32C21000830007- d'importo complessivo di €1.500.000,00 di cui €1.198.518,10 per lavori (compresi €89.334,22 per oneri della sicurezza) ed €301.481,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione; secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati;

4. di prendere atto che l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" - Edifici civili e industriali - per €1.029.555,25 pari al 85,90% dell'importo complessivo;

- categoria scorporabile "OS30" - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - per l'importo di €168.962,85 pari al 14,10 % dell'importo complessivo;

5. di precisare che per l'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria "OS30" - Impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi - è necessario che l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sia in possesso anche dell'abilitazione alla certificazione redatta ai sensi dell'art.1 lettere a) e b) del DM 37/2008;

6. di precisare che il Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (DI 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art. 49 co. 1 del dl 77/2021;

7. di procedere con l'indizione della gara mediante la presente determina a contrarre;

8. di procedere, altresì, all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata ai sensi dall'art.1,co.2 lett.b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77;

9. di procedere all'individuazione delle Imprese da invitare alla gara nel numero di almeno pari a 10, ai sensi del citato art.1, co.2 lett.b), della L.120/2020 e ss.mm.ii., mediante consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;

10. di stabilire che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori pari ad €1.543.769,75, trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della legge 120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;

11. di stabilire in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

12. di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €1.500.000 sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/01 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- €500.000,00 nell'annualità 2022
- €1.000.000,00 nell'annualità 2023

- di prenotare l'importo di €1.500.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/01-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità

- €500.000,00 nell'annualità 2022
- €1.000.000,00 nell'annualità 2023

13. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio "Gare" per l'individuazione, mediante consultazione dell'Albo dei fornitori dell'Ente delle ditte da invitare, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;

14. di dare atto che il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori è il 31.12.2022;

15. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

16. di riservarsi la facoltà di rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di progetto ove si ottengano definitive indicazioni sulle modalità di utilizzo del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022;

17. di stabilire che gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito con legge n. 25 del 28.03.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali che, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, sarà valutata secondo termini, modalità e procedure stabilite dal predetto art. 29 D.L. n. 4/2022;

18. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario' per gli adempimenti di competenza;

19. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art.29 del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO  
EDILIZIA E PATRIMONIO

Piazza Mario Pagano  
85100 – POTENZA  
Tel 0971.417111  
Fax 0971.417.444  
protocollo@pec.provinciapotenza.it

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – *“Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza”* - CUP: H32C21000830007. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

### Il Responsabile del Procedimento

**VISTO** l'art.107 del d.lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

**VISTO** il decreto del presidente prot. n.39 del 7.7.2020, con cui è stata assegnata la responsabilità dell'ufficio “edilizia e patrimonio” all'ing. Enrico Spera;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 8.8.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 107 del 8.9.2022, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTA**, in particolare, la misura Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 del PNRR relativo al “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**VISTO** il Decreto del Ministro\_\_di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del\_\_\_\_concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

**DATO ATTO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato "ReGiS" per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

**CONSIDERATO** che con disposizione dirigenziale prot. n.34628 del 30.9.2022 è stato designato quale responsabile unico del procedimento la scrivente ing. Maria Mecca, con le funzioni di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici;

**DATO ATTO** che:

- nell'ambito degli stanziamenti del piano pluriennale di promozione della sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali, il Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha programmato per la Provincia di Potenza l'assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico riguardante i corpi di fabbrica destinati a del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza (codice edificio 0760630483), scuola già sottoposta a verifiche di vulnerabilità sismica e ritenute ammissibile dallo stesso Dipartimento governativo.

- con la determinazione dirigenziale n.2933 del 23.12.2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione in esame al R.T.P. Società di ingegneria C-ENGINEERING s.r.l. con sede in Ariano Irpino (AV) – P.Iva 02672340649;

**CONSIDERATO** che, previo avviso pubblico, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione risorse con il I Piano Province e Città Metropolitane, attraverso il quale sono stati candidati da questo Ufficio interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sotto il profilo antisismico riguardanti alcuni Istituti scolastici di competenza dell'Ente, di cui la quasi totalità sono stati finanziati e successivamente transitati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Next Generation EU), quali interventi in essere ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

**CONSTATATO** che tra gli interventi programmati e candidati con la citata linea di finanziamento è prevista la realizzazione delle "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Potenza" (CUP: H32C21000830007), progetto finanziato per €1.500.000,00, opera inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;

**CONSIDERATO** che l'attuazione degli interventi PNRR prevede un *timing* ministeriale ben preciso tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso, per tale ragione l'Ufficio ha ravvisato la necessità di procedere speditamente con la definizione progettuale dell'opera in esame, ritenendo utile calibrare la progettazione secondo gli indirizzi degli interventi in essere del PNRR;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 48 (*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*) del decreto legge 31 maggio 2021 che prevede che "le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

*compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta";*

**EVIDENZIATA** l'estrema difficoltà nel definire i progetti stante l'aumento continuo dei prezzi delle materie prime e la conseguente modifica dei tariffari regionali per le opere pubbliche che hanno comportato la rivisitazione del progetto in esame rimodulato più volte a causa dell'entrata in vigore nell'arco di pochi mesi di prezzi differenti;

**EVIDENZIATA**, altresì, la circostanza che gli interventi in essere, quale è il presente progetto, sono convogliati successivamente nel PNRR e che i relativi decreti che ne hanno delineato la gestione sono stati definiti successivamente, condizione che ha comportato un notevole rallentamento delle procedure e della conclusione della progettazione da porre a base di gara;

**DATO ATTO** che tali eventi, imprevedibili da questa amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti a circostanze non imputabili alla stessa S.A. e che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando è dovuto all'estrema urgenza di appaltare i lavori entro il 31.12.2022;

**RITENUTO**, inoltre, che l'eventuale ricorso alle procedure ordinarie possa compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;

**PRESO ATTO** che il citato operatore economico incaricato ha presentato il progetto esecutivo in data 7.10.2022;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente dell'Ente n.116 del 10.10.2022, con cui è stato approvato il progetto definito per l'importo complessivo di €1.500.000,00 di cui €1.198.518,10 per lavori (compresi €89.334,22 per oneri della sicurezza) ed €301.481,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO**, altresì, il progetto esecutivo dei lavori in esame redatto, in conformità al citato progetto definitivo, dal'R.T.P. C-ENGINEERING s.r.l. e dai tecnici incaricati ing. Agostino Castagnozzi e ing. Vitantonio Polito, costituito dai seguenti elaborati:

#### **PROGETTO ARCHITETTONICO**

A01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE – AULA MAGNA E PALESTRA

A02 - STRALCIO C.T.R. E ORTOFOTO - AULA MAGNA E PALESTRA

A03 - STATO DI FATTO: RILIEVO FOTOGRAFICO GENERALE - AULA MAGNA E PALESTRA

A04 - AULA MAGNA - STATO DI FATTO: PIANTE

A04.1 - AULA MAGNA - STATO DI FATTO: PROSPETTI E SEZIONI

A05 - AULA MAGNA - STATO DI PROGETTO: PIANTE

A05.1 - AULA MAGNA - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI E SEZIONI

A06 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PIANTE

A06.1 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PROSPETTI E SEZIONI

A07 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PIANTE

A07.1 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI E SEZIONI

#### **CONTABILITA' DI PROGETTO**

C01 - AULA MAGNA E PALESTRA - ELENCO PREZZI UNITARI e ANALISI PREZZI

C02 - AULA MAGNA E PALESTRA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C03 - AULA MAGNA E PALESTRA - STIMA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

C04 - AULA MAGNA E PALESTRA - COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA

C05 - AULA MAGNA E PALESTRA - QUADRO ECONOMICO

#### **PROGETTO STRUTTURALE**

S01 - AULA MAGNA - CARPENTERIA FONDAZIONI

S01.1 - AULA MAGNA - CARPENTERIA PIANO INTERRATO

S01.2 - AULA MAGNA - CARPENTERIA PIANO TERRA - SEMINTERRATO

S01.3 - AULA MAGNA - CARPENTERIA PIANO PRIMO

S01.4 - AULA MAGNA – SEZIONI STRUTTURALI

S02 - AULA MAGNA - RELAZIONE DI CALCOLO

S02.1 - AULA MAGNA - RELAZIONE DI CONFRONTO ANTE E POST INTERVENTO

S03 - AULA MAGNA - RELAZIONE GEOTECNICA

S03.1 - AULA MAGNA - TABULATI DI CALCOLO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



S03.2 - AULA MAGNA - PIANO DI MANUTENZIONE  
S03.3 - AULA MAGNA - RELAZIONE STRUTTURALE DI SINTESI  
S04 - PALESTRA - CARPENTERIA FONDAZIONI  
S04.1 - PALESTRA - CARPENTERIA PIANO INTERRATO  
S04.2 - PALESTRA - CARPENTERIA PIANO TERRA  
S04.3 - PALESTRA - CARPENTERIA PIANO PRIMO  
S04.4 - PALESTRA - SEZIONI STRUTTURALI  
S05 - PALESTRA - RELAZIONE DI CALCOLO  
S05.1 - PALESTRA - RELAZIONE DI CONFRONTO ANTE E POST INTERVENTO  
S06 - PALESTRA - RELAZIONE GEOTECNICA  
S07 - PALESTRA - TABULATI DI CALCOLO  
S08 - PALESTRA - PIANO DI MANUTENZIONE  
S09 - PALESTRA - RELAZIONE STRUTTURALE DI SINTESI  
S10 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURALI AULA MAGNA E PALESTRA

#### **IMPIANTO ELETTRICO**

IE01 - RELAZIONE SPECIALISTICA  
IE02 - AULA MAGNA - STATO DI FATTO: PIANTE PIANI INTERRATO, PRIMO E SECONDO  
IE02.1 - AULA MAGNA - STATO DI PROGETTO: PIANTE PIANI INTERRATO, PRIMO E SECONDO  
IE03 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO  
IE03.1 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO  
IE04 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI  
IE05 - PIANO DI MANUTENZIONE

#### **IMPIANTO TERMICO**

IT01 - RELAZIONE SPECIALISTICA  
IT02 - PALESTRA - STATO DI FATTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO  
IT02.1 - PALESTRA - STATO DI PROGETTO: PIANTE PIANI TERRA E PRIMO  
IT03 - PIANO DI MANUTENZIONE

#### **SICUREZZA**

M01 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - AULA MAGNA E PALESTRA  
M02 - LAYOUT DI CANTIERE - AULA MAGNA E PALESTRA

#### **ALLEGATI**

ALLEGATO 1 - RELAZIONE GEOLOGICA - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 2 - RELAZIONE GEOFISICA - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONTRATTO - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 5 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 6 - CRONOPROGRAMMA - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 7 - RELAZIONE SUI CAM - AULA MAGNA E PALESTRA  
ALLEGATO 8 - SCHEDE DNSH

**PRECISATO** che la scrivente Rup ha verificato che il quadro economico del progetto esecutivo, di seguito riportato, presenta massimali congruenti con quelli stabiliti dal PNRR;

**CONSTATATO**, pertanto, che il relativo quadro economico di progetto è il seguente:

#### **A - LAVORI**

A1. Importo lavori a misura: €1.109.183,88  
- Lavori edili: €940.221,03  
- Lavori impianti IA04-IA02: €168.962,85 €

A2. Importo lavori a corpo: € 0,00

A3. Importo lavori in economia: € 0,00

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (A1+A2+A3): €1.109.183,88

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €89.334,22

A- Totale lavori (A1+A2+A3+A4): € 1.198.518,10

#### **B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) Lavori in economia al netto di Iva previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: € 0,00

2) Allacciamenti a pubblici servizi : €0,00

3) Imprevisti: €3.643,45



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00
  - 5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi: €0,00
  - 6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento dei prezzi): €0,00
  - 7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: €0,00
  - 8) Polizze assicurative del dipendente: €0,00
  - 9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:
    - a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art.16, co.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010: €0,00
    - b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi: €99.348,30
    - c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente: €19.218,24
    - d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione; €0,00
    - e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; €0,00
    - f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art.148, co.4, del DPR n. 207/2010 + SCIA VIGILI DEL FUOCO: € 5.000,00
    - g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici): €20.647,25
    - h) Iva sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto: €28.044,58
  - 10) Iva importo lavori 10% (A+B1+B2+B3+B6): €119.851,81
  - 11) Iva sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A.: €364,35
  - 12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa previdenziale e contributi di gara): €5.363,91
- Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12) : €301.481,90 €

#### **C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL'OPERA**

- Forniture: € 0,00
- Iva sulle forniture: € 0,00
- Incentivi art.113 del Codice dei contratti pubblici: € 0,00
- Totale forniture: € 0,00

**COSTO COMPLESSIVO (A+B+C) : € 1.500.000,00**

**STABILITO** che, per ciò che attiene il monitoraggio del finanziamento in esame, i dati relativi al citato quadro economico da riportare in "ReGiS" sono i seguenti:

ALTRO € 5.363,92	
PROGETTAZIONE E STUDI € 124.995,55	
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI € 0,00	
LAVORI € 1.109.183,88	
ONERI DI SICUREZZA € 89.334,22	
SERVIZI DI CONSULENZA € 0,00	
INTERFERENZE € 0,00	
IMPREVISTI € 3.643,45	
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA € 119.851,81	
IVA RESIDUA € 28.408,93	
ONERI DI INVESTIMENTO € 19.218,24	
LAVORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO € 0,00	
ONERI DI SICUREZZA A CARICO DEL CONCESSIONARIO € 0,00	



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**CONSIDERATO** che l'art.26 del codice dei contratti stabilisce che la verifica del progetto esecutivo deve essere effettuata prima dell'inizio delle procedure di affidamento ed è atto propedeutico alla validazione del progetto che deve essere posto a base di gara e che ne deve riportare gli esiti;

**DATO ATTO** che in data 17.10.2022 è stata approntata con esito positivo la verifica di cui all'art.26, c.2 lett.d) del d.lgs. n.50/2016, in virtù della quale la scrivente responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26, con relativo verbale redatto il 18.10.2022;

**RIBADITO** che l'attuazione di tali finanziamenti deve essere effettuata secondo un *timing* ministeriale ben preciso, tale da richiedere l'affidamento dei relativi lavori non oltre determinate date stabilite, pena la revoca del finanziamento concesso;

**LETTO** l'art. 1, comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di [...] di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno n.10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del decreto legislativo n.50 del 2016;

**DATO ATTO**, altresì, che le linee guida ANAC n.4, prevedono che gli operatori economici sono individuati tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

**CONSTATATO** che:

- per questa Stazione Appaltante è stato istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26 del 2.3.2022 l'Albo dei fornitori dei lavori da cui selezionare imprese qualificate per l'esecuzione delle opere;

- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza della S.U.A. di questo Ente;

**CONSIDERATO** che, in base al regolamento di funzionalità degli Uffici dell'Ente, il preposto servizio "Gare" deve dare avvio alle procedure di individuazione degli operatori economici da consultare per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art.1, co.2, lett.b), della legge n.120/2021;

**RITENUTO**, pertanto:

- di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in esame per permettere la citata indagine di mercato attraverso l'albo dei fornitori di lavori, quale fase preliminare e prodromica alla successiva procedura negoziata;

- di provvedere al pre-accertamento delle somme pari ad €1.500.000 sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/01 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità

- €500.000,00 nell'annualità 2022
- €1.000.000,00 nell'annualità 2023

- di prenotare l'importo di €1.500.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/01-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità

- €500.000,00 nell'annualità 2022
- €1.000.000,00 nell'annualità 2023

**VISTO** l'art.32 comma 2 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

**STABILITO**, stante il carattere d'urgenza, di assegnare alle imprese individuate un termine per presentare offerta di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

**CONSIDERATO** che:

- l'edificio oggetto dell'appalto è caratterizzato da processi standardizzati in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire le prestazioni richieste;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- l'affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza);
- l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'ultimo periodo dell'art.1, co.3, della L.120/2020 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016;

**VISTI** i decreti del Presidente della Provincia di Potenza:

- n.18 del 16.3.2020 con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- n.21 del 21.4.2020 con il quale è stato adottato il nuovo Macromodello organizzativo;
- n.59/2021 del 14.6.2021 di approvazione del piano della performance e degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2021-2023;

**CONSTATATO** che il competente Ufficio Gare dell'Ente deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

**STABILITO** che, ai sensi dell'art. 1.4 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta le seguenti categorie di lavori:

- categoria prevalente "OG1" - *Edifici civili e industriali* - per €1.029.555,25 pari al 85,90% dell'importo complessivo;
- categoria scorporabile "OS30" - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi* - per l'importo di €168.962,85 pari al 14,10 % dell'importo complessivo;

**RITENUTO**, inoltre, di precisare che per l'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria "OS30" - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi* - è necessario che l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sia in possesso anche dell'abilitazione alla certificazione redatta ai sensi dell'art.1 lettere a) e b) del DM 37/2008;

**STABILITO** che, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, la scrivente Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Dl 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche Semplificazioni Bis, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto di cui all'art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall'art.49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: *"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*;

**PRECISATO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare nel comune di Potenza le "Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del liceo scientifico "G. Galilei";
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art.1, co.2 lett. b), della L.120/2020, lettera modificata dall'art.51, co.1, lett.a), sub.2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77 con invito agli operatori economici individuati in seguito alla consultazione dell'Albo istituzionale delle imprese presente presso l'Ente, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.32, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**POSTO** che per il presente finanziamento è stato rilasciato il CUP H32C21000830007, mentre per l'appalto in esame verrà richiesto apposito CIG che, unitamente al citato Codice unico del progetto, verrà riportato nell'apposita lettera di invito;

**CONSIDERATO**

che:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.213 del



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



12.9.2022, regola le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” che si avvalgono di risorse del PNRR, le cui procedure di appalto siano state avviate tra il 18.5.2022 e il 31.12.2022;

- l'Allegato 1 del citato DPCM prevede che, per gli interventi afferenti alla misura M4C1-I3.3, fra i quali è compresa l'opera in oggetto, la percentuale di maggiorazione ammessa è pari al 10% del finanziamento assentito;
- l'art.6, co.3, del citato Decreto, prevede che il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio per il citato incremento ottenibile;

**DATO ATTO** che:

- i fondi per l'avvio di opere indifferibili sono destinati agli interventi che presentano un fabbisogno finanziario determinato esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi, come precisato dall'art.26, co.2 e 3, del D.L. n.50/2022, al netto di quanto destinato agli scopi di cui al successivo co.6;
- quest'Ufficio ha provveduto alla redazione del progetto in esame facendo ricorso al tariffario regionale infrannuale 2022 (ediz. 25 luglio 2022 Regione Basilicata);
- secondo quanto indicato durante l'incontro di coordinamento organizzato dall'UPI e tenutosi il 6.10.2022, la maggiorazione del 10% può essere allocata nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che successive interlocuzioni con le strutture ministeriali a supporto dei fondi PNRR, non hanno sinora chiarito, in modo definitivo, se sia possibile attestare - e con quale destinazione - la citata posta finanziaria, in caso i progetti siano stati redatti sulla base dei prezzi vigenti, circostanza che ricorre nel caso in esame;

**RITENUTO**, pertanto, di doversi procedere all'approvazione del progetto esecutivo, con riserva di rimodularne le somme a disposizione del quadro economico ove si ottengano definitive indicazioni sulle modalità di utilizzo del citato fondo;

**CONSTATATO** che la rimodulazione del quadro economico, laddove operata successivamente, non comporterà alcun riflesso diretto e indiretto sulla procedura di scelta del contraente, poiché riguarderà solamente ulteriori aggiornamenti dei prezzi (se introdotti durante l'esecuzione del contratto), ovvero la modifica di lavorazioni già previste nel progetto, le cui quantità e/o modalità esecutive siano state condizionate e/o limitate dalla necessità di rispettare l'importo del finanziamento originariamente ottenuto;

**RITENUTO** di precisare che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii: “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti”*.”

Resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del predetto comma 1;

- per i contratti relativi ai lavori, ex art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

**DATO ATTO** che quanto sopra citato verrà riportato negli atti di gara riguardante l'appalto in esame;

**STABILITO**, infine, che per quanto in premessa riportato è da considerarsi parte integrante della presente proposta di determinazione;

PROPONE :

1. di **prendere atto** della verifica del progetto esecutivo redatta in data 17.10.2022 ai sensi dell'art.26 del Codice dei contratti, in virtù della quale la scrivente Rup ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del medesimo articolo 26;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

2. di **approvare** il progetto esecutivo delle “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del liceo scientifico “G. Galilei” di Potenza - CUP: H32C21000830007- *d’importo* complessivo di €1.500.000,00 di cui €1.198.518,10 per lavori (compresi €89.334,22 per oneri della sicurezza) ed €301.481,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione; secondo il quadro economico e gli elaborati in premessa riportati;
3. di **prendere atto** che l’opera presenta le seguenti categorie di lavori:
- categoria prevalente “OG1” - *Edifici civili e industriali* - per €1.029.555,25 pari al 85,90% dell’importo complessivo;
  - categoria scorporabile “OS30” - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi* - per l’importo di €168.962,85 pari al 14,10 % dell’importo complessivo;
4. di **precisare** che per l’esecuzione dei lavori afferenti alla categoria “OS30” - *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi* - è necessario che l’impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sia in possesso anche dell’abilitazione alla certificazione redatta ai sensi dell’art.1 lettere a) e b) del DM 37/2008;
5. di **precisare** che la scrivente Rup non ha ritenuto indicare nessuna lavorazione da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto così come previsto dal decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Dl 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), c.d. anche *Semplificazioni Bis*, fermo restando il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall’art. 49 co. 1 del dl 77/2021;
6. di **procedere** con l’indizione della gara mediante la presente determina a contrarre;
7. di **procedere**, altresì, all’individuazione del soggetto cui affidare i lavori in esame attraverso procedura negoziata ai sensi dall’art.1,co.2 lett.b), della L.120/2020, lettera modificata dall’art.51, co.1, lett. a), sub. 2.2) del decreto-legge 31.5.2021, n.77;
8. di **procedere** all’individuazione delle Imprese da invitare alla gara nel numero di almeno 10, ai sensi del citato art.1, co.2 lett.b), della L.120/2020 e ss.mm.ii., mediante consultazione dell’Albo istituzionale delle imprese presente presso l’Ente con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n.26/2022;
9. di **stabilire** che la procedura negoziata preveda quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori pari ad €1.543.769,75, trova applicazione l’ultimo periodo dell’art.1, co.3, della legge 120/2020 per quanto riguarda l’esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale individuate ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;
10. di **stabilire** in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
11. di **provvedere** al pre-accertamento delle somme pari ad €1.500.000 sul bilancio pluriennale vigente afferente al Cap.4347/01 -Tit.4-Tip.200-Cat.01-CDR 005, con le seguenti modalità
- €500.000,00 nell’annualità 2022
  - €1.000.000,00 nell’annualità 2023
- di prenotare l’importo di €1.500.000,00 sul bilancio pluriennale vigente di cui al Cap.21231/01-Mis.04-Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, con le seguenti modalità
- €500.000,00 nell’annualità 2022
  - €1.000.000,00 nell’annualità 2023
12. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all’Ufficio “Gare” per l’individuazione, mediante consultazione dell’Albo dei fornitori dell’Ente delle ditte da invitare, per la redazione ed il relativo invio della lettera di invito alle imprese individuate nonché per la stesura di tutti gli atti necessari per lo svolgimento della relativa gara di appalto;
13. di **dare atto** che il termine ultimo di aggiudicazione dei lavori è il 31.12.2022;
14. di **dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
15. di **riservarsi** la facoltà di rimodulare le somme a disposizione del quadro economico di progetto ove si ottengano definitive indicazioni sulle modalità di utilizzo del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022;



Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU

16. di **stabilire che** gli atti di gara e quelli contrattuali prevedano, a norma dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito con legge n. 25 del 28.03.2022, per i lavori in oggetto, la revisione dei prezzi contrattuali che, in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D. Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, sarà valutata secondo termini, modalità e procedure stabilite dal predetto art. 29 D.L. n. 4/2022;
17. di **trasmettere** il presente atto all'Ufficio Finanziario' per gli adempimenti di competenza;
18. di **disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art.29 del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.

\* \* \*

La sottoscritto ing. Maria Mecca, responsabile del procedimento,

ATTESTA

- l'inesistenza di conflitti di interessi nel presente procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR 16.4.2013 n.62 e dell'art.8 del *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Potenza*, approvato con DGP n.3 del 20.1.2014
- la regolarità amministrativa seguita nel procedimento di cui alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art.5, co.3, del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013.

Il Rup  
ing. Maria Mecca



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00728/2022 del 19/10/2022, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza - CUP: H32C21000830007. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Prenotazione di spesa per la realizzazione delle “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza	€ 500.000,00	04	02	2	20 2	21 23 1	01	P		55	20 22	
	Prenotazione di spesa per la realizzazione delle “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza	€ 1.000.000,00	04	02	2	20 2	21 23 1	01	P		55	20 23	
<b>Totale prenotazione spesa:</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>											

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00728/2022 del 19/10/2022, avente oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Tipologia Investimento - Intervento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza - CUP: H32C21000830007. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre, accertamento e prenotazione di spesa.

## Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione delle “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza	€ 500.000,00	4	200	01	4347	01	005		13	2022
Ministero dell'Istruzione	Accertamento della spesa per la realizzazione delle “Opere di miglioramento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza	€ 1.000.000,00	4	200	01	4347	01	005		13	2023
<b>Totale Accertamento:</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>									

*Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*