Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 2076/2024 DEL 10/10/2024

N° DetSet 643/2024 del 03/10/2024

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.**: ANNA GUARINI**

OGGETTO: D.M. Ponti n. 225/2021. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP H67H21006370001 – Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa.
CUP: H67H21006370001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2076/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;
VISTO il decreto del Presidente n.105/2024, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;
VISTO il decreto del Presidente n.109/2024 di conferimento del proprio incarico e conferma di attribuzione di incarichi dirigenziali e uffici al Segretario Generale e ai dirigenti dell' Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 26.03.2024, con cui è stato approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 27.3.2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
VISTO il decreto del Presidente n.44 del 14.04.2024, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024-26 con conseguente assegnazione delle risorse agli Uffici;

PREMESSO che:

- con D.M. 225 del 29.5.2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha destinato una somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023, destinata alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- è stata effettuata la ripartizione dei fondi previsti dall'art 49 del D.L. n.104/ 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.126/2020, per la messa in sicurezza strutturale e funzionale di ponti e viadotti della rete viaria di Province e Città metropolitane;
- in favore della Provincia di Potenza è stato concesso il finanziamento complessivo di € 16.177.155,50, riferito al triennio 2021-2023;
- pertanto per l'intervento di cui trattasi in oggetto è stato richiesto un finanziamento pari a € 500.000,00 (codice intervento - 01178.V1.PZ) - CUP H67H21006370001;
- è stato affidato, con determinazione dirigenziale n.1585 del 8.8.24, l'espletamento di servizi tecnici consistenti in progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in connessione alla realizzazione dell'intervento in oggetto, all'operatore: Ing. Massimo Botta P.iva 01879280764, residente a Castronuovo Sant'Andrea (PZ) in via Salite le Grotte 16 ;
- Il progetto prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed alla durabilità del ponte "Lagonegro" al km 113+600 della S.P. ex S.S. 19, ossia la manutenzione straordinaria finalizzato a prevenire lo sviluppo e l'estensione di fenomeni di degrado del cls causati dalla mancanza di un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche, dalla non perfetta tenuta dei giunti, dalla presenza di materiali ad elevata porosità;

RILEVATO l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il dr. Gerardo Cancellara, dipendente dell'Ufficio *"Viabilità";*
VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre,

con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che:

- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al D.M. 2022 n.256/2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori - prima annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

- All.1- RELAZIONE TECNICA GENERALE;
- All.2 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA;
- TAV. n.1 INQUADRAMENTO PLANIMETRICO – Carta Tecnica Regionale;
- TAV. n.2 CARTA DEI VINCOLI - Carta Rischio Idrogeologico, Carta Idrografia ed invasi, Carta Forestale, Carta Parchi Riserve Naturali;

SITUAZIONE STATO DI FATTO

- TAV. n.3 Viadotto D'Angeli al Km 113+100 – Planimetria e Sezione Tipo – Documentazione Fotografica;
- TAV. n.4 Viadotto Lagonegro al Km 113+600 – Planimetria e Sezione Tipo – Documentazione Fotografica;
- TAV. n.5 Ponte Carboncello al Km 114+200 – Planimetria e Sezione Tipo – Documentazione Fotografica;

SITUAZIONE STATO DI PROGETTO

- TAV. n.6 Viadotto Lagonegro al Km 113+600 - Stralcio Catastale;
- TAV. n.7 Viadotto Lagonegro al Km 113+600 - Planimetria, Profilo Longitudinale interventi di consolidamento, particolari costruttivi e Sezione Tipo;
- TAV. n.8 Viadotto Lagonegro al Km 113+600 – Planimetria pavimentazione e Sistema di smaltimento acque piovane, particolari costruttivi, Profilo e Sezioni Tipo;

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- TAV. n.9 Computo Metrico dei Lavori;
- TAV. n.10 Elenco ed Analisi dei Prezzi;
- TAV. n.11 Stima Incidenza Costi della Sicurezza;
- TAV. n.12 Stima dei Costi della Manodopera;
- TAV. n.13 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture Previste per l'Esecuzione dell'Opera;
- TAV. n.14 Cronoprogramma dei Lavori;
- TAV. n.15 Piano di Sicurezza e di Coordinamento del D.lgs. n.81/08;
- TAV. n.16 Allegato al PSC: Layout di Cantiere;
- TAV. n.17 Viadotto Lagonegro al Km 113+600 – Layout senso unico alternato Tipo;
- TAV. n.18 Fascicolo dell'Opera;
- TAV. n.19 Piano di Manutenzione dell'Opera;
- TAV. n.20 Quadro Economico Riepilogativo;
- TAV. n.21 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

D.M. Ponti n. 225/2021 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP:H67H21006370001 -

	VOCI		Valore
	A) LAVORI		
1)	Lavori a misura a base d'asta	€	283.698,75
2)	Lavori a corpo	€	0,00
3)	Lavori in economia	€	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (*1+2+3*)	€	283.698,75
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	60.301,68
	A - Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)	€	**344.000,43**
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
3	Imprevisti (nota 1)	€	6.449,96
4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (nota 2)	€	5.673,98
5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	€	0,00
7	Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice	€	0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
8 a	*Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante*	€	0,00
8 b	*Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista*	€	0,00
8 c	*Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto*	€	2.000,00
8 d	*Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto*	€	45.764,97
8 e	*Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo art. 45, del Codice appalti (dlgs 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente*	€	6.880,01
8 f	*Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione*	€	0,00
8 g	*Spese per commissioni giudicatrici*	€	0,00
8 h	*Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)*	€	0,00
8 i	*Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;*	€	0,00
8 L	*Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;*	€	0,00
8 m	*I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto*	€	10.508,29
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" *(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)*	€	**65.153,27**
9)	I.V.A. sui lavori	€	75.680,09
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	2.667,27
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	375,00
	Totale "Somme a disposizione" *(somma da 1 a 11)*	€	**155.999,57**
	C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1)	Forniture	€	0,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€	0,00
	D) ECONOMIE	€	
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	**500.000,00**
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)	€	**500.000,00**

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale del 27.9.2024, ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 17 del Codice, nonché dell'art. 192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200;
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 del Codice;
- ai sensi dell'art. 18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto

dall’art.110 del Codice stesso, l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell’Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all’affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall’art. 53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia provvisoria in misura pari all’uno per cento dell’importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell’importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall’art. 18, co. 3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 440.885,06 sul bilancio 2024 al Cap. 21037/art. 007, al netto delle somme già impegnate con D.D. 1585 del 8.8.2024 pari a € 59.114,94 (imp.n. 3260/24, 3261/24, 3262/24);
- di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della citata somma;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-*bis* della legge n.241/90 e dell’art.7 del DPR n. 62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell’attestazione fornita dal Responsabile E.Q. *“Area amministrativa Viabilità”*, di cui all’allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell’art. 5, co.3, del *“Regolamento sui controlli interni”*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP H67H21006370001, dell’importo di € 500.000,00 composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa;
2. di indire, per l’affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di stabilire che:

- si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tra gli operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art. 50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
- si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell’art. 3, co.4, dell’Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi

comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, che prevede l'aggiudicazione dell'appalto entro e non oltre il 31.12.2024, pena la revoca del finanziamento; in conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. di demandare all'Area *"Gare"* dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;
5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;
6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;
7. di prenotare la spesa complessiva di € 440.885,06 sul bilancio 2024 - al Cap. 21037/art. 007, al netto di quanto già impegnato (imp.n. 3260/24, 3261/24, 3262/24, per complessivi € 59.114,94);
8. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Arch. Gerardo Cancellara
Programmazione della spesa per investimenti	D.ssa Domenica Picerni
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini, Ing. Elettra Caputi, Rag. Rocco Losasso
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Arch. Gerardo Cancellara

Supporto al RUP ai fini della verifica del progetto	Ing. Leonardo Colangelo
Predisposizione dei documenti e svolgimento della gara	Dott.ssa Valentina Del Grosso, Enza Santalucia, Loredana Lagrutta, Ing. Chiara Romana

9. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
10. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023;
11. di dare atto che gli allegati progettuali son consultabili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1P4Fe0OwghNfFJSTLC8fQ4XV7B0L-ewES?usp=sharing;
12. di tasmettere il presente provvedimento presso il competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
13. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso altresì presso l'Ufficio *"Finanziario"* per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione *"Amministrazione trasparente"*, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
14. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinquies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione *"Gare e appalti"*, senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

ENRICO SPERA
03.10.2024
16:59:38 UTC

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ

Piazza Mario Pagano, 1
85100 – POTENZA
Tel 0971.417.266
Fax 0971.417.248
gerardo.cancellara@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

D.M. Ponti n. 225/2021. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP H67H21006370001 – Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa.

Il Sottoscritto arch. Gerardo Cancellara, responsabile unico del progetto di cui in oggetto, ha effettuato l'istruttoria degli atti propedeutici all'adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all'assunzione della proposta di Determinazione.
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza li 01/10/2024

Responsabile unico del progetto
(arch. Gerardo Cancellara)

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

D.M. Ponti n. 225/2021. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP H67H21006370001 – Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per l'Unità Organizzativa denominata *"Controllo Amministrativo"* ,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 01/10/2024

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini

GUARINI ANNA
Data : 01/10/2024 19:26
Issuer : Namirial CA Firma Qualificata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 643/2024 del 03/10/2024, avente oggetto:

D.M. Ponti n. 225/2021. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP H67H21006370001 – Approvazione del progetto - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N°	Anno
	D.M. Ponti n. 225/2021. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza ponti lungo la SP ex SS 19 "delle Calabrie" ponti ai km 113+100, 113+600, 114+200. CUP H67H21006370001 – Approvazione del progetto - Decisione a contrarre	€ 440.885,06	10	05	2	202	21037	007	56	2024

Totale Importo: € 440.885,06

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

ROSA PACE
10.10.2024
16:52:36 UTC