COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL' AREA N.2 - TECNICA

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 13/03/2025 REGISTRO GENERALE

N. 61 DEL 13/03/2025 REGISTRO DI AREA

OGGETTO: CUP D93I24000160001 - POC Basilicata 2014 – 2020 - Asse 7 "Inclusione sociale" - Azione 6 - RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO GARIBALDI, IN LOCALITA' SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA: affidamento servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi– CIG B6084546BD

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **tredici** del mese di **marzo** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali;

Letti e richiamati:

- ✓ il **Regolamento degli uffici e dei servizi** del Comune di Pietragalla, modificato con deliberazioni di G.C. n. 67/2018, n. 29 del 26 marzo 2018, n. 67 del 3 agosto 2018, n.71 del 25 settembre 2019, n.61 del 22 luglio 2021, n. 88 del 27 ottobre 2021 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/02/2025;
- ✓ la **struttura organizzativa** del Comune di Pietragalla, approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2023;

Atteso che:

- ✓ il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in Aree – Servizi – Uffici;
- ✓ Con **Decreto Sindacale n. 3** del **05/02/2025** il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale **Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA** attribuendo, altresì, il relativo incarico di **Posizione Organizzativa**;

Vista la deliberazione di **C.C. n. 42** del **23/12/2024** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)";

Vista la deliberazione di **G.C. n. 17** del **25/02/2025** ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ed obiettivi di performance anno 2025- art. 169 del D.lgs. N. 267/2000- Approvazione";

Considerato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del procedimento, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 29/12/2023 è stato approvato l'avviso pubblico "per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti" denominato INFRA-SPORT;
- con D.G.C. n. 18 del 19/03/2024 è stato approvato dal punto di vista tecnico il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento in oggetto, redatto dall'Ing. Maria Carmela IACOVERA, Responsabile dell'Area N. 2 – Ufficio Progettazioni, che prevede un investimento complessivo di **€ 359.000,00** con il seguente quadro economico:

Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	
A - LAVORI (nota 1)	
A1) Lavori a misura	€ 216.781,99
A2) Lavori a corpo	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2)	
· di cui Lavori per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo/complesso sportivo e/o adeguamento alle norme igienico-sanitarie;	€ 97.557,89
· di cui Lavori per interventi volti alla sostenibilità ambientale e/o che prevedano l'efficientamento energetico	€ 41.577,84
· di cui Lavori per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	€ 24.567,84
· di cui Lavori per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva destinati all'ampliamento dell'attività sportiva	€ 35.411,68

· di cui Lavori per interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi;	€ 25.578,63
· di cui Lavori per interventi volti al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, finalizzati a conseguire l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza;	
B - Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	€ 7.911,99
C - Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il miglioramento ambientale;	
Importo totale lavori (A1+A2+B+C+D)	€ 224.693,98
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 8.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 1.846,13
3) Imprevisti	€ 8.000,00
4) Acquisizione aree o immobili, indennizzi	
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisione dei prezzi, modifica dei contratti in corso di esecuzione)	€ 10.000,00
6) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020	
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
7.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	
7.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	
7.c spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 32.768,82
7.d spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	€ 2.612,42
7.e spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 2.411,46
7.f Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
7.g Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	
7.h Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 2.442,50
7.i Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	
7.l Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	
7.m IV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 40.235,20
8) I.V.A. sui lavori	€ 22.469,40
di cui IVA sui Lavori per interventi volti al miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo/complesso sportivo e/o adeguamento alle norme igienico-sanitarie;	€ 9.755,79
· di cui IVA sui Lavori per interventi volti alla sostenibilità ambientale e/o che prevedano l'efficientamento energetico;	€ 4.157,78
· di cui IVA sui Lavori per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche;	€ 2.456,78
· di cui IVA sui Lavori per interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva destinati all'ampliamento dell'attività sportiva;	€ 3.541,17
· di cui IVA sui Lavori per interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati e aree verdi;	€ 2.557,86
di cui IVA sui Lavori per interventi volti al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, finalizzati a conseguire l'omologazione dell'impianto sportivo alle Federazioni sportive di appartenenza;	
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 11.175,29
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 250,00

Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	**€ 101.976,02**
F - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	
forniture per arredi e/o attrezzature sportive strettamente connesse e necessarie alla pratica delle attività sportive,	€ 26.500,00
2) I.V.A. su forniture	€ 5.830,00
IVA su forniture per arredi e/o attrezzature sportive strettamente connesse e necessarie alla pratica delle attività sportive	
Totale Beni/Forniture (1+2)	€ 32.330,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D + E + F)	**€ 359.000,00**

- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 14278 del 03/12/2024, la Regione Basilicata ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'Ente per **€ 359.000,00** per l'intervento in oggetto, giusta determinazione dirigenziale N. 15BC2004/D.01930 del 26/11/2024 pubblicata sul BUR n. 59 del 01/12/2024 ed è stato trasmesso l'accordo del finanziamento da sottoscrivere tra le parti;
- il citato accordo è stato sottoscritto dal Sindaco protempore dell'Ente 04/12/2024;
- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 785 del 21/01/2025, la Regione Basilicata ha trasmesso la determinazione dirigenziale N. 15BC2004/D.02327 del 23/12/2024 rubricata *D.G.R. n. 951 del 29/12/2023 - POC Basilicata 2014 – 2020 - Asse 7 "Inclusione sociale" - Azione 6 "Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti - Avviso Pubblico INFRA-SPORT" - POS. 12 - IST24001663 - Intervento "RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO GARIBALDI, IN LOCALITA' SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA" - Comune di Pietragalla - Presa d'atto dell'Accordo di finanziamento e impegno di spesa di € 359.000,00 – Codice CUP D93I24000160001;*

- tale intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, annualità 2025, CUI L00953050762202500003, approvato con D.C.C. n. 4 del 20/02/2025;
- occorre dotarsi del **progetto esecutivo**, redatto ai sensi dell'**art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023**, al fine di consentire l'appalto dei lavori quanto prima, anche nel rispetto del cronoprogramma indicato in fase di domanda di contributo ed allegato all'accordo di finanziamento che prevede l'approvazione del progetto esecutivo entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
- in considerazione dei carichi di lavoro del personale tecnico dell'Ente, è opportuno affidare il servizio tecnico *di progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi* a tecnico esterno;
- per quanto attiene l'intervento in oggetto per un importo di lavori pari a € 224.693,98, il corrispettivo calcolato, compreso oneri e spese ed escluso cassa ed iva, per il servizio tecnico *di progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi* secondo il D.M. 7/06/2016 è pari a € € 19.933,46;

Considerato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione organizzativa, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visti i primi tre commi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 1:

> *- "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 140.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023:

> *art. 50 c.1 "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
> *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più*

operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto *l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:*

- *il fine che si intende perseguire;*
- *l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;*
- *le modalità di scelta del contraente;*

Precisato ***che****:*

- *il fine che si intende perseguire è quello* di occorre dotarsi del progetto esecutivo al fine di consentire l'appalto dei lavori quanto prima, anche nel rispetto del cronoprogramma indicato in fase di domanda di contributo*;*
- *il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto: servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi dei* **Lavori di RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO GARIBALDI, IN LOCALITA' SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA;** *procedura e criterio di affidamento:* **affidamento diretto** *regolato dallo schema di convenzione*;

Preso atto che dal primo gennaio 2024, con la digitalizzazione degli appalti prevista dall'art. 25 del D.lgs 36/2023, le procedure di gara di lavori, forniture e servizi (sopra e sotto soglia) avvengono necessariamente su piattaforme e-procurement certificate da ANAC;

Ritenuto quindi, per le ragioni sopra esposte, di procedere attraverso affidamento diretto all'**Ing. Salvatore Colangelo**, c. f. CLNSVT92M10G942G, p.i. 020802660768, scritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 3232, pec salvatore.colangelo@ingpec.eu, l'operatore economico interpellato a mezzo della piattaforma di e-procurement della SUA della Provincia di Potenza cui l'ente ha aderito con D.C.C. n. 7 del 22/04/2022, certificata da ANAC, idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio tecnico da affidare, il quale si è reso disponibile ad eseguire la prestazione richiesta per l'importo netto di **€ 17.142,78** Cassa ed IVA escluse;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì **che** è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva dell'affidatario del 10/03/2025, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che l'investimento è stato così iscritto nel bilancio:

CAPITOLO		**Servizio**	**Importo**
	7830/21304/01	*Contributo R.B. Infra-sport - Rigenerazione e riqualificazione impianto sportivo San Giorgio (ris. 4373)*	**€ 359.000,00**
CUP:	**D93I24000160001**	**CIG:**	**da generare (lavori)** **B6084546BD (servizio tecnico)**

Visto l'articolo 191 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **Di affidare** all'**Ing. Salvatore Colangelo**, c. f. CLNSVT92M10G942G, p.i. 020802660768, scritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 3232, pec salvatore.colangelo@ingpec.eu, il servizio tecnico *di progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi dei* **Lavori di RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO GARIBALDI, IN LOCALITA' SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA** per l'importo di complessivi **€ 17.142,78,** cassa e iva esclusi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

3. **Di approvare** lo schema di convenzione regolante i rapporti tra professionista e comune.

4. **Di accertare** l'importo di **€ 359.000,00** come segue:

Risorsa		**Descrizione**		**Importo €**	**Acc.**
7830/21304/01		*Contributo R.B. Infra-sport -Rigenerazione e riqualificazione impianto sportivo San Giorgio (ris. 4373)*		**359.000,00**	**2025/818**
CUP:	**D93I24000160001**		**CIG:**	**da generare (lavori)** **B6084546BD (servizio tecnico)**	

5. **Di impegnare** l'importo di **€ 359.000,00** come segue:

Codice di bilancio		**Descrizione**		**Importo €**	**Imp.**
7830/21304/01		*Contributo R.B. Infra-sport -Rigenerazione e riqualificazione impianto sportivo San Giorgio (ris. 4373)*		**359.000,00**	**2025/182**
CUP:	**D93I24000160001**		**CIG:**	**da generare (lavori)** **B6084546BD (servizio tecnico)**	

6. **Di dare atto** che il suddetto intervento viene iscritto nel patrimonio del comune come segue:

bene: - mobile - immobile		**immobile**
categoria	**numero**	1020
	descrizione	Area attrezzata adiacente centro polifunzionale
cocide bene inventario	**numero**	473
	descrizione	

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune.

Il Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA
Firmato digitalmente
Ing. Maria Carmela IACOVERA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI PIETRAGALLA *Provincia di Potenza*	***Controllo successivo di regolarità amministrativa***	**Check-list N. 1 -** dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 ***Affidamento di servizi, lavori e forniture***

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2
Servizio Appalti e Contratti
RUP ing. Maria Carmela Iacovera

Atto N. 61
Data 13/03/2025
Oggetto **CUP D93I24000160001 - POC Basilicata 2014 – 2020 - Asse 7 "Inclusione sociale" - Azione 6 - RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO GARIBALDI, IN LOCALITA' SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA: affidamento servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi– CIG B6084546BD**

Attività istruttoria *da espletare*	**Indicazione attività istruttoria *ESPLETATA*** *(compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere)* **oggetto della presente dichiarazione** :
Procedura di scelta del contraente: *1) Aperta; 2) Ristretta; 3) negoziata; 4) Dialogo competitivo; 5) Partenariato*.	**affidamento diretto** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023
Aggiudicatario	indicato
Centrale di Committenza	/
Adempimenti CONSIP / Mepa	si
Codice CIG	indicato
Codice CUP	indicato
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP	Verificato e dich
Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex *legge 136/2010 e succ. modif.*)	Soggetto
Acquisizione DURC	si
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	si
Verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 *(ex DM 18.01.2008 n. 40)*	Soggetto per importi superiori a 5000 euro
Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione	convenzione
Presenza di PROROGHE e motivazione	No
Presenza di RINNOVI e motivazione	No
Presenza patto di integrità	Soggetto
Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e succ. modif.)	si

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti	rispettato
Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria	acquisito

IN FEDE
Il Responsabile dell'Area N. 2
Ing. Maria Carmela Iacovera