Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 1065/2025 DEL 12/05/2025

N° DetSet 282/2025 del 29/04/2025

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.**: ANNA GUARINI**

OGGETTO: Fondi D.M. 123/2020 - Annualità 2024 – Area Sud -Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104 – Raccordo S.P. ex SS. 19 - 585 S.P .da Pecorone a Raccordo A/3 (codice 01744.20.PZ) - importo € 500.000,00. - CUP H47H20001700001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa di € 500.000,00.
CUP: H47H20001700001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1065/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.105/2024, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTO il decreto del Presidente n.109/2024 di conferimento del proprio incarico e conferma di attribuzione di incarichi dirigenziali e uffici al Segretario Generale e ai dirigenti dell'Ente;

VISTO il decreto del Presidente n.01/2025 di proroga degli incarichi dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 12.3.2025, con cui è stato approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 22.3.2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il decreto del Presidente n.44 del 7.4.2025, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2025-2027;

VISTA la determinazione n.932 del 29.04.2025 di applicazione al bilancio di previsione 2025-2027 di quote vincoltate dell' avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024 ai sensi dell'art.175, co.5 quater lett.c) e art.187, co.3 quinquies del d. Lgs. N.267/2000.

PREMESSO che:

- con DM n° 123/202 del 19.03.2020 "finanziamento degli interventi riguardanti i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" è stato disposto in favore della Provincia di Potenza, per il quadriennio 2021/2024 il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria inerenti alla viabilità provinciale di competenza per un importo complessivo di €. 10.962.824,51;
- con nota trasmessa a mezzo PEC prot. n° 10693 del 30.10.2020 e successivamente integrata su richiesta del competente Ministero n° 754 del 26.01.2021, questa Provincia ha inoltrato al competente Ministero le schede complete degli interventi ricompresi nel piano quadriennale degli interventi 2021/24, piano che è stato approvato con nota ministeriale del 29.01.2021;
- tra gli interventi previsti nel citato Piano quadriennale, programmato per l'annualità 2024, rientra quello per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104 – Raccordo S.P. ex SS. 19 - 585 S.P.ex SS. 104 da Pecorone a Raccordo A/3 (codice 01744.20.PZ);

- detto intervento è presente nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 dell'Ente, prima annualità, approvato da parte del Consiglio provinciale.

- è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori ai tecnici dipendenti dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza;
- l'intervento in progetto prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale mediante la sostituzione e messa in opera di un nuovo tubo armco con posa in opera di geogriglia e ripristino del piano viabile, risagomatura degli avvallamenti e il rifacimento dello strato di usura di tratti di strada, riquotatura dei dispositivi di ritenuta, l'installazione di nuove barriere e l'integrazione della segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Geom. Giuseppe Cutro, dipendente dell'Ufficio *"Viabilità";*
VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che:

- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al D.M. 2022 n.256/2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori - prima annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

01	Relazione tecnica e quadro economico
01 a	Relazione CAM
02	Corografia Generale
03	Planimetria S.P. ex SS. 104
04	Planimetria Raccordo S.P. ex SS.104
05	Planimetria S.P. 143 Cogliandrino
06	Particolari Costruttivi
07	Computo Metrico Estimativo
08	Elenco Prezzi
09	Stima Incidenza della Manodopera
010	Piano di Sicurezza e Coordinamento

011	Fascicolo dell’Opera
012	Capitolato Speciale d’Appalto

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 36/2023)				Valore
1)	Lavori a misura		€	347.401,26
2)	Lavori a corpo		€	0,00
3)	Lavori in economia		€	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€	347.401,26
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta		€	4.801,47
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€	379.202,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€	3.548,36
)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	0,00
3)	Imprevisti /revisione prezzi		€	20.518,54
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi. Eventuale occupazione temporanea		€	
5)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice – revisione prezzi art. 26 DL 50/22 e smi – (n.2)		€	
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe		€	350,00
7)	Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice		€	0,00
8)	Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:		€	
	a)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00
	b)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	0,00
	c)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto	€	0,00

	d)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto strutture	€	0,00
	e)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	7.584,05
	f)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
	g)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
	h)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
	i)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	0,00
	l)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	0,00
	m)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	
		Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€	7.584,05
9)		I.V.A. sui lavori	€	83.424,60
10)		I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	5.371,72
11)		Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo Anac)	€	
		Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€	120.797,27
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:				
1)		Forniture	€	0,00
2)		I.V.A. sulle forniture	€	0,00
		Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€	0,00
		COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	500.000,00

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale del 18/04/2024, ha provveduto alla sua validazione;

- l’intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l’art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d’importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l’art.3, co.1, lett. h), dell’Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all’Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.36/2006, l’appalto, già accessibile dato l’importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all’art.1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell’art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto prevalente dell’affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art.17 del Codice, nonché dell’art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s’intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104 – Raccordo S.P. S.P. ex SS. 19 - 585 S.P.da Pecorone a Raccordo A/3 (codice 01744.20.PZ)
- l’importo del contratto è definito a seguito dell’espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art.50 del Codice;
- ai sensi dell’art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall’art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti

di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia provvisoria in misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 500.000,00, che grava sul bilancio 2025 al Cap. 21034/art. 27;
- di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della citata somma;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-*bis* della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;
PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. *"Area amministrativa Viabilità",* di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del *"Regolamento sui controlli interni",* approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento "Manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104 – Raccordo S.P. S.P. ex SS. 19 - 585 S.P.da Pecorone a Raccordo A/3 (codice 01744.20.PZ) - CUP H47H20001700001, dell'importo di € 500.000,00 composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa;
2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;
3. di stabilire che:

- si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 5 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;
- si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art.3, co.4, dell'Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura,che

prevede l' ultimazione dei lavori con entro il 30/11/2025 e il certificato di regolare esecuzione entro e non oltre il 31/12/2025, pena la revoca del finanziamento; in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. di demandare all'Area *"Gare"* dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;
5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;
6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;
7 di prenotare la somma di € 500.000,00 sul bilancio 2025 Miss. 10 - Progr. 05 Tit. 02 Macro 202 Cap. 21034/art. 27 ;
8. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Geom. Giuseppe Cutro
Programmazione della spesa per investimenti	Geom. Giusepe Cutro
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini

Redazione del progetto	Geom. Cutro -Geom. Cristiano
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Geom. Angelo Cristiano
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Geom. Giuseppe Cutro
Predisposizione e svolgimento della gara	Dr.ssa Valentina Del Grosso
Direzione dei lavori	Geom. Angelo Cristiano
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Geom. Angelo Cristiano
Collaudo tecnico-amministrativo	Geom.Angelo Cristiano
Regolare esecuzione	Geom. Angelo Cristiano

9. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;
10. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023
11. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;
12. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio *"Finanziario"* per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione *"Amministrazione trasparente",* ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
13. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinquies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione *"Gare e appalti",* senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

Fondi D.M. 123/2020 - Annualità 2024 – Area Sud -Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104 – Raccordo S.P. ex SS. 19 - 585 S.P .da Pecorone a Raccordo A/3 (codice 01744.20.PZ) - importo € 500.000,00. - CUP H47H20001700001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa di € 500.000,00.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per l'Unità Organizzativa denominata *"Controllo Amministrativo"* ,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 29/04/2025

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 282/2025 del 29/04/2025, avente oggetto:

Fondi D.M. 123/2020 - Annualità 2024 – Area Sud -Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104 – Raccordo S.P. ex SS. 19 - 585 S.P .da Pecorone a Raccordo A/3 (codice 01744.20.PZ) - importo € 500.000,00. - CUP H47H20001700001. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione di spesa di € 500.000,00.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa
	Prenotazione di spesa per Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 143 Cogliandrino- S.P. ex SS. 104- Raccordo S.P. ex SS. 19 -585- S.P. da Pecorone a Raccordo A/3	€ 500.000,00	Bilancio: 10.05.2.202 Peg: 004.001.21034.027.00	15/2025

Totale Importo: € 500.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.