



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 92/U.T. DATA 01-04-2026	OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI POTENZA. Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZA MERCATO E VIA ORAZIO FLACCO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B." - CUP: J78E17000060001. DETERMINA A CONTRARRE mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023.
---	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **uno** del mese di **aprile** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- dopo l'approvazione del Documento unico di programmazione - DUP semplificato 2026/2028, avvenuta con delibera di consiglio comunale nr. 56 del 30/12/2025 e dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e allegati avvenuta con delibera di consiglio comunale nr. 57 del 30/12/2025, si può procedere all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- col processo riorganizzativo della struttura comunale si è teso ad intensificare e migliorare ulteriormente il rapporto tra l'azione comunale ed una più appropriata ed efficace programmazione;
- il processo di programmazione-gestione-controllo è stato individuato, pertanto, quale primario e fondamentale sistema operativo della struttura comunale e a tale scopo, in applicazione del D.Lgs.n.150/2009, l'Amministrazione può accorpate nel contesto del P.E.G. obiettivi strategici/innovativi e di mantenimento/miglioramento, adeguandone le schede di sviluppo agli indirizzi definiti dall'articolo 5 – Obiettivi e Indicatori - del succitato decreto;
- il relativo PEG è stato assegnato con delibera di giunta comunale nr. 72 del 24/07/2025;

CONSIDERATO CHE

- ✓ con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 249 del 26/10/2015, veniva approvato il bando per la presentazione di progetti a

valere sul "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", di cui all'art. 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014;

- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 5, del bando tali progetti di riqualificazione "dovevano avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, dovevano essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo";
- ✓ ai fini della partecipazione al suddetto bando, i progetti presentati:
 - a) dovevano avere, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, un livello minimo di progettazione di tipo preliminare;
 - b) dovevano avere una dimensione finanziaria compresa tra € 100 mila e € 2 milioni;
- ✓ tra i criteri di valutazione delle istanze presentate era presente quello relativo alla "Tempestiva esecutività degli interventi", che valorizzava i progetti aventi livello di progettazione definitiva o esecutiva;
- ✓ il termine previsto per la presentazione delle domande da parte dei Comuni era fissato per il 30 novembre 2015;
- ✓ con DGC n. 183 del 20.11.2015 si stabiliva di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico affinché provvedesse ad attivare tutte le procedure amministrative per la predisposizione di apposita progettazione da candidare a finanziamento nell'ambito del citato bando, indicando, altresì, quale ambito territoriale di riferimento su cui elaborare detta progettazione la sezione censuaria 1 in abitato San Fele, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- ✓ con DGC n. 186 del 27/11/2015, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo redatto dal responsabile tecnico, arch. Michele METALLO, avente oggetto: "PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA di "Piazza Mercato" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - "Centro Integrato di Servizi Socio - Educativi - Culturali - Didattici e Sportivi",

composto dai seguenti elaborati

DOCUMENTAZIONE TECNICO-GRAFICA

- TAV.1 *Relazione Geologica*
- TAV.2 *Relazione Tecnica Generale e Specialistica;*
- TAV.3 *Inquadramento Territoriale e Urbano dell' "Area Degradata" oggetto dell'Intervento;*
- TAV.4 *Documentazione Fotografica;*
- TAV.5 *Progetto di Completamento di PIAZZA MERCATO-PARCHEGGI PUBBLICI;*
- TAV.6 *Ex Ente Asilo (I.P.A.B.) - Stato di Fatto: Piante/Previsioni Strumenti Urbanistici/Riferimenti Catastali;*
- TAV.7 *Ex Ente Asilo (I.P.A.B.) - Stato di Fatto: Prospetti e Sezioni;*
- TAV.8 *Ex Ente Asilo - Progetto: Piante "Centro Socio - Educativo - Culturale e Didattico";*
- TAV.9 *Ex Ente Asilo (I.P.A.B.) - Progetto "Centro Integrato di Servizi" : Prospetti - Sezioni - Particolari;*
- TAV.1 *Relazioni Specialistiche: Impianto Elettrico; Impianto Termico; Impianto*

0 Idrico - Fognario
TAV.1 Relazione di Progetto Gestionale - Servizi - Forniture - Analisi dei Costi.
1

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ALL.01 Piano di manutenzione;
ALL.02 Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
ALL.03 Fascicolo dell'opera;
ALL.04 Elenco dei Prezzi;
ALL.05 Computo Metrico Lavori a Misura;
ALL.06 Cronoprogramma dei Lavori;
ALL.07 Quadro Economico Riepilogativo;

ALL.08 Stima Costi Sicurezza;
ALL.09 Stima Incidenza Manodopera;
ALL.10 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture previste per l'Esecuzione dell'Opera;
ALL.11 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

e con il seguente

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura a base d'asta	
	a) Ente Asilo	€ 995.000,00
	b) Completamento box Piazza Mercato	€ 95.000,00
	c) Riqualificazione Via Orazio Flacco	€ 100.000,00
2	Lavori a corpo	€
3	Lavori in economia	€ 10.000,00
4	Oneri della sicurezza compresi nei lavori a misura	€
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 1.200.000,00
5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 1.200.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 7)	€ 40.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
3	Imprevisti (nota7)	€ 40.165,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota1)	€
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)	€
6	Accantonamento di cui All'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3.962,40
8	Spese di cui art. 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€
	SOMMANO	€ 89.128,00
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	

	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, Lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA	€ 5.000,00
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 40.000,00
	c) Importo relativo all'incentivo di cui l'articolo 92, comma 5. del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 14.400,00
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 20.000,00
	h) Contributi previdenziali sulle spese tecniche 4%	€ 2.600,00
	SOMMANO	€ 82.000,00
10	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 264.000,00
11	I.V.A. sui lavori da B1 a B8	€
12	I.V.A. al 22% su spese generali e tecniche	€ 14.872,00
	TOTALE IVA su lavori e spese tecniche	€ 278.872,00
	TOTALE Somme a Disposizione (da 1 a 12)	€ 450.000,00
C	SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E FORNITURE	€ 350.000,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 2.000.000,00

- ✓ con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 31/01/2020, ed acquisita al protocollo comunale n. 0000934 del 07/02/2020, veniva riferito che con DPCM 20/01/2020 erano state apportate delle modifiche al citato DPCM 06/06/2017 che consentivano di procedere allo scorrimento della graduatoria degli Enti beneficiari dal n. 47 in poi;
- ✓ il progetto presentato dal Comune di San Fele, dell'importo complessivo di €. 2.000.000, veniva finanziato per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2020, emanato a parziale modifica del precedente decreto 06 giugno 2017;
- ✓ tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e questo Ente veniva sottoscritto atto di convenzione regolante i rapporti che assumeva la data del 01 dicembre 2020;
- ✓ la durata della convenzione veniva fissata in mesi 42 e, pertanto, la scadenza naturale fissata al 01/05/2024;

- ✓ tale termine spirava senza che il Comune avviasse le procedure dell'investimento;
- ✓ con nota del 26/07/2024, prot. n. 5651 del 29/07/2024, il Sindaco di San Fele chiedeva al Ministero, per tutte le motivazioni ivi riportate, la proroga della convenzione del 01/12/2020 con un differimento dei termini di mesi 36;
- ✓ a seguito di interlocuzioni con gli Uffici del Ministero tale proroga è stata definita al 30 giugno 2027;
- ✓ con scambio di PEC veniva sottoscritto l'atto integrativo alla convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

TENUTO CONTO CHE

- ✓ per il tempo trascorso, il progetto esecutivo che ha generato il finanziamento, approvato con DGC nr. 58 del 07-07-2020, doveva essere adeguato ed aggiornato all'attualità in modo da poter esperire correttamente le procedure di gara per l'individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori;
- ✓ l'aggiornamento doveva, altresì, tenere conto che su detto immobile in data 29/03/2017 è intervenuto il decreto di tutela n. 8 e di dichiarazione di interesse culturale emesso dalla Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali;
- ✓ con determinazione del responsabile tecnico n. 192RS e n. 397RG del 01/07/2025, il servizio relativo all'ingegneria e all'architettura per l'adeguamento e l'aggiornamento del progetto di RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA di "Piazza Mercato" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B, veniva conferito, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b del D.Lgs 36/2023, al raggruppamento di professionisti composto da "**PENSA.CI srl**" avente studio professionale in Rione San Rocco 29, 85057 Tramutola (PZ), P.I. 02193790769, e **Geom "Alfredo CARLUCCI"** avente studio professionale in Loc. Alvanito 25/A, 85020 San Fele (PZ), P.I. 01298050764, per l'importo di **€. 123.018,00 oltre CASSA ed IVA;**
- ✓ per detto servizio veniva generato il seguente **CIG: B77CC7394D;**
- ✓ in data 02/12/2025 prot. n. 0009721 veniva consegnato il progetto esecutivo, aggiornato e revisionato, il quale risultava composto dai seguenti elaborati:

ALL.01	<i>Relazione generale</i>
ALL.02	<i>Relazione dell'impianto elettrico</i>
ALL.03	<i>Impianto elettrico: schemi unifilari</i>
ALL.04	<i>Relazione dell'impianto termico</i>
ALL.05	<i>Inquadramento territoriale</i>
ALL.06	<i>Indagine fotografica</i>
ALL.07	<i>Stato attuale: piante piani 1° e 2° seminterrato, 1°, 2° e 3° livello</i>
ALL.08	<i>Stato attuale: piante piani 4°, 5° e 6° livello e delle coperture</i>
ALL.09	<i>Stato attuale: sezioni trasversale 3-3, longitudinale 4-4, prospetti verso valle, dal giardino, laterale destro e con vista verso monte</i>
ALL.10	<i>Post operam: piante piani 1° e 2° seminterrato, 1°, 2° e 3° livello</i>
ALL.11	<i>Post operam: piante piani 4°, 5° e 6° livelli e delle coperture</i>
ALL.12	<i>Post operam: sezioni trasversale 3-3, longitudinale 4-4, prospetti verso valle, dal giardino, laterale destro e con vista verso monte</i>
ALL.13	<i>Stato attuale e post operam: tavola delle demolizioni</i>
ALL.14	<i>Stato attuale e post operam: abaco degli infissi esterni e particolare architettonico dell'infisso in pvc</i>
ALL.15	<i>Progetto impianto termico: piante piani 1° e 2° seminterrato, 1°, 2° e 3° livello</i>
ALL.16	<i>Progetto impianto termico: piante piani 4°, 5° e 6° livello</i>

- ALL.17 Progetto impianto elettrico: piante piani 1° e 2° seminterrato, 1°, 2° e 3° livello
 ALL.18 Progetto impianto elettrico: piante piani 4°, 5° e 6° livello
 ALL.19 Computo metrico estimativo, elenco prezzi ed analisi prezzi
 ALL.20 Quadro economico di progetto
 ALL.21 Schema di contratto
 ALL.22 Capitolato speciale d'appalto
 ALL.23 Cronoprogramma
 ALL.24 Piano di sicurezza e di coordinamento
 ALL.25 Stima dei costi della sicurezza
 ALL.26 Fascicolo dell'opera
 ALL.27 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 ALL.28 Relazione sui criteri ambientali minimi
 ALL.29 Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per la esecuzione dell'opera
 ALL.30 Incidenza manodopera
 ALL.31 Relazione servizi.

e con il seguente

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs. n. 36/2023)	
A - LAVORI	Euro
1) a corpo	0,00 €
2) a misura	946.338,07 €
3) costi della sicurezza non soggetti, a ribasso d'asta	52.409,54 €
4) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	0,00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	998.747,61 €
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	998.747,61 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	85.000,00 €
2) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	5.000,00 €
3) imprevisti	13.000,00 €
4) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice	60.000,00 €
5) acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili, indennizzi	0,00 €
6) spese per pubblicità e, ove previsto, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe	3.962,40 €
7) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del Codice	0,00 €
8) spese di cui agli articoli 2, comma 4 e art. 5 dell'Allegato I.7 del Codice (assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'Amministrazione)	0,00 €
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	0,00 €
9.1) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante - Indagini e relazione geologica	5.000,00 €
9.2) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessari attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	123.018,50 €
9.3) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	14.400,00 €

9.4) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice	0,00 €
9.5) eventuali spese per commissioni giudicatrici, contributo ANAC e spese per SUA Provincia per procedura affidamento dei lavori	5.500,00 €
9.6) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	0,00 €
9.7) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00 €
9.8) spese per contributi previdenziali sulle spese tecniche (4% su 9.1+9.2+9.7)	5.920,74 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	173.839,24 €
10) I.V.A. (10% su 2 e 3) sui lavori	99.874,76 €
11) I.V.A. sulle spese tecniche e generali (22% DI 9.1+9.2+9.7+9.8)	33.866,63 €
12) I.V.A. sui lavori in economia ed imprevisti (22% di B1+B3+B4)	34.760,00 €
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	445.340,63 €
TOTALE A+B	1.444.088,24 €
C - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	301.823,66 €
2) Servizi	153.841,72 €
3) Altre spese tecniche connesse alla realizzazione dei servizi e/o forniture	0,00 €
4) I.V.A. su forniture e/o servizi (22%)	100.246,38 €
Totale "Beni/Forniture" (somma da 1 a 4)	555.911,76 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	2.000.000,00 €
D – RIBASSO D'ASTA (nota 13)	0,00 €
1) % ribasso lavori	0,00 €
2) Importo in Euro	0,00 €

- ✓ per detto progetto è stato necessario acquisire i seguenti pareri:

Ente Parco regionale del Vulture, ai sensi della L.R. 28 del 20/11/2017, richiesto con nota del 05/12/2025 prot. n. 0009433 e rilasciato in data 17/12/2025 con nota prot. n. U.1728/2025/AT, trasmesso in pari data al Comune che lo acquisiva la n. 0009737 del 18/12/2025;

Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Basilicata, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, richiesto con nota del 05/12/2025 prot. n. 0009442 e rilasciato in data 09/03/2026 con nota prot. n. 3607, trasmesso in pari data al Comune che lo acquisiva la n. 0001683 del 09/03/2026;

- ✓ conclusa positivamente la fase istruttoria, in data 12/03/2026 veniva sottoscritto il verbale di validazione e verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- ✓ la Giunta comunale di San Fele con propria deliberazione n. 20 del 17/03/2026 approvava il progetto esecutivo nella sua nuova versione aggiornata e adeguata;

PRESO ATTO CHE

- ✓ che il CUP che identifica il progetto è: **J78E17000060001**
- ✓ la spesa complessiva per la realizzazione dell'investimento è interamente finanziata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre

2015, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 249 del 26/10/2015 per l'importo complessivo di € **2.000.000,00**;

- ✓ che la somma totale di € **2.000.000,00** risulta così imputata nel bilancio comunale corrente 2025/2027 anno 2025
€ 2.000.000,00 sull'intervento nr. 08.01.2.02.01 cap. 13065
- ✓ l'opera è stata correttamente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 e nel relativo elenco annuale 2026, approvato con D.C.C. n. 47 del 30/12/2025, ed è identificato dal seguente **CUI:L85000910761202600001**;
- ✓ l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;
- ✓ nulla osta al prosieguo del procedimento con l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

FATTO RILEVARE CHE

- ✓ ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs 36/2023, l'appalto viene realizzato per il tramite della STAZIONE UNICA APPALTANTE della PROVINCIA DI POTENZA cui il Comune di SAN FELE ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10 marzo 2022 e successiva deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 30/04/2025 di rinnovo della convenzione, incardinata dal punto di vista giuridico, organizzativo e funzionale presso la Provincia di Potenza con sede a Potenza in largo Mario Pagano, che è, pertanto, la Stazione appaltante e pubblica amministrazione titolare dei procedimenti correlati all'esperimento delle procedure di gara;
- ✓ all'esito dell'esperimento delle procedure di gara, il Comune di SAN FELE è l'amministrazione pubblica COMMITTENTE titolare dei procedimenti di aggiudicazione, di contrattualizzazione del privato contraente nonché di esecuzione del contratto;
- ✓ attraverso tale Stazione Unica Appaltante, le gare d'appalto verranno gestite in maniera unitaria dall'Ufficio Comune istituito presso detta Provincia;
- ✓ la possibilità di ricorrere alla SUA succitata riguarda solo la fase delle procedure di gara (ufficiale o ufficiosa), mentre ogni Ente che vi ricorre rimane responsabile delle fasi a monte (programmazione/progettazione) ed a valle (contratto ed esecuzione);

DATO ATTO CHE

- ✓ l'art.50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ✓ l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- ✓ ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.36/2006, l'appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023;
- ✓ ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo

specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

VISTO

- ✓ l'art.17 comma 1 del D.lgs 36/2023 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ l'art. 192 del D.Lgs. n. 267-2000 che fissa gli elementi e le condizioni oggetto della determinazione a contrarre che nel caso dell'investimento di cui all'oggetto possono essere così determinati:
 1. FINALITA' - La finalità è l'affidamento dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"**.
 2. OGGETTO - L'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"**.
 3. CATEGORIA - La categoria prevalente relativa alle lavorazioni è individuata nella **Categoria "OG2": Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela** per €. 998.747,61 pari al 100% dell'importo.
 4. LUOGO - Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato su via Mazzini –via Francesco Stia del centro storico di San Fele.
 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE - Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in complessivi giorni 400 (quattrocento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 6. PREZZO A BASE DI GARA - Il prezzo a base d'asta è stabilito in **€.998.747,61**, IVA esclusa nelle aliquote di legge, di cui **€ 946.338,07** per lavori soggetti a ribasso, **€ 52.409,54** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 7. CLAUSOLE PRINCIPALE - Le clausole principali del contratto sono contenute nei documenti di gara;
 8. FORMA - La forma del contratto è quella pubblica amministrativa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18, co.1, del D.Lgs. n. 36/2023;
 9. SCELTA DEL CONTRAENTE - La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50, comma 1 lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023, rivolgendo l'invito a **dieci soggetti idonei**;
 10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori

posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza); per l'individuazione della soglia di anomalia dovrà utilizzarsi il "Metodo A" descritto nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;

11.OFFERTA - La gara è finalizzata all'acquisizione di offerta economica avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"**.

12.AGGIUDICAZIONE - Non si procede ad aggiudicazione nel caso di offerte risultanti non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto del contratto; si procede ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala; nel caso di offerte congrue uguali, si procede ad aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- ✓ in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1 e 2, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- ✓ con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

PRECISATO, altresì,

che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'art.54 del Dlgs 36/2023 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale;

che, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, non vi sono lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto;

che le linee guida n. 4 di ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", specificano al punto 4.1 che gli operatori economici sono individuati "tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo";

che la SUA Provincia di Potenza ha formato ed aggiornato i suoi elenchi di operatori economici, elenco che rimane sempre aperto;

che dalla consultazione di tali elenchi per la categoria di lavoro richiesta, risultano al momento iscritte 148 imprese tra le quali questo responsabile ne ha individuate n. 10, come risulta dal relativo verbale del 01/04/2026; tale elenco (Allegato A), parte integrante della presente determinazione, non verrà pubblicato ma depositato agli atti del Comune ed inviato in forma secretata alla SUA per l'espletamento delle sue attività;

VISTO CHE dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:	
importo complessivo dei lavori:	€ 998.747,61
di cui:	
a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso	€ 946.338,07
<i>di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)</i>	€ 334.925,56
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 52.409,54

ACCERTATO

CHE sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 2.000.000,00 poiché finanziata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 249 del 26/10/2015 e tale importo risulta imputato nel bilancio comunale corrente 2025/2027 anno 2025 sull'intervento nr. 08.01.2.02.01 cap. 13065;

occorre impegnare la somma complessiva di €. 2.000.000,00 nei modi indicati nel QER prima riportato;

- VISTO** il regolamento della Stazione Unica Appaltante SUA Provincia di Potenza;
- VISTO** il D. Lgs.vo n° 36 del 31/03/2023, concernente "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 " Il Nuovo Regolamento sugli Appalti Pubblici per la parte ancora applicabile;
- VISTA** la Legge n. 241/1990 e succ.;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000);
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il decreto sindacale nr. 1 del 10/01/2025 con il quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del settore tecnico e di responsabile di posizione organizzativa ai fini dell'esercizio dei compiti gestionali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- ATTESA** la propria competenza ai sensi:
- del decreto sindacale nr. 1 del 10/01/2025 di individuazione dei responsabili dei servizi e dei settori adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267(testo unico);
 - del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- VERIFICATA** da parte del RUP e del sottoscritto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e quindi di non essere in posizione di conflitto con l'emissione del presente atto;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto per quanto concerne, in particolare, la definizione e l'individuazione degli elementi e

delle condizioni oggetto della presente determinazione a contrarre adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 comma 1 del D.lgs 36/2023.

2. **DI DISPORRE** l'attivazione del procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"** per l'importo complessivo di € 998.747,61 di cui € 946.338,07 per lavori soggetti a ribasso, € 52.409,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, **mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione** di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023;
3. **DI DISPORRE** che il criterio di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi sia il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023, mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza) stabilendo, ai sensi dell'art. 54, co. 2, del medesimo D.Lgs., che il metodo di calcolo della soglia di anomalia da utilizzare nell'esclusione automatica delle offerte anomale sia il metodo A di cui all'all. II.2;
4. **DI DISPORRE** l'affidamento dei lavori facendo ricorso alla Stazione Unica Appaltante istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Potenza, cui il Comune di San Fele ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 10 marzo 2022 e successiva conferma avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 30/04/2025, dando atto che il Responsabile comunale che si interfacerà con detta SUA e che gestisce la fase a monte (programmazione/progettazione) e la fase a valle (contratto ed esecuzione), è il Responsabile del Settore Tecnico;
5. **DI STABILIRE**

CHE la scelta del privato contraente avviene invitando alla gara i dieci (10) operatori economici riportati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, il quale rimane depositato agli atti di questo ufficio e trasmesso in modo riservato alla SUA Provincia di Potenza per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dell'operatore economico vincitore.

CHE si è proceduto con il sorteggio dei nominativi delle imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art.3, co.4, dell'Allegato II.1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

CHE il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di San Fele.

CHE in conformità a quanto disposto dall'art.53, commi 1 e 4, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la presentazione della garanzia provvisoria in misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale e quella definitiva in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

CHE il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del codice, sulla base del progetto esecutivo;

CHE non risulta conveniente suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e

duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023

CHE il corrispettivo è determinato a "misura";

CHE per la tipologia dei lavori oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo è il "CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali", codice INPS 404, codice CNEL V950, rinnovato a marzo 2024 e siglato da ARI, UGL, Federterziario, FINCO e ANCL;

CHE il termine per presentare l'offerta delle imprese individuate sia di **giorni 15 (quindici)** decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

6. **DI APPROVARE** l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati dal Responsabile del Procedimento e riportati nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato e conservato in forma segreta agli atti d'ufficio;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, è stato pubblicato l'avviso pubblico di avvio della procedura negoziata senza bando di che trattasi dal 20/03/2026 per giorni 10.
8. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., gli elementi e le condizioni oggetto della presente determinazione a contrarre sono i seguenti:
 - a) **FINALITA'** - La finalità è l'affidamento dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"**.
 - b) **OGGETTO** - L'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"**.
 - c) **CATEGORIA** - La categoria prevalente relativa alle lavorazione è individuata nella **Categoria "OG2": Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela** per €. 998.747,61 pari al 100% dell'importo.
 - d) **LUOGO** - Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato su via Mazzini –via Francesco Stia del centro storico di San Fele.
 - e) **TERMINI PER L'ESECUZIONE** - Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in complessivi giorni 400 (quattrocento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 - f) **PREZZO A BASE DI GARA** - Il prezzo a base d'asta è stabilito in **€.998.747,61**, IVA esclusa nelle aliquote di legge, di cui **€ 946.338,07** per lavori soggetti a ribasso, **€ 52.409,54** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - g) **CLAUSOLE PRINCIPALE** - Le clausole principali del contratto sono contenute nei documenti di gara;

- h) **FORMA** - La forma del contratto è quella pubblica amministrativa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18, co.1, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - i) **SCelta DEL CONTRAENTE** - La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50, comma 1 lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023, rivolgendo l'invito a **dieci soggetti idonei**;
 - j) **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** - Il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza); per l'individuazione della soglia di anomalia dovrà utilizzarsi il "Metodo A" descritto nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;
 - k) **OFFERTA** - La gara è finalizzata all'acquisizione di offerta economica avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI "PIAZZA MERCATO" E "VIA ORAZIO FLACCO" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE EX I.P.A.B. - CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVOCULTURALI-DIDATTICI E SPORTIVI-ZONA CENSUARIA 1, di San Fele"**.
 - l) **AGGIUDICAZIONE** - Non si procede ad aggiudicazione nel caso di offerte risultanti non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto del contratto; si procede ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala; nel caso di offerte congrue uguali, si procede ad aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.
- 9. DI RISERVARSI** la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-quinquies della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.
- 10. DI PRECISARE** che le spese necessarie ai fini dell'esperimento della procedura di gara per il tramite della SUA Provincia di Potenza sono contenute al rigo 9.5 nel quadro economico del progetto esecutivo, trascritto in premessa e gravano sui fondi di bilancio 2026;
- 11. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. la somma complessiva di € 5.500,00 per far fronte al pagamento del dovuto alla SUA per il contributo ANAC di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", per la quota variabile dovuta alla SUA della Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 12 comma 5 della convenzione prot. n. 26344 del 12/06/2025, nonché per l'incentivo al personale provinciale, con imputazione della spesa sull'intervento nr. 08.01.2.02.01 cap. 13065 del bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026.
- 12. DI RINVIARE** l'effettivo pagamento alle successive comunicazioni che si riceveranno dalla Provincia;

- 13. DI TRASMETTERE**, ai fini dell'attuazione del procedimento di gara, il presente atto, unitamente ai documenti di gara ed, in particolare, al progetto esecutivo, alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Potenza con sede a Potenza in qualità di titolare dei procedimenti di gara posti in capo alla SUA.
- 14. DI ATTESTARE** che in capo al Responsabile Unico del Procedimento, non sussistono conflitti di interesse, con riferimento all'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 15. DI DARE ATTO** che per il presente investimento pubblico è stato acquisito il seguente **CUP: J78E17000060001**;

*****/****

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Michele METALLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero **0976/94611 – int. 226**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Basilicata entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Michele METALLO

PARERI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente provvedimento ha espresso come segue il parere Favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000:

a norma dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa :

Lì 01-04-2026



Il Responsabile Tecnico
Arch. METALLO Michele

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sul presente provvedimento ha espresso come segue il parere Favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000:

- a norma dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la regolarità contabile :

Li 01-04-2026



**Il Responsabile di Ragioneria
Di Leo Leonardo Donato**

- a norma dell'art. 153 comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria :

Li 01-04-2026



**Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Di Leo Leonardo Donato**

Determinazione n. 213 del 01-04-2026

Il Sottoscritto - Responsabile della pubblicazione all'albo pretorio

- **Visto** l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;
- **Visto** l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;
- **Visti** gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- **Che** la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale nr. 306, per quindici giorni consecutivi dal 01-04-2026, così come prescritto dalla vigente normativa.

Addi 01-04-2026



**Il responsabile della pubblicazione
Dott. Leonardo Donato DI LEO**