Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE RCG N° 1003/2026 DEL 05/05/2026

N° DetSet 262/2026 del 28/04/2026

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.**: ANNA GUARINI**

OGGETTO: Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia – CUP: H87H21008520001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione e preaccertamento di spesa.
CUP: H87H21008520001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1003/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.164/2025, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTO il decreto del Presidente n.18/2026 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente n.19/2026 di conferimento del proprio incarico dirigenziale *ad interim* e dell’incarico dirigenziale *ad interim* di alcuni Uffici dell’Ente al Segretario Generale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 25.2.2026, con cui è stato approvato l’aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 27.2.2026, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

PREMESSO che:

- un piano di finanziamenti, ai sensi del D.M. n. 394/2021 relativi agli interventi alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne, è stato disposto dal M.I.T. in favore della Provincia di Potenza per l'annualità 2021/2026;

- tra gli interventi programmati nell’annualità 2026 rientra il progetto CODICE 01010.AI.PZ con CUP: H87H21008520001 di importo pari a € 1.087.758,00. Tale somma è stata destinata all’intervento esecutivo relativamente alla manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia.

- alla luce degli importi richiesti, il presente progetto non può conseguire l'obiettivo di risolvere tutte le problematiche dell’arteria provinciale in oggetto;

- Pertanto, la somma a disposizione di € 1.087.758,00 sarà utilizzata per il ripristino di più tratti individuati che ovviamente ne richiedono l’immediato intervento per il consolidamento ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

RILEVATO l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l’Ing Leonardo Colangelo, dipendente dell’Ufficio *“Viabilità”;*

VISTO il D.lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori – terza annualità;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione generale;
- 2. Quadro economico;
- 3. Documentazione fotografica;
- 4. Corografia generale di inquadramento;
- 5. Carta dei vincoli;
- 6. Planimetrie e sezioni stato di fatto;
- 7. Planimetrie e sezioni di progetto;
- 8. Relazione di calcolo;
- 9. Relazione sui materiali;
- 10.Disegni esecutivi e particolari costruttivi;
- 11.Piano di manutenzione;
- 12.Relazione di sistemazione su strada dei dispositivi di sicurezza passiva;
- 13.Computo metrico estimativo;
- 14.Elenco prezzi;
- 15.Quadro di incidenza della manodopera;
- 16.Stima della sicurezza;
- 17.Piano di sicurezza e coordinamento;
- 18.Cronoprogramma;
- 19.Relazione di applicazione dei CAM;
- 20.Capitolato speciale d'appalto;
- 21.Schema di contratto.

tale documentazione progettuale è rinvenibile al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1OvmAieAvYtd7DKBw6K84BYX_mmPjI55e?usp=sharing;

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, è il seguente:

A) LAVORI

a.1	Lavori a misura	€ 699.840,70
a.2	Lavori a corpo	€ 0,00
a.3	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base da assoggettare a ribasso d'asta	€ 699.840,70
a.4	Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta	€ 21.984,16
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 721.824,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, anche per interventi da eseguirsi lungo strade limitrofe a quella oggetto d’intervento per garantire percorsi alternativi durante le opere principali		€ 20.000,00
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
b.3	Imprevisti		€ 21.258,39
b.4	Accantonamenti per modifiche di cui all'art.60 e all'art.120, co.1, lett. a), del Codice		€ 9.000,00
b.5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili		€ 0,00
b.6	Spese per pubblicità e opere artistiche		€ 0,00
b.7	Spese di assicurazione dei dipendenti		€ 0,00
b.8	Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto		€ 145.406,46
	di cui:	*per rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante*	€ 35.984,80
		per rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista	€ 0,00
		per spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’art.116, co.11, del Codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera	€ 0,00
		per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 69.000,00

	per incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 14.436,50
	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 7.218,25
	per spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	per spese per collaudi	€ 7.592,00
	per spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
	per spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
	per IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 11.174,91
b.9	IVA sui lavori	€ 158.801,47
b.10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 11.056,85
b.11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 410,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 365.933,16

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALL'OPERAZIONE

c.1	Forniture	€ 0,00
c.2	IVA sulle forniture	€ 0,00
	TOTALE FORNITURE	€ 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 1.087.758,00

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con relativo verbale allegato alla documentazione progettuale, il RUP ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, è lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia;
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 20 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;
- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto e alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.087.758,00, che grava sul bilancio 2026 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21039/art.13;
- di potersi pertanto provvedere, al netto delle somme già accertate e impegnate (€ 33.776,11 con D.D. 2332 del 7.10.2025, € 10.500,47 con D.D. 2001 del 21.08.2025 e € 35.360,49 con D.D. 1087 del 13.05.2025) alla prenotazione di impegno e al preaccertamento di spesa di € 1.008.120,93;

PRESO ATTO che il RUP ha dichiarato di aver provveduto alla pubblicazione, per n.10 giorni a partire dal 16.4.2026, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante - Sezione Amministrazione Trasparente, l'avviso di avvio della consultazione del mercato, ai sensi dell'art. 50 co.2-bis del D.Lgs.36/2023, consultabile al seguente link:

https://www.provincia.potenza.it/sito/trasparenza/dettaglio/5537/14905823

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-*bis* della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile unico del progetto, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del *"Regolamento sui controlli interni"*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe, composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa i cui elaborati sono liberamente scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1OvmAieAvYtd7DKBw6K84BYX_mmPjI55e?usp=sharing;

2. di precisare che il RUP provvederà alla trasmissione presso il Servizio "Gare" dell'Ente, con nota inviata in forma riservata, dell'elenco degli operatori economici da esso stesso individuati tra quelli iscritti all'Albo istituito presso questo Ente per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella dell'intervento, affinché si dia corso all'espletamento della procedura negoziata di affidamento dei lavori, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.lgs. n.36/2023;

4. di stabilire che:

- si procederà all'individuazione e invito di n. 20 operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs. 36/2023, e che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvederà a trasmettere l'elenco degli operatori economici da invitare tramite comunicazione riservata successiva.
- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

5. di demandare all'Area *"Gare"* dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dr.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;

6. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;

7. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

8. di prenotare, al netto delle somme già accertate e impegnate pari a € 79.637,07, la somma complessiva di spesa di € 1.008.120,93 sul bilancio 2026 Miss.10 - Progr.05 -Tit.2 -Macro202 - Cap. 21039/art.13;

9. di pre-accertare la spesa complessiva di € 1.008.120,93 sul bilancio 2026, Tit.4-Tip.200-Cat.01- Cap.04253 /art.013 nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

10. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Leonardo Colangelo
Collaborazione all'attività del RUP, quali	Anna Guarini

responsabili e addetti alla gestione tecnico -amministrativa dell'intervento	Elettra Caputi Rocco Losasso
Supporto al RUP per la rendicontazione dell'intervento	Francesca Croatto
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Gerardo Cancellara
Predisposizione dei documenti di gara	Valentina Del Grosso Chiara Romano Enza Santalucia Loredana Lagrutta Mario Prestipino
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo)	Gerardo Cancellara

11. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

12. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

13. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio *"Finanziario"* per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione *"Amministrazione trasparente",* ai sensi del D.lgs. n.33/2013;

14. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinquies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione *"Gare e appalti",* senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

ENRICO SPERA
28.04.2026
09:16:35 UTC

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ

Piazza Mario Pagano, 1
85100 – POTENZA
Tel 0971.417.266
Fax 0971.417.384
leonardo.colangelo@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia – CUP: H87H21008520001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione e preaccertamento di spesa.

Il Sottoscritto ing. Leonardo Colangelo, Responsabile del Progetto di cui in oggetto, ha effettuato l'istruttoria degli atti propedeutici all'adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all'assunzione della proposta di Determinazione.
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza li 27/04/2026

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Leonardo Colangelo)

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia – CUP: H87H21008520001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione e preaccertamento di spesa.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per l'Unità Organizzativa denominata *"Controllo Amministrativo"* ,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 1, articolo 5 del "Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni" approvato con D.C.P. n. 7 del 27.02.2026;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 28/04/2026

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini

GUARINI ANNA
Data : 28/04/2026 10:53
Issuer : Namirial CA Firma Qualificata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 262/2026 del 28/04/2026, avente oggetto:

Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia – CUP: H87H21008520001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione e preaccertamento di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33	€ 1.008.120,93	Bilancio: 10.05.2.202 Peg: 004.001.21039.013.00	21/2026

Totale Importo: € 1.008.120,93

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

ROSA PACE
05.05.2026
07:51:12 UTC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 262/2026 del 28/04/2026, avente oggetto:

Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33 Pauceta, SP 10 Venosina 2° Tronco, SP ex SS 7 Appia – CUP: H87H21008520001 – Approvazione del progetto esecutivo - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.36/2023. Prenotazione e preaccertamento di spesa.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Coordinate	Preaccertamento
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Fondi D.M. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP ex SS 168 di Venosa, SP ex SS 169 di Genzano, SP 8 del Vulture, SP 6 Appula 4° tronco, SP 33	€ 1.008.120,93	Bilancio: 4.200.01 Peg: 004.04253.013.00	4/2026

Totale Importo: € 1.008.120,93

Parere Preaccertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

ROSA PACE
05.05.2026
07:51:13 UTC