



N° PAP-01934-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 03/07/2026 al 18/07/2026

L'incaricato della pubblicazione
ANNA MARIA ROSARIA
VERRASTRO

Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE RCG N° 1592/2026 DEL 03/07/2026

N° DetSet 495/2026 del 28/06/2026

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: **ANNA GUARINI**

OGGETTO: Fondo per lo sviluppo delle Montagne Italiane per le Regioni con più spiccate caratteristiche di Montanità - Art. 3, co.11, del D.M. 2023 - D.G.R. n.834/2023. Lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la S.P. n. 104 "Sapri-Ionio". Approvazione progetto. Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.

CUP: H37H24001230002

CUP: H37H24001230002

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1592/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 164/2025, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTO il decreto del Presidente n. 18/2026 di riferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente n. 19/2026 di conferimento del proprio incarico dirigenziale ad interim e dell'incarico dirigenziale ad interim di alcuni Uffici dell'Ente al Segretario Generale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25.2.2026, con cui è stato approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 27.2.2026, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi Codice);

PREMESSO che:

- Il Decreto del Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del 4 agosto 2023, pubblicato in data 18 settembre 2023, ha destinato le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ripartendo le suddette risorse tra le regioni;
- Le risorse di cui al DM 4 agosto 2023, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni;
- Il territorio della regione Basilicata è particolarmente esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico che comportano la necessità di mettere in sicurezza alcuni tratti della viabilità provinciale;
- In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023, i fondi previsti dall'articolo 3, sono stati destinati alla manutenzione della viabilità provinciale, designando come soggetti attuatori le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera;

- Con la DGR 834/2023 sono state approvate le schede di finanziamento n. 1, 2 e 3 a valere sulle risorse del sopracitato Decreto, demandando l'attuazione delle azioni descritte nella scheda 2 alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera;
- Tra gli interventi ammessi a finanziamento approvati con la DGR 834/2023 è compreso l'intervento denominato: "DM 4 agosto 2023 - DGR 834/2023. Lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la S.P. n. 104 "Sapri - Ionio", per un importo complessivo di € 500.00,00;
- E' stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva per la parte strutturale a un professionista esterno e per gli altri lavori ai tecnici dipendenti dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza;
- L'intervento in progetto prevede il consolidamento del corpo stradale del tratto di strada S.P. n. 104 "Sapri - Ionio". L'ubicazione puntuale dell'opera è individuata al km 86+700 dalle seguenti coordinate topografiche: latitudine 40.090011° e longitudine 15.808066° e ricade interamente nel comune di Nemoli, ove sono previste le seguenti lavorazioni: ripristino della carreggiata stradale interessata dal movimento franoso mediante la realizzazione di una paratia di micropali; sostituzione di barriere stradali; rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e rifacimento segnaletica orizzontale;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Rosario Famularo, dipendente dell'Ufficio "Viabilità";

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al D.M. 2022 n.256/2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

- E.A.1_Relazione tecnica
- E.A.2 Quadro Economico
- E.A.3 Corografia Generale
- E.A.4 Planimetria Interventi
- E.A.5 Particolari Costruttivi
- E.A.6 Computo Metrico
- E.A.7 Elenco Prezzi
- E.A.8 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- E.A.9 Cronoprogramma
- E.A.10 Fascicolo dell'Opera
- E.A.11 Relazione Cam
- E.A.12 Capitolato Speciale d'Appalto
- E.A.13 Costi della Sicurezza
- E.A.14 Incidenza Mano d'Opera
- ES 1 Relazione Tecnica Di Calcolo Strutturale
- ES 2 Fascicolo Dei Calcoli
- ES 3 Relazione Sulla Qualità E Dosatura Dei Materiali
- ES 4 Planimetria E Sezioni
- ES 5 Particolari Strutturali
- ES 6 Piano Di Manutenzione Delle Strutture
- ES 7 Relazione Di Sintesi
- ES 8 Relazione Sulle Fondazioni E Verifica Geotecnica
- ES 9 Relazione Geotecnica Sulle Indagini
- ES 10 Relazione Sulla Modellazione Sismica Concernente La "Pericolosità Sismica Di Base"

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:

A) LAVORI

a.1	Lavori a misura	€ 301.748,79
a.2	Lavori a corpo	€ 0,00

a.3	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base da assoggettare a ribasso d'asta	€ 301.748,79
a.4	Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta	€ 5.032,02
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 306.780,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, anche per interventi da eseguirsi lungo strade limitrofe a quella oggetto d'intervento per garantire percorsi alternativi durante le opere principali, spese generali, cancelleria etc. connesse all'attuazione del progetto	€ 0,00
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi, spese generali, cancelleria etc. connesse all'attuazione del progetto	€ 500,00
b.3	Imprevisti e compensazione materiali	€ 28.726,48
b.4	Accantonamenti per modifiche di cui all'art.60 e all'art.120, co.1, lett. a), del Codice	€ 30678,08
b.5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	€ 5.000,00
b.6	Spese per pubblicità e opere artistiche, incluse quelle per l'installazione di cartellonistica	€ 1.000,00
b.7	Spese di assicurazione dei dipendenti	€ 500,00
b.8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 45.323,85

di cui:	<i>per rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante</i>	€ 14.214,06
	<i>per rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista</i>	€ 0,00
	<i>per spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116, co.11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera</i>	€ 0,00

	<i>per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 21.231,45
	<i>per incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente</i>	€ 6.135,62
	<i>per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione</i>	€ 3.067,81
	<i>per spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 0,00
	<i>per spese per collaudi</i>	€ 0,00
	<i>per spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>	€ 0,00
	<i>per spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</i>	€ 0,00
	<i>per IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	€ 674,92
b.9	IVA sui lavori	€ 67.491,78
b.10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 13.399,00
b.11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 193.219,19
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALL'OPERAZIONE		
c.1	Forniture	€ 0,00
c.2	IVA sulle forniture	€ 0,00
	TOTALE FORNITURE	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 500.000,00

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale del 7.5.2026, ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno venti operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, è l'affidamento dei lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la SP. n. 104 "Sapri - Ionio";
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 20 operatori, ove esistenti, individuati in base a

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;

- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia provvisoria in misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che la copertura finanziaria dell'importo di € 464.554,49 è garantita sulla prenotazione di spesa n. 67/2025 giusta Determina n. 3077/2025 del 11.12.2025, mentre con precedenti determinazioni n. 1230 del 26.5.2025 e n. 1742 del 22.7.2025 sono stati assunti impegni di spesa, per incarichi professionali, per € 35.445,51 (imp. 2375/2025 e imp. 2954/2025);

VERIFICATO che il RUP ha provveduto a pubblicare per n.10 giorni, a partire dal 22.05.2026, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (nella sezione Amministrazione Trasparente), l'avviso di avvio della consultazione del mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, consultabile al seguente link:

<https://www.provincia.potenza.it/kapi/api/doc/resource/5537/6a10374fda638b15850137f0>

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "Area amministrativa Viabilità", di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 1, articolo 5 del "Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni" approvato con D.C.P. n. 7 del 27.02.2026;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la S.P. n. 104 "Sapri - Ionio"- CUP: H37H24001230002" dell'importo di € 500.000,00 composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa, liberamente scaricabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1suKeojshOfcTDiXCScpWVVNG-C24zmx9?usp=sharing>

2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

- si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa richiesta d'offerta ad almeno n.20 operatori economici (se presenti in tal numero) in possesso dei necessari requisiti e iscritti allo strumento telematico di negoziazione della Provincia di Potenza, individuati dal R.U.P. ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.1 e comunicati con successiva nota riservata all'Ufficio gare della provincia;
- in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. di demandare all'Area "Gare" dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo di € 464.554,49, corrispondente al costo complessivo dell'intervento, al netto di quanto già impegnato per incarichi professionali, € 35.445,51, (imp. 2375/2025 e imp. 2954/2025), è garantita sulla prenotazione di spesa n. 67/2025;

8. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Ing. Rosario Famularo
Programmazione della spesa per investimenti	Ing. Rosario Famularo
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini
Redazione del progetto	Ing. Rosario Famularo - Ing. Biagio Cappa
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Ing. Biagio Cappa
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Rosario Famularo

Dr.ssa Valentina Del Grosso- Ing. Chiara Romano- Sig.Enza Santalucia-Sig. Loredana Lagrutta- Sig. Mario Prestipino	Predisposizione e svolgimento della gara
Direzione dei lavori	Ing. Biagio Cappa
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Biagio Cappa
Collaudo statico	Arch. Pietro Sabia
Collaudo tecnico-amministrativo	Ing. Biagio Cappa
Regolare esecuzione	Ing. Biagio Cappa

9. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

10. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023;

11. di dare atto che il RUP ha provveduto a pubblicare per n.10 giorni, a partire dal 22.05.2026, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (nella sezione Amministrazione Trasparente), l'avviso di avvio della consultazione del mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, consultabile al seguente link:

<https://www.provincia.potenza.it/kapi/api/doc/resource/5537/6a10374fda638b15850137f0>

12. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;

13. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio "Finanziario" per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

14. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-quinquies della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando

comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Gare e appalti", senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

Documento di consultazione





PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: FO.S.M.IT Anno 2023-. Lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la S.P. n. 104 "Sapri - Ionio"- Approvazione progetto -Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. CUP: H37H24001230002.

Il Sottoscritto ing. Rosario Famularo , Responsabile del Progetto di cui in oggetto, ha effettuato l'istruttoria degli atti propedeutici all'adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013

Potenza, 25/06/2026

Il Responsabile Unico Del Progetto

Ing. Rosario Famularo



Fondo per lo sviluppo delle Montagne Italiane per le Regioni con più spiccate caratteristiche di Montanità – Art. 3, co.11, del D.M. 2023 – D.G.R. n.834/2023. Lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la S.P. n. 104 “Sapri - Ionio”. Approvazione progetto. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.

CUP: H37H24001230002

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell’incarico di E.Q. per l’Unità Organizzativa denominata “*Controllo Amministrativo*”,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 1, articolo 5 del “Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni” approvato con D.C.P. n. 7 del 27.02.2026;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 28/06/2026

Il Funzionario



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

Ing. Anna Guarini

Documento di consultazione



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 495/2026 del 28/06/2026, avente oggetto:

Fondo per lo sviluppo delle Montagne Italiane per le Regioni con più spiccate caratteristiche di Montanità – Art. 3, co.11, del D.M. 2023 – D.G.R. n.834/2023. Lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la S.P. n. 104 “Sapri - Ionio”. Approvazione progetto. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.

CUP: H37H24001230002

Preso d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

