



*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 31/08/2026 al 15/09/2026*

*L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO*

Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE RCG N° 2087/2026 DEL 28/08/2026

N° DetSet 624/2026 del 27/08/2026

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.: **ANNA GUARINI**

**OGGETTO: PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026- Lavori di
Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio"-
Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. Decisione a contrarre ai sensi
dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione
e preaccertamento di spesa .
CUP: H77H23001470002**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2087/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



NICOLA CARMINE
PANTALEO
31.08.2026
06:48:51 UTC

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.164/2025, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTO il decreto del Presidente n.18/2026 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente n.19/2026 di conferimento del proprio incarico dirigenziale ad interim e dell'incarico dirigenziale ad interim di alcuni Uffici dell'Ente al Segretario Generale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 25.2.2026, con cui è stato approvato l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 27.2.2026, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta Regionale della Basilicata del 11.09.2025 n. 202500530 è stato concesso alla Provincia di Potenza un finanziamento per un importo complessivo di € 1.338.662,27, nell'ambito della riprogrammazione dei Fondi PO FESR Basilicata 2014-2020 "Aree Interne Mercure, Alto Sinni, Val Sarmento in materia di viabilità;
- che tra gli interventi ammessi a finanziamento è compreso l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 63 del "Rubbio" per un importo complessivo di € 615.123,94;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del progetto, di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è l'Ing. Gianluca Cuomo, dipendente di questo Ufficio;
- si è affidato incarico di progettazione di detti lavori a tecnici dipendenti dell'Ente;
- è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, composto dai seguenti elaborati:

E_A 1	Relazione tecnica e quadro economico
E_A 2	Corografia
E_A 3	Planimetria ubicazione interventi
E_A 4	Pianta Piano Quotato intervento 2
E_A 5	Sezioni
E_A 6	Particolari Costruttivi
E_A 7	Computo metrico
E_A 8	Elenco Prezzi
E_A 9	Stima incidenza mano d'opera
E_A 10	Piano di Sicurezza e coordinamento

E_A 11	Fascicolo dell'Opera
E_A 12	Capitolato Speciale d'Appalto
E_B 01	Relazione Tecnica di calcolo delle strutture
E_B 02	Fascicolo dei calcoli
E_B 03	Relazione sulle fondazioni e verifiche geotecniche
E_B 04	Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
E_B 05	Piano di manutenzione delle strutture
E_B 06	Relazione sulla modellazione sismica del sito di
E_B 07	Relazione geotecnica sulle indagini
E_B 08	Elaborati grafici
E_C 01	Relazione Geologica

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- l'intervento ha come oggetto prevalente la sistemazione di un'area in frana al km 4+500 con la realizzazione di una gabbionata a valle della strada, con la sistemazione del piano viabile e la regimentazione delle acque della strada, la posa in opera di nuova segnaletica orizzontale e verticale di pericolo, di precedenza, di divieto e obbligo, di indicazione e preavviso, comprensiva di delineatori di curva e di margine, di catadiottri, di indicatori delle progressive chilometriche, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate con elementi di analoga classe e tipologia e riquotatura di quelle che, nel tempo, a causa di dissesti/cedimenti del terreno, risultano posizionate ad altezze non adeguate, senza che ciò sia da intendersi come intervento di adeguamento e la ripavimentazione e risagomatura di tratti saltuari della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al D.M. n.216/2024, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori - prima annualità;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

A) LAVORI		
a.1	Lavori a misura	€

		465.012,07
a.2	Lavori a corpo	€ 0,00
a.3	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori a base da assoggettare a ribasso d'asta	€ 465.012,07
a.4	Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta	€ 4.100,11
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 469.112,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, anche per interventi da eseguirsi lungo strade limitrofe a quella oggetto d'intervento per garantire percorsi alternativi durante le opere principali	€ 4.035,49
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.3	Imprevisti	€ 1.000,00
b.4	Accantonamenti per modifiche di cui all'art.60 e all'art.120, co.1, lett. a), del Codice	€ 4.000,00
b.5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	€ 0,00
b.6	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00
b.7	Spese di assicurazione dei dipendenti	€ 0,00
b.8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
	di cui: per rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante	€ 10.912,77
	per rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista	€ 0,00

		per spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116, co.11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
		per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 5.304,00
		per incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 9.382,24
		per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 500,00
		per spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
		per spese per collaudi	€ 1.000,00
		per spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
		per spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
		per IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€3.897 ,69
b.9	IVA sui lavori		€ 103.204,68
b.1 0	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		€ 1.987,81
b.1 1	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Anac 250,00 + Irap 537,08)		€ 787,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 146.011,76
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALL'OPERAZIONE			
c.1	Forniture		€ 0,00
c.2	IVA sulle forniture		€

		0,00
	TOTALE FORNITURE	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 615.123,94

RILEVATO che:

- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale del 26.08.2026 ha provveduto alla sua validazione;
- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:

- le stringenti tempistiche imposte dai competenti uffici della Regione Basilicata impongono che la Provincia di Potenza ponga in essere ogni possibile sforzo, in termini di impegno di risorse umane, di celerità nella progettazione e nell'espletamento delle procedure finalizzate alla progettazione, all'affidamento ed all'ultimazione dei lavori, pena il rischio di definanziamento dell'intervento *de quo*;
- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo le modalità di cui all'Allegato II.2 del Codice. In conformità alla norma citata, si specifica che:
 - L'esclusione automatica opera esclusivamente qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Qualora l'esclusione automatica venga applicata, non si procederà alla verifica delle offerte anomale di cui all'art. 110 del Codice, procedendo direttamente all'aggiudicazione;
 - Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l'esclusione automatica non trova applicazione e la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che apparissero anormalmente basse.
- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe

dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l'affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio;
- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;
- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- considerata l'urgenza della presente procedura di gara e l'improrogabile necessità di avviare tempestivamente l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha deciso di non richiedere la garanzia provvisoria;
- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATO:

- che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 615.123,94 che grava sul bilancio 2026 al Cap. 21621/art. 6, di cui €

16.216,77 già impegnati (imp.3559/2026 di € 5.304,00 e n. 3435/2026 di € 10.912,77)

- di potersi pertanto provvedere alla prenotazione della citata somma;

VERIFICATO che il RUP ha provveduto a pubblicare per n.10 giorni, a partire dal 24/07/2026, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (nella sezione Amministrazione Trasparente), l'avviso di avvio della consultazione del mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, consultabile al seguente link:

<https://www.provincia.potenza.it/kapi/api/doc/resource/5537/6a326bba353dc7187ba52f7>

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "Area amministrativa Viabilità", di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 1, articolo 5, del "Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni", approvato con D.C.P. n.7 del 27.2.2026;

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002 composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa scaricabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1dkgpgZfdljRXlOzTlD8fO0v-cMl3cmSg?usp=sharing>

2. DI PRECISARE che il RUP provvederà alla trasmissione presso il Servizio "Gare" dell'Ente, con nota inviata in forma riservata, dell'elenco degli operatori economici da esso stesso individuati tra quelli iscritti all'Albo istituito presso questo Ente per la categoria e la classifica prevalente pari e/o superiore a quella dell'intervento, affinché si dia corso all'espletamento della procedura negoziata di affidamento dei lavori, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. DI STABILIRE che:

- si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa richiesta d'offerta ad almeno n.5 operatori economici (se presenti in tal numero) in possesso dei necessari requisiti e iscritti allo strumento telematico di negoziazione della Provincia di Potenza, individuati dal R.U.P. ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.1 e comunicati con successiva nota riservata all'Ufficio gare della provincia; in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;
- per ragioni di urgenza della presente procedura di gara e l'improrogabile necessità di avviare tempestivamente l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non richiederà la garanzia provvisoria;

- è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;
 - è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell'Allegato II.2;
 - si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; è fissato in giorni 5 (cinque) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle imprese individuate;
 - per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
4. DI DEMANDARE al Servizio "Gare" dell'Ente l'espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dr.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell'Area Gare e S.U.A.;
5. DI DEMANDARE al RUP tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, co.9, del Codice;
6. DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto;
7. di preaccertare la somma di € 598.907,17 sul bilancio 2026 - Tit.4-Tip. 200- Cat. 01- Cap. 4386/art..006
- 8 di prenotare la somma di € 598.907,17, sul bilancio 2026 - Miss.10-Progr.05-Tit.2-Macro202-cap.21621/art.6 al netto di € 16.216,77 già impegnati (imp.3559/2026 di € 5.304,00 e n. 3435/2026 di € 10.912,77);
9. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Ing. Gianluca Cuomo
Programmazione della spesa per investimenti	D.ssa Rosa Pace-D.ssa Domenica Picerni
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini Ing. Elettra Caputi Sig. Rocco Losasso
Redazione del progetto	Geom. Cutro -Geom. Cristiano
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Geom. Angelo Cristiano
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Gianluca Cuomo
Predisposizione e svolgimento della gara	Dr.ssa Valentina Del Grosso

	Ing. Chiara Romano Sig. Loredana Lagrutta Sig. Enza Santalucia
Direzione dei lavori + Ufficio Direzione lavori	Geom. Giuseppe Cutro — Geom. Angelo Cristiano (direttore operativo)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Geom. Angelo Cristiano
Collaudo tecnico-strutturale	Arch. Pierto Sabia
Regolare esecuzione	Ing. Gianluca Cuomo

10. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

11. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l'Ufficio "Finanziario" per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

12. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-*quinqies* della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Gare e appalti", senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.



 PROVINCIA DI POTENZA	UFFICIO VIABILITÀ' Il R.U.P.	Piazza Mario Pagano 85100 – POTENZA Tel 0971.417266 Fax 0971.417.384 gianluca.cuomo@provinciapotenza.it
---	--	---

PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. – CIG

VERBALE DI VERIFICA

(art. 42 D.lgs n.36/2023)

L'anno 2026 il giorno 25 del mese di Agosto in Potenza il sottoscritto Ing. Gianluca Responsabile Unico del Progetto dei lavori specificati in oggetto, alla presenza dei progettisti Geom. Giuseppe Cutro e Geom. Angelo Cristiano, esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 36/2023, al fine di procedere alla validazione dello stesso.

PREMESSO che

con Delibera della Giunta Regionale della Basilicata del 11.09.2025 n. 202500530 è stato concesso alla Provincia di Potenza un finanziamento per un importo complessivo di € 1.338.662,27, nell'ambito della riprogrammazione dei Fondi PO FESR Basilicata 2014-2020 “Aree Interne Mercure, Alto Sinni, Val Sarmento in materia di viabilità;

-che tra gli interventi ammessi a finanziamento è compreso l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 63 del “ Rubbio”per un importo complessivo di € 615.123,94;

Visto il progetto esecutivo, trasmesso dai progettisti incaricati, per l'importo complessivo di € 615.123,94 di cui € 469.112,18 per lavori compreso € 4.100,11 per oneri per la sicurezza ed 16.011,76 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

Accertato che la verifica deve essere adeguata al livello progettuale in esame;

PROCEDE

Alla verifica del progetto con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

- a) Completezza della progettazione:

a.1) affidabilità:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto: il progetto è stato redatto in conformità delle norme NTC 2018;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche e di sicurezza:
Il Progetto è completo di tutti gli elementi grafici e cartografici utili ad individuare compiutamente gli interventi da realizzare.
Il progetto in questione è stato redatto nel rispetto delle NTC 2018.
Le soluzioni progettuali proposte consentono di minimizzare rischi connessi alla sicurezza sia delle maestranze che dell'utenza stradale.

a.2) completezza ed adeguatezza;

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità: I progettisti incaricati, ha sottoscritto gli elaborati del progetto esecutivo;
- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto: In relazione alla natura degli interventi previsti, gli elaborati progettuali sono conformi a quelli prescritti dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, ed in particolare il progetto è così costituito:
 -
 - E_ A 1 Relazione tecnica e quadro economico
 - E_ A 2 Corografia
 - E_ A 3 Planimetria ubicazione interventi
 - E_ A 4 Pianta piano quotato
 - E_ A 5 ezioni
 - E_ A 6 Particolari costruttivi
 - E_ A 7 Computo metrico
 - E_ A 8 Elenco Prezzi
 - E_ A 9 Stima incidenza mano d'opera
 - E_ A 10 Pianodi Sicurezza e Coordinamento
 - E_ A 11 Fascicolo dell'opera
 - E_ A12 Capitolato Speciale d'Appalto
 - E_ B 01 Relazione tecnica di calcolo delle strutture
 - E_ B 02 Fascicolo dei calcoli
 - E_ B 03 Relazione sulle fondazioni e verifiche geotecniche
 - E_ B 04 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
 - E_ B 05 Piano di manutenzione delle strutture
 - E_ B 06 Relazione sulla modellazione del sito di costruzione
 - E_ B 07 Relazione geotecnica sulle indagini
 - E_ B 08 Elaborati grafici
 - E_ C 01 Relazione geologica

- verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale: Il progetto è completo di tutte lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obbiettivi che si è proposta l'Amministrazione;
- verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati: le informazioni tecniche ed amministrative contenute negli elaborati di progetto, risultano essere complete e tali da assicurare una puntuale identificazione dell'opera in relazione alla tipologia di interventi ed alle norme di riferimento;
- le integrazioni e modifiche apportate al progetto tengono conto delle osservazioni e dei rilievi effettuati dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Responsabile della Verifica, durante la fase di sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva;

a.3) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- verifica della leggibilità degli elaborati: gli elaborati grafici sono conformi al livello di progettazione ed alla tipologia di interventi da realizzare;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati: Le norme contenute nel capitolato sono conformi ai canoni legislativi vigenti, e trovano corrispondenza con gli elaborati di perizia.

In riferimento ai singoli elaborati progettuali esecutivi si esprimono i seguenti giudizi di accettabilità in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 così come voluti dall'Amministrazione e dal Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione:

RELAZIONE GENERALE: la relazione tecnica è esaustiva, competa di quei chiarimenti tecnico economici idonei per la descrizione dell'intervento progettato. I contenuti sono coerenti con la loro descrizione nel computo metrico estimativo;

Le scelte progettuali costituiscono un'idonea soluzione in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

COMPUTO METRICO E STIMA: Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

Le unità di misura ed i metodi di valutazione delle opere sono usuali e corrispondenti alla tipologia delle singole lavorazioni;

Le misure delle opere computate sono corrette e corrispondono a quelle indicate negli elaborati grafici di riferimento;

Il computo metrico è stato redatto con software, ed i totali calcolati sono corretti;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

QUADRO ECONOMICO: È stato redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023. Il quadro economico tiene conto dell'IVA per i lavori, delle somme per spese generali, la voce per imprevisti e di ogni altro costo necessario per una corretta esecuzione dell'intervento;

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

Ai fini dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, è stata verificata l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dall'intervento, ed è stata verificata l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della consegna del progetto.

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

d.1 - durabilità; La tipologia dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'intervento, garantisce una maggiore durabilità delle opere con un basso costo di manutenibilità, come meglio evidenziati nel piano di manutenzione;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

La soluzione progettuale adottata, minimizza il rischio di introduzione delle varianti in corso d'opera, fatte salve quelle limitate alla ricorrenza di esigenze che possono sopravvenire, fermo il rispetto dell'art. 106 del codice. Potranno essere ammesse varianti che dovessero comunque rendersi necessarie per migliorare l'esecuzione senza che ciò possa comportare modifiche sostanziali del progetto.

La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle prescrizioni impartite in presenza di vincolistica, è tale da poter scongiurare rischi di contenzioso con l'appaltatore.

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

Il tempo assegnato per i lavori è stato determinato coerentemente con le attività di cantiere, tiene conto della complessità dell'opera, delle lavorazioni, delle relative fasi e della loro sequenza temporale nonché delle condizioni climatiche della zona. I tempi per l'esecuzione dell'intervento sono coerenti con le tipologie, dei materiali da utilizzare, anche in relazione alla dimensione ed organizzazione dell'appaltatore, rapportato alla categoria e classifica dell'opera; I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori sono congrui e tali da garantire l'ultimazione entro i termini previsti.

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

ELENCO PREZZI: I prezzi unitari sono dedotti dal prezzo della Regione Basilicata, attualmente in vigore.

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI:

Considerato la tipologia dei lavori non è necessario acquisire pareri.

RISULTATO DELLA VERIFICA

Sulla base della verifica, effettuata durante la stesura del progetto e sugli elaborati finali, si evidenzia che :

i progettisti hanno sviluppato la progettazione, nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di evitare l'insorgenza di successivi contenziosi con l'appaltatore e di ridurre le "soluzioni in emergenza" ed "in corso d'opera" con il rischio di far lievitare i costi di realizzazione.

Durante il confronto, avvenuto con i progettisti nella fase di sviluppo del progetto, sono state evidenziate direttamente allo stesso ulteriori proposte di modifica, sollecitate anche dal confronto, che nella stesura finale sono state introdotte nel progetto esecutivo.

Si è verificato, in contraddittorio con i progettisti, che le soluzioni proposte fossero facilmente attuabili con l'impiego di moderne tecnologie costruttive, verificando con maggiore attenzione le tecnologie presenti nel mercato attuale, e illustrandone tutti i particolari costruttivi e di montaggio e che la cantierizzazione non fosse più onerosa di quella programmata, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti ed alle opere provvisorie da impiegare per la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con i progettisti in data 25/08/2026 e si sono concluse positivamente.

I progettisti

Geom. Giuseppe Cutro

Geom. Angelo Cristiano

CUTRO GIUSEPPE
2026.08.26 08:30:48
CN=CUTRO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=CUTRO
2.5.4.42=GIUSEPPE
CRISTIANO ANGELO GIUSEPPE
2026.08.26 08:53:06
CN=CRISTIANO ANGELO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=CRISTIANO
2.5.4.42=ANGELO GIUSEPPE
RSA2048 DMS

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Cuomo

GIANLUCA
CUOMO
26.08.2026
08:35:35
GMT+02:00

 PROVINCIA DI POTENZA	UFFICIO VIABILITÀ' Il R.U.P.	Piazza Mario Pagano 85100 – POTENZA Tel 0971.417266 Fax 0971.417.384 gianluca.cuomo@provinciapotenza.it
---	--	---

PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. – CIG

VERBALE DI VALIDAZIONE (art. 42 D.lgs n.36/2023)

L'anno 2026 il giorno 25 del mese di Agosto in Potenza il sottoscritto Ing. Gianluca Cuomo Responsabile Unico del Progetto dei lavori specificati in oggetto, a completamento dei controlli esperiti sul progetto di fattibilità tecnico economico esaminato, e sulla base delle considerazioni e dei risultati riportati nel verbale di verifica, sottoscritto dai progettisti, senza riserve, **ESPRIME UN GIUDIZIO POSITIVO DI VALIDAZIONE** ovvero **DI ACCETTABILITÀ'** del progetto esecutivo oggettivizzato.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Cuomo



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'
R.U.P.
Ing. Gianluca Cuomo

Piazza delle Regioni, 52
85100 - POTENZA
Tel 0971.417.266
Fax 0971.417.384
gianluca.cuomo@@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione e preaccertamento di spesa.

Il Sottoscritto Ing. Gianluca Cuomo, R.U.P. del Procedimento dei lavori di cui all’oggetto, ha effettuato l’istruttoria degli atti propedeutici all’adozione della presente proposta di Determinazione, a conclusione della quale

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/90 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Potenza li 26/08/2026

Il Responsabile del Progetto
(Ing. Gianluca Cuomo)

GIANLUCA
CUOMO
26.08.2026
08:35:35
GMT+02:00





PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

PO-FESR 2104-2020 (economic) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione e preaccertamento di spesa.

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell’incarico di E.Q. per l’Unità Organizzativa denominata “*Controllo Amministrativo*”,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 1, articolo 5 del “Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni” approvato con D.C.P. n. 7 del 27.02.2026;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 27/08/2026

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 624/2026 del 27/08/2026, avente oggetto:
PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione e preaccertamento di spesa .

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa
	PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Prenotazione di spesa	€ 598.907,17	Bilancio: 10.05.2.202 Peg: 004.002.21621.006.00	39/2026

Totale Importo: € 598.907,17

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 624/2026 del 27/08/2026, avente oggetto:

PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Importo € 615.123,94. CUP H77H23001470002. Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia. Prenotazione e preaccertamento di spesa .

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Coordinate	Preaccertamento
	PO-FESR 2104-2020 (economie) annualità 2026– Lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della S.P. 63 del Rubbio”- Preaccertamento di spesa	€ 598.907,17	Bilancio: 4.200.01 Peg: 004.04386.006.00	13/2026

Totale Importo: € 598.907,17

Parere Preaccertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

