Provincia di Potenza

SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE RCG N° 2370/2026 DEL 01/10/2026

N° DetSet 740/2026 del 01/10/2026

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA

Responsabile Procedimento / P.O.**: ANNA GUARINI**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n.1189 del 4.5.2026 - Lavori di ripristino della funzionalità S.P.89 "di Roccanova". - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.
CUP H97H26000710001.

CUP: H97H26000710001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2370/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

_____

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.164/2025, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;

VISTI i decreti del Presidente n.18/2026 e n.19/2026 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale n.3 del 25.2.2026 e n.6 del 27.2.2026, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO che:

- con decreto del Presidente n.135/2026 e successiva conferma da parte del Consiglio Provinciale, di cui alla deliberazione n.26/2026, è stato modificato il Programma triennale delle OO.PP. mediante l’inserimento dell’intervento in epigrafe, unitamente ad altre opere;

- con decreto del Presidente n.136/2026, è stata approvata la corrispondente variazione di bilancio, con iscrizione delle previsioni di entrata e di spesa relative al medesimo intervento, successivamente ratificata con deliberazione consiliare n.27/2026;

PREMESSO che:
- a partire dal 28 marzo c.a. si sono registrati eccezionali eventi meteorici, di tale intensità da determinare la dichiarazione dello stato d’emergenza, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9.4.2026, nonché l’appostamento di risorse per affrontare la spesa per le prime misure urgenti di protezione civile, effettuato mediante l’emanazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.1189 del 4.5.2026 (nel prosieguo indicata solamente con l’acronimo OCDPC);

- la S.P.89 è risultata tra le strade danneggiate dai predetti eventi, come emerso all’esito del sopralluogo eseguito dai tecnici provinciali, tanto che, per scongiurare ulteriori cedimenti e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si è reso necessario e non procrastinabile intervenire mediante l’attivazione delle procedure di somma urgenza, ai sensi dell’art.140 del D.Lgs. n.36/2023, per la completa interdizione al transito pedonale e veicolare:

- facendo prontamente seguito alla nota ricognitiva dell'Ufficio regionale *"Protezione civile"*, quest'Ufficio ha proposto di includere l'intervento di ripristino della funzionalità della citata strada all'interno del Piano da finanziare con le risorse messe a disposizione dall'OCDPC, segnalando le opere ipotizzabili per la sola riapertura temporanea, visto che la Provincia non dispone di conoscenze, né ha competenza in materia di dissesto idrogeologico;

- sull'argomento si è avuto modo di partecipare a una specifica riunione operativa tenutasi negli Uffici regionali, durante la quale si è appreso che, a causa dell'esiguità del fondo stanziato dall'OCDPC, si sarebbero incluse nel redigendo Piano, da sottoporre alla valutazione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, solo le opere relative a strada con transito interdetto, tra cui, quindi, anche la strada in questione;

- in attesa di potersi redigere una perizia d'intervento adeguatamente approfondita, basata su saggi e calcolazioni quali attività tecniche propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, si è pertanto dovuta attendere l'approvazione del Piano, adempimento che è espressamente prescritto dall'art.1, co.5, dell'OCDPC, attesa l'impossibilità di operare diversamente prima dell'individuazione della Provincia quale 'soggetto attuatore', come precisato nella nota del Commissario per l'emergenza prot. n.18726 del 14.5.2026, anche in considerazione che la stessa OCDPC non esclude l'individuazione in capo a soggetti diversi e con più specifica competenza, rispetto agli enti proprietari o gestori delle strade investite dai movimenti franosi;

- la medesima incertezza ha altresì costituito impedimento all'iscrizione della somma stimata per l'intervento all'interno del bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che, ottenuta l'approvazione da parte del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con Ordinanza n.2 del 19.8.2026 il Commissario delegato ha reso operativo il Piano degli interventi, dichiarandone l'urgenza ai fini dell'applicazione delle deroghe consentite per la fase attuativa, nonché individuato la Provincia di Potenza quale soggetto attuatore delle opere finanziate lungo le strade di competenza, tra cui quella in epigrafe;

DATO ATTO che:
- in conseguenza dell'avvenuta individuazione, può procedersi all'indizione della procedura di gara per la sistemazione della sede stradale;

- al fine di ripristinare almeno in modo parziale e temporaneo la transitabilità della S.P.89 e garantire la ripresa del servizio di trasporto

pubblico locale, è stato progettato un intervento emergenziale che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una paratia di micropali sormontata da una soletta in calcestruzzo armato;

- con il progettato intervento, nelle more dell'esecuzione di opere di mitigazione del dissesto idrogeologico del versante da parte dei soggetti competenti, si ritiene di potersi comunque conseguire, almeno temporaneamente, il superamento delle attuali criticità, con transito su unica corsia per gli automezzi con carico più elevato;

RILEVATO l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi, Codice) e, in particolare, l'art.17, co.2, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'adozione di specifico provvedimento di decisione a contrarre, con cui sono preventivamente individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che:
- il Responsabile unico del progetto, di cui all'art.15 del D.Lgs. n.36/2023 è l'Ing. Rosario Famularo, funzionario tecnico dell'Ufficio *"Viabilità e trasporti";*

- l'intervento dev'essere eseguito nel rispetto dei criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al D.M. n.256/2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- ai sensi dell'art.37, co.1, del Codice, gli enti locali adottano il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e approvano l'elenco annuale, che indica le opere da avviare nella prima annualità e ne specifica la fonte di finanziamento;

- l'intervento per cui si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del vigente programma triennale dei lavori -

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento, agli atti dell'Ufficio, approvato con determinazione RCG N° 2303/2026 e composto dai seguenti elaborati:
E.A.1 Relazione tecnica
E.A.2 Quadro economico
E.A.3 Corografia generale
E.A.4 Planimetria interventi

E.A.5 Particolari costruttivi
E.A.6 Computo metrico
E.A.7 Elenco prezzi
E.A.8 Piano di sicurezza e coordinamento
E.A.9 Cronoprogramma
E.A.10 Fascicolo dell'opera
E.A 11 Relazione CAM
E.A
E.A
E.A
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
bas
ES

il
Co

A) LAVORI		
a.1	Lavori a misura	€ 293.277,84
a.2	Lavori a corpo	€ 0,00
a.3	Lavori in economia	€ 0,00
	Importo dei lavori	€ 293.277,84
a.4	Oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta	€ 4.750,73
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 298.028,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Lavori in amministrazione diretta non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, anche per interventi da eseguirsi lungo strade limitrofe a quella oggetto d'intervento per garantire percorsi alternativi durante le opere principali	€ 4.000,16
b.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3	Imprevisti	€ 23.842,29
b.4	Accantonamenti per modifiche di cui all'art.60 e all'art.120, co.1, lett. a), del Codice	€ 0,00
b.5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	€ 0,00
b.6	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00
b.7	Spese di assicurazione dei dipendenti	€ 0,00
b.8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 27.781,96
di cui:	*per rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante*	€ 0,00
	per rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista	€ 0,00
	per spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116, co.11, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
	per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza	€ 18.863,53
	per incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 4.768,46
	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
	per spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	per spese per collaudi	€ 0,00
	per spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€ 0,00
	per spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00
	per IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.149,98
b.9	IVA sui lavori	€ 65.566,29
b.10	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.125,34
b.11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 577,40
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 127.893,43
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALL'OPERAZIONE		
c.1	Forniture	€ 0,00
c.2	IVA sulle forniture	€ 0,00
	TOTALE FORNITURE	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 425.922,00

ACCERTATO che con la precitata determinazione n.2303/2026 si è provveduto a preaccertare e prenotare la somma di € 402.908,49, al netto della complessiva somma di € 23.013,51 già impegnata e accertata (prenot.n.70/2026-preaccert.n.44/2026);

RILEVATO che:
- il RUP ha effettuato la verifica del progetto ai sensi dell'art.42 del Codice e, con verbale del 7.5.2026, ha provveduto alla sua validazione;

- l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;

PRESO ATTO che:
- l'art.50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

- in tema di imposta di bollo è applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del Codice;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.36/2006, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.17 del Codice, nonché dell'art.192 del TUEL, il procedimento connesso al presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, nonché il relativo oggetto, sono l'affidamento dei lavori di consolidamento del corpo stradale in corrispondenza dei dissesti lungo la SP. n. 89 di *"Roccanova"*;

- l'importo del contratto è definito a seguito dell'espletamento della procedura di gara;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 10 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art.50 del Codice;

- ai sensi dell'art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, ovvero mediante scrittura privata;

- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione relativa al progetto ed alla stessa procedura di affidamento;

STABILITO che, in conformità a quanto disposto dall'art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.54, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, che consente, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in deroga a quanto prescritto dall'art.110 del Codice stesso, l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo preventivamente scelto e indicato negli atti di gara, ovvero successivamente sorteggiato, fra quelli descritti nell'Allegato II.2;

PRECISATO che, con riferimento all'affidamento in parola:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia provvisoria in misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si

applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATO che il RUP ha provveduto a pubblicare per n. 05 giorni, a partire dal 21.09.2026, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (nella sezione Amministrazione Trasparente), l'avviso di avvio della consultazione del mercato, ai sensi dell'art. 50 comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, consultabile al seguente link:

https://www.provincia.potenza.it/sito/trasparenza/dettaglio/5537/15609735

PRESO ATTO che il RUP ha attestato di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della legge n.241/90 e dell'art.7 del DPR n.62/2013;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "Area amministrativa Viabilità", di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 5, co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA

1. di dare atto che il progetto esecutivo dell'intervento "- Lavori di ripristino della funzionalità S.P.89 "di Roccanova".- CUP: H97H26000710001" dell'importo di € 425.922,00 composto dagli elaborati e con quadro economico di cui in narrativa, è stato approvato con determinazione RCG N° 2303/2026 ;

2. di indire, per l'affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:
- si procederà all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a 10 tra gli operatori economici iscritti all'Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del d.lgs 36/2023;

- il criterio di selezione del contraente è quello del minor prezzo;

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano

la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all’uno per cento dell’importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell’importo contrattuale;

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell’Allegato II.2;

- si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- è fissato in giorni 10 (dieci) il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte delle Imprese individuate;

- per l’avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’art.1 del D.Lgs. n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario;

4. di demandare all’Area “Gare” dell’Ente l’espletamento della procedura negoziata, nominando quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento l’ing. Tiziana Cappa, responsabile di E.Q. dell’Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per l’avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all’art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di dare atto che la copertura finanziaria dell’importo di € 402.908,49, al netto della complessiva somma di € 23.013,51 già impegnata con impegni di spesa n.4091/2026 e n.4092/2026, è garantita sulla prenotazione di spesa n. 70/2026 giusta Determina 2303/2026.

8. di individuare, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, il seguente gruppo di lavoro:

Responsabile unico del progetto	Ing. Rosario Famularo
Programmazione della spesa per investimenti	Ing. Rosario Famularo
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Anna Guarini
Redazione del progetto	Ing. Biagio Cappa – Ing. Rosario Famularo
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Ing. Biagio Cappa
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Ing. Rosario Famularo
Ing. Tiziana Cappa - Ing. Chiara Romano- Sig.Enza Santalucia-Sig. Loredana Lagrutta- Sig. Mario Prestipino	Predisposizione e svolgimento della gara
Direzione dei lavori	Ing. Biagio Cappa
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Biagio Cappa
Collaudo statico	Arch. Pietro Sabia
Collaudo tecnico-amministrativo	Ing. Biagio Cappa
Regolare esecuzioneIng. Biagio Cappa	Ing. Biagio Cappa

9. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati e riscontrabili negli elaborati di progetto;

10. di stabilire di non suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs 36/2023;

11.di dare atto che il RUP ha provveduto a pubblicare per n. 05 giorni, a partire dal 21.09.2026, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (nella sezione Amministrazione Trasparente), l'avviso di avvio della consultazione

del mercato, ai sensi dell’art. 50 comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, consultabile al seguente link:

https://www.provincia.potenza.it/sito/trasparenza/dettaglio/5537/1560973512.

12. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;

13. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l’Ufficio “Finanziario” per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

14. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell’art.21-quinquies della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Gare e appalti”, senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.

ENRICO SPERA
01.10.2026
11:23:15 UTC

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI

Ing. Rosario Famularo

Piazza Mario Pagano, 1
85100 – POTENZA
Tel 0971.417.163
rosario.famularo@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: O.C.D.P.C. n.1189 del 4.5.2026 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia". Lavori di ripristino della funzionalità S.P.89 di Roccanova

Il sottoscritto Ing. Rosario Famularo, Responsabile di E.Q. per l'Unità Organizzativa denominata "*Area manutenzione e gestione delle strade*", effettuata l'istruttoria degli atti propedeutici all'adozione della presente proposta di determinazione,

ATTESTA

- la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle condizioni di ammissibilità, preordinati all'assunzione della proposta di determinazione;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;
- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, co.3, del "*Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni*", approvato con D.C.P. n.7 del 27.2.2026.

Potenza, li 22/09/2026

Il Responsabile di E.Q.
Ing. Rosario Famularo

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI
Ing. Anna Guarini

Piazza Mario Pagano n.1
85100 – POTENZA
anna.guarini@provinciapotenza.it

O.C.D.P.C. n.1189 del 4.5.2026 - Lavori di ripristino della funzionalità S.P.89 "di Roccanova". - Decisione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura negoziata sotto-soglia.

CUP H97H26000710001

La Sottoscritta ing. Anna Guarini, titolare dell'incarico di E.Q. per l'Unità Organizzativa denominata *"Controllo Amministrativo"* ,

ATTESTA

- la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 1, articolo 5 del "Regolamento delle modalità di esercizio del sistema dei controlli interni" approvato con D.C.P. n. 7 del 27.02.2026;
- di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/90 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza 01/10/2026

Il Funzionario
Ing. Anna Guarini

GUARINI ANNA
Data : 01/10/2026 11:40
Issuer : Namirial CA Firma Qualificata