

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 di POTENZA

REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI ALLA
 "SUPERSTRADA NOCE RIVELLO - COLLA MARATEA"
 LAVORI DI COMPLETAMENTO.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI TECNICO - CONTABILI :

1. Elenco Elaborati	8. Calcolo Incidenza Manodopera	15. Schema di Contratto
2. Relazione Descrittiva e Tecnica	9. Cronoprogramma	16. Piano di Manutenzione
3. Relazione Specialistica Barriere	10. Piano di Sicurezza	16.1. Manuale d' Uso
4. Quadro Economico	11. Analisi Rischio	16.2. Manuale di Manutenzione
5. Computo Metrico Estimativo	12. Planimetria di Cantiere	16.3. Sottoprogramma delle Prestazioni
6. Elenco Prezzi Unitari	13. Fascicolo dell'Opera	16.4. Sottoprogramma dei Controlli
7. Capitolato Speciale d'Appalto	14. Stima Costi Sicurezza	16.5. Sottoprogramma degli Interventi

D DISEGNI :

D1. Inquadram. Territor. - Stralcio P.T.P.	D4. Planimetria Catastale	D7. Planimetria di Dettaglio - Km 14+500
D2. Inquadram. Territor. - Rischio Idrog.	D5. Planimetria Stato di Fatto	D8. Planimetria di Dettaglio - Km 30+700
D3. Inquadram. Territor. - Corografia	D6. Planimetria di Progetto	D9. Particolari

S STRUTTURE :

S1. Calcolo delle Strutture	S3. Relazione sui Materiali	S5. Grafici Strutturali - Km 30+700
S2. Relazione Geotecnica	S4. Grafici Strutturali - Km 14+500	

Allegato/Tavola n°:	Titolo:		
4	Quadro Economico		
Lagonegro, Ottobre 2019	 <div style="position: absolute; top: 0; right: 0;"> Il Progettista: Arching Studio s.r.l. ing. Andrea BIANCO </div>		
Revisione: 2			
Commissa:			
119	E	004	

[illegible]


QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo del finanziamento è pari a €. **928.067,37** secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico		Importo €
A - LAVORI (nota 1)		
1	Lavori a misura	€ 674.126.75
2	Lavori a corpo	€ -
3	Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€ 674.126.75
4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.073.85
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 688.200.60
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3	Imprevisti	€ 7.972.12
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000.00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 7.417.10
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 39.839.16
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 13.764.01
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000.00
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 11.496.38
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 77.516.65
9	I.V.A. sui lavori	€ 151.404.13
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.973.87
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 239.866.77
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 928.067.37

Lagonegro, Ottobre 2019

Il Progettista
Archiving Studio s.r.l.
Ing. Andrea BIANCO

 Ing. Andrea BIANCO	Commessa n°: 119	Amministrazione Provinciale di Potenza Realizzazione Interventi relativi alla Superstrada NOCE RIVELLO - COLLA MARATEA, -OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO -	Allegato: 119 E 004
	Revisione: REV 2		Pagina n° 1 di 1
	Data: Ottobre 2019		