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Premessa 

La presente relazione generale è parte integrante del progetto esecutivo 

“Adeguamento strada Focarete di collegamento S.S.n.7 Appia con il centro abitato” che 

prevede i lavori di adeguamento della “Strada Comunale di Focarete” e si colloca 

nell’ambito del finanziamento Po-Fesr Basilicata 2014-2020, Asse 6 “Sistemi di 

trasporto ed infrastrutture di rete”, Azione 7B.7.4.1 Investimento territoriale integrato 

aree interne. Tale azione tende a rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari 

delle “aree interne” in modo da garantire una offerta viaria adatta ad elevare la qualità 

delle strade dei comuni afferenti alle aree interne, il miglioramento è da considerarsi 

sia in termini funzionali e strutturali sia in termini di tempi di percorrenza. Le esigenze 

di rinnovamento della Strada Comunale di Focarete rispondono pienamente agli 

obiettivi proposti dall’azione 7B.7.4.1, la scheda di finanziamento proposta dalla P.A. 

del comune di Pescopagano fu approvata con delibera di Giunta Regionale n.995, il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n.04 del 20.01.2020, come previsto dall’art.23 co.4 D.Lgs 50/2016 sarà 

omesso il progetto definitivo poiché il presente livello progettuale contiene tutti gli 

elementi previsti dalla norma. 

Il presente elaborato tecnico, ha lo scopo di illustrare il progetto dell’adeguamento della 

strada comunale “Contrada Focarete” sia in merito all’attuale stato di fatto, sia nel 

merito delle scelte progettuali adottate per conseguire la sistemazione, l’adeguamento 
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e il ripristino funzionale della strada. 

Per quanto non esplicitamente riportato nella relazione, si rimanda agli ulteriori elaborati 

costituenti il progetto. 

Generalità ed obiettivi 

L’Amministrazione comunale di Pescopagano intende procedere a sistemazione, 

adeguamento, ripristino funzionale della strada comunale Contrada Focarete di 

collegamento SS. N. 7 Appia con il centro abitato. 

La strada oggetto della presente proposta progettuale ricade in un’area nelle 

immediate vicinanze del centro urbano.  

La strada, all’epoca della sua realizzazione, era stata concepita semplicemente come 

collegamento tra differenti zone nell’ambito del territorio comunale ma, nel corso del 

tempo, con lo smantellamento delle strutture prefabbricate post sisma 1980 e con la 

realizzazione di una serie di alloggi economici e popolari, è andata assumendo il ruolo 

di collegamento primario tra la SS. N. 7 e il centro abitato. 

La progettazione iniziale, avvenuta prima degli anni ’80, ha tenuto conto di condizioni a 

contorno non più in essere per cui, allo stato attuale, l’asse viario in esame sconta delle 

“carenze” di prima progettazione dovute a un mutamento degli “input” della 

progettazione stessa: basti pensare che il tipo e il volume di traffico cui oggi è 

sottoposta la presente infrastruttura non sono più quelli tipici di un tempo. 

In definitiva appare evidente la necessaria conseguenza di un adeguamento dell’opera 

nel rispetto delle nuove condizioni che si sono venute a determinare. 

Quanto sopra esposto definisce il punto di partenza nella progettazione attuale che sarà 

meglio descritta nei paragrafi seguenti e attraverso la quale si intende intervenire 

rendendo l’infrastruttura fruibile al meglio da parte dell’utenza. 
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Come evidenziato in figura, il tratto di Via Appia (S.P. ex S.S.7) che collega lo svincolo 

nella parte est del comune (A), fuori dal centro abitato, fino al punto di connessione 

(B) all’interno del centro abitato ha una lunghezza di circa 1.8 km, il tratto oggetto di 

intervento ovvero la Strada Comunale di Focarete, che collega sempre i punti A e B ha 

una lunghezza complessiva di circa 800 mt; come si evince: la riqualificazione, 

l’ampliamento e il miglioramento del tratto oggetto di progettazione farà ottenere una 

significativa riduzione dei tempi di percorrenza veicolare. Attualmente la Strada 

Comunale di Focarete è decisamente compromessa quindi scarsamente utilizzata; a 

seguito della sistemazione si ipotizza che il carico veicolare sarà sostanzioso pertanto 

in sede progettuale si prevede l’inserimento di un percorso pedonale che metterà in 

sicurezza gli abitanti ed in generale gli utenti dell’area che avranno un percorso 

pedonale dedicato.  

L’arteria rigenerata con il carico veicolare maggiorato giustifica l’inserimento del 

percorso pedonale dedicato, nel progetto si sono rispettati i criteri per la realizzazione 

di un percorso fruibile agevolmente, adeguato alle norme e sicuro, pertanto è 

indispensabile l’installazione di una ringhiera di protezione ed il potenziamento dei pali 

di illuminazione pubblica. 

La Strada Comunale di Focarete sarà fisicamente suddivisa in una parte veicolare ed 

una parte pedonale, quest’ultima sarà realizzata attraverso una scala (elemento 
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architettonico che maggiormente si confà alle caratteristiche di un comune montano 

quale quello di Pescopagano) ove i gradini avranno un’alzata massima di circa 15 cm, 

su indicazione della Sovrintendenza la finitura sarà realizzata in perlato lucano posato 

con la tecnica dell’“opus incertum”. La riqualificazione dell’arteria garantirà una 

migliore mobilità: permetterà ai mezzi di soccorso di raggiungere più velocemente il 

presidio ospedaliero o comunque ridurrà il percorso anche in uscita dal comune per 

raggiungere i presidi di primo soccorso; per quel che concerne la mobilità scolastica gli 

studenti provenienti dai comuni di Castelgrande, Muro Lucano etc, raggiungeranno con 

più facilità l’Istituto professionale collocato nella parte sud del centro abitato. Dal 

rinnovamento del tratto viario in progetto trarranno beneficio anche le attività socio-

culturali assistenziali presenti sul territorio.  

 

Inquadramento territoriale dell’intervento 

L’area d’intervento è ubicata a SUD-EST del centro abitato di Pescopagano (PZ) nella 

località denominata Focarete; il tracciato della strada in oggetto si sviluppa per circa 

800 mt da quota 948,5 m.s.l.m a quota 1050,8 m.s.l.m. 

Nell’ambito del contesto intercomunale essa è situata sul crinale che discende verso il 

centro abitato di Pescopagano; L’intero Comune si trova al confine con la Regione 

Campania sul lato Nord-Ovest. 

inquadramento dell’area nel contesto intercomunale 
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L’ubicazione e la delimitazione del sito in esame viene esplicitata negli allegati elaborati 
grafici mediante: 

   stralcio di aerofogrammetria (CTR); 

   ortofoto; 

   stralcio catastale. 

Pareri richiesti e acquisiti 

Il tratto di strada a valle ricade nell’area di buffer 150 mt dalle sponde del “Torrente 

Guana” e pertanto sono tutelate (art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e soggette a 

disposizioni ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, Allegato B (di cui all’art. 3, 

comma1), lettere B.11. 

    
          estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica                                                            norme 
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Ingresso a valle della strada (area vincolata D.P.R, n. 31/2017 – Allegato B – lett. B.11) 

Pertanto quest’Amministrazione ha provveduto in data 14/10/2020 a richiedere alla 

Regione Basilicata e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata la dovuta autorizzazione paesaggistica. 

Entrambi gli Enti sopracitati hanno espresso parere favorevole con prescrizioni di seguito 

elencate: 

a) Rivestire il muro di contenimento in cls con pietrame ad opus incertum escludendo 

categoricamente i pannelli prefabbricati; 

b) Escludere categoricamente sia per il marciapiede che per la gradinata l’utilizzo di 

componenti prefabbricate in cls; 

c) Pavimentare il marciapiede e la gradinata sempre con materiale lapideo di ecotipo 

locale, disposto ad opus incertum; 

d) Comunicare con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni l’inizio dei lavori; 

e) Tutte le operazioni di scavo e di movimento terra dovranno essere eseguite sotto il 

controllo continuativo di un Archeologo incaricato dalla committenza, che ne 

assumerà anche l’onere economico, e in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali (Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 23AD.2021/D.00473 del 17/05/2021).  

Stato di fatto 

Lo stato di fatto, con relativa documentazione fotografica, è graficamente rappresentato 
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nell’allegato elaborato grafici denominato “Planimetria stato di fatto” ma in questo 

paragrafo saranno evidenziate le situazioni riscontrate e soprattutto le criticità emerse 

nella fase di studio delle condizioni attuali dell’opera. 

Il modello cad unitamente a una ricca documentazione fotografica e all’esame diretto in 

“campagna” dell’opera ha reso possibile la costruzione di un quadro di riferimento 

sufficientemente puntuale su cui impostare un’accurata analisi delle condizioni a 

contorno dell’opera ricavandone così le criticità e di conseguenza le opportune soluzioni 

da proporre in fase progettuale. 

La strada in esame si sviluppa per circa 800 mt da quota 948,5 m.s.l.m a quota 1050,8 

m.s.l.m; emerge subito che nel percorso si evidenziano forti pendenze (soprattutto nel 

tratto finale) dovute a un andamento planimetrico che evidentemente è stato 

impostato per minimizzare la distanza tra gli estremi del collegamento a discapito però 

di un’agevole percorrenza in termini di profilo altimetrico. 

Ragionando sulla struttura stradale propriamente detta si possono notare diverse 

situazioni di dissesto dovute all’azione delle acque di ruscellamento ma anche al traffico 

più intenso, rispetto al passato, cui l’infrastruttura è sottoposta e per il quale non era 

stata concepita. 

Pur rimandando il maggior dettaglio agli elaborati grafici di cui detto, giova qui riportare 

alcune foto che evidenziano le situazioni di dissesto. 

 
dissesti e deformazioni su strada 

In particolare si può osservare che sussistono fenomeni di deterioramento del 

conglomerato bituminoso dovuti evidentemente a cedimenti indotti nella fondazione 
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stradale (da notare la tipica “ragnatela”): come si è già avuto modo di dire, la ragione è 

da ricercare nell’aggravio del volume di traffico registrato negli ultimi anni; in effetti il 

pacchetto di conglomerato bituminoso risulta stimato in uno spessore medio circa pari a 8 

cm per effetto di successivi interventi di manutenzione del manto di usura intervenuti 

nel corso del tempo; è molto probabile che all’origine la pavimentazione stradale fu 

prevista di uno spessore modesto (all’incirca 5 cm) considerate le condizioni di traffico di 

allora ma è chiaro che l’intensificarsi dei passaggi veicolari ha reso quel 

dimensionamento del tutto insufficiente. 

 
dissesti e deformazioni su strada 

Al pari della pavimentazione anche la struttura di fondazione è risultata col tempo 

inadeguata ai “nuovi” carichi cui deve far fronte e questo ha determinato fenomeni di 

dissesto e di modifica delle originarie livellette rendendo, tra l’altro, non idonee le opere 

di regimazione delle acque: è infatti possibile osservare variazioni anomale 

nell’andamento del profilo altimetrico proprio perché alcuni tratti hanno sopportato 

peggio l’aumento di carico veicolare. 

Dunque c’è da evidenziare un originario dimensionamento nello spessore della 

fondazione e della pavimentazione stradale non adeguato alle attuali condizioni di 

esercizio dell’opera e questo ha prodotto cedimenti diffusi che determinano condizioni 

di malfunzionamento dell’opera e addirittura, in taluni tratti, condizioni di pericolo. 

D’altra parte questo stato di fatto è ulteriormente aggravato dall’assenza e/o 

malfunzionamento delle opere di regimazione delle acque; in effetti a causa di 

insufficiente manutenzione, protratta nel tempo, opere come attraversamenti , zanelle 
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etc. hanno in gran parte perso la loro funzione per infestazione della vegetazione, 

riempimento delle tubazioni o semplicemente ammaloramento del calcestruzzo a cui si 

aggiunge il fatto che i dissesti hanno variato la conformazione della pavimentazione e 

quindi anche il percorso delle acque. 

La sezione della pavimentazione è circa 5,50 (escludendo le intersezioni dove 

ovviamente si registrano larghezze superiori). 

Si può osservare che la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, è insufficiente 

così come mancano opere complementari relative alla sicurezza stradale; in particolare 

curve di una certa pericolosità risultano non opportunamente segnalate e non sono 

presenti delineatori di margine né barriere stradali e/o guardrail, nonostante in alcuni 

tratti la strada sia adiacente a scarpate di pendenza rilevante. 

 

Stato di progetto 

La progettazione dell’intervento è stata impostata partendo dalle criticità emerse in fase 

di rilievo e studio dello stato di fatto ossia dall’analisi del costruito si è cercato, per 

quanto possibile, di proporre soluzioni progettuali idonee all’adeguamento funzionale 

dell’opera. 

Nel dettaglio possiamo sintetizzare le principali categorie di lavorazioni previste: 

 Sbancamento della lunghezza di circa mt 40,00 e della larghezza di circa mt 4,00 del 

Tratturo Comunale a valle della strada e della particella n. 246 del foglio di mappa n. 

40 (recentemente acquistata dal Comune di Pescopagano), per l’allagamento della 

curva di ingresso alla strada; 

 Realizzazione di un nuovo muro in cls di sottoscarpa di contenimento del terreno 

oggetto di sbancamento, in corrispondenza delle curve interessate e rivestito in pietra 

locale come da prescrizione della Regione Basilicata e della Soprintendenza; 

 Fresatura di parte della sede stradale e disfacimento della pavimentazione 

preesistente più avvallata; 

 Ricarico di circa cm 30 in misto granulare stabilizzato del tratto di sede stradale 

oggetto di disfacimento e necessario per la regimazione delle acque; 

 Realizzazione della nuova pavimentazione stradale mediante stesura di 8 cm di 

binder sulla sede stradale oggetto di disfacimento e ricarico e di 4 cm di tappetino di 
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usura su tutto il tratto oggetto di intervento;  

 Realizzazione di una scala in c.a. alla Via Verdi, della lunghezza complessiva di circa 

ml 140,00 e larghezza ml 1,30, laterale alla carreggiata stradale a valle.  

La scala, destinata al transito pedonale, sarà realizzata per ml 45,00 a raso, per ml 

50,00 a sbalzo e per gli ulteriori ml 45,00 nuovamente a raso, sarà provvista di 

barriera di protezione e rivestita in pietra locale come da prescrizione della Regione 

Basilicata e della Soprintendenza; 

 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica a tecnologia LED mediante 

l’installazione di N. 13 pali in acciaio zincato di 8 m f.t. e sbraccio di 1,50 m; 

 Ripristino di zanelle mediante la realizzazione di nuovi elementi gettati in opera; 

 Installazione di barriere di protezione stradale di tipo N2 lungo i tratti di intervento in 

considerazione del fatto che la strada rasenta scarpate anche di notevole pendenza 

senza alcuna protezione; 

 Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale; 

 Installazione di opere complementari; 

 Pulizia di cunette e decespugliamento di scarpate. 

 

Effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute 

La tipologia delle opere da eseguire non comporta mutazioni sull’ambiente e sui fattori 

che possono incidere sulla salute degli uomini. 

Durante l’esecuzione dei lavori saranno adottate tutte le opportune cautele in materia 

di smaltimento dei rifiuti, di inquinamento da rumore, di inquinamento atmosferico 

causato da polveri e/o da esalazioni. 

 

Esproprio  

Le aree oggetto di intervento risultano essere di proprietà comunale, quindi non saranno 

presenti procedure di esproprio. 

Compatibilità Urbanistica  

Il progetto dei lavori in oggetto è congruo con le finalità del Piano Regolatore vigente. 

Cronoprogramma 
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Le attività da realizzare saranno eseguite in un tempo che, salvo difficoltà impreviste di 

carattere meteorico e/o amministrativo, potrà essere contenuto in 300 giorni così 

distribuiti: 

1. Appalto ed affidamento delle opere                   gg. 105 

2. Realizzazione delle opere          gg. 150 

3. Collaudi e messa in esercizio         gg.   45 

 

Studio di fattibilità urbanistico - ambientale 

L’analisi che segue è rivolta alla verifica della compatibilità degli interventi con i caratteri 

del sito di pertinenza, nonché del rispetto, nella progettazione, di quanto previsto dagli 

strumenti urbanistici e dalle normative vigenti in materia di sicurezza.  

L’intervento sarà perfettamente compatibile con lo stato di fatto esistente, in quanto non 

sarà prevista modifica alcuna degli attuali equilibri territoriali e paesaggistici, in perfetto 

equilibrio con l’esistente, adeguandosi ad esso e non imponendone alcuna alterazione 

significativa. 

Nella fase preliminare alla redazione del progetto, sono state effettuate valutazioni di 

fattibilità, in termini di: 

 Norme e prescrizioni degli enti gestori delle aree interessate dall’intervento di 

progetto;  

 Norme urbanistiche in vigore ed eventuale esistenza di vincoli (storici, ambientali, 

archeologici, idrogeologici ecc...); 

 Inserimento ambientale dell’opera nel territorio di appartenenza, in relazione alle 

condizioni storiche, culturali, sociali ed economiche del medesimo territorio; 

 Collegamento del sito di intervento rispetto alla rete viaria esistente; 

 Condizioni tecniche e tecnologiche relative al cantiere; 

 Norme vigenti in materia di sicurezza. 

 

Norme tecniche di riferimento 

- D.Lgs. n. 50/16 del 18/04/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture …” 
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- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” 

- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2008 – “Norme tecniche per le costruzioni 

(NTC 2008)” 

- D. Leg.vo 81/2008 del 09.04.2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

 

Computo metrico estimativo delle opere 

In relazione alla progettazione effettuata è stato elaborato un computo metrico estimativo 

delle opere attraverso l’utilizzo del prezzario dei lavori pubblici della Regione Basilicata 

edizione 2022.  

In base a quanto sopra, il quadro economico relativo all’intervento progettuale, di seguito 

riportato, risulta essere conforme all’art. 16 del DPR 207/2010. 
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Voci

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A - LAVORI (nota 1)

1) Lavori a misura  €         290.463,54 

2) Lavori a corpo  €                        -   
3) Lavori in economia  €                        -   

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)  €         290.463,54 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €           13.658,70 

5) Oneri aggiuntivi della sicurezza per COVID-19, non soggetti a ribasso  €             5.849,72 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €         309.971,96 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

(nota 2)
 €           10.886,84 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  €                        -   

3) Imprevisti (nota 2)  €             6.161,64 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)  €                        -   

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)  €                        -   

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 

installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)
 €                409,84 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)  €                900,00 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7):

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 
 €                        -   

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza 
ai collaudi e relazione geologica

 €           32.000,00 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

 €             6.191,86 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione
 €                        -   

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (centrale di committenza)  €             2.500,00 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici)
 €             1.560,00 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €             7.383,20 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)  €           49.635,06 

9) I.V.A. sui lavori  €           68.193,83 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €             3.840,83 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)  €                        -   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  €         140.028,04 

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

1) Forniture  €                        -   

2) Servizi  €                        -   

3) I.V.A. su forniture e/o servizi  €                        -   

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €         450.000,00 

Importi €
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