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SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato alla Deliberazione n° del

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI POTENZA

L’anno duemilaventidue addi del mese di ,in

Potenza, negli uffici della Provincia di Potenza, innanzi a me Dott.

- Segretario — autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il
Comune & parte e ad autenticare le scritture private nell’interesse della Provincia di
Potenza ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. ¢) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267,
si sono costituiti:
- da una parte la Ing. Tiziana Cappa, nata a Melfi (PZ) il 17/07/72 in qualita di delegata
del Dirigente dell'Ufficio Edilizia e Patrimonio, giusta nota prot. 20529/2021 del
22/06/2021, competente alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000, nel prosieguo denominata “Amministrazione
appaltante, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Ente
che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000
n° 267;

- dall’altra parte il Signor nato a il
, titolare  dell’impresa avente sede in
alla via n° (Codice Fiscale

- Partita .V.A. )

Dell’identita e della piena capacita delle sopra costituite parti io Segretario della
Provincia di Potenza sono personalmente certo.
Espressamente, spontaneamente e con il mio consenso le parti dichiarano di voler

rinunciare all’assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

- Con Determinazione n° del e stato approvato il progetto

esecutivo per i lavori di “Adeguamento/miglioramento sismico compresa la relazione
geologica — dell’l1S "De Sarlo™ di Lagonegro codice edificio 760390475, ai sensi delle

norme vigenti da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e



con I’'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del
MATTM del 11.10.17 (CAM). oltre a coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione — art. 91 DIgs 81/2008 e ss.mm.ii.” C.U.P. H61118000130001 CIG
dell’importo complessivo di Euro 1.870.000,00 cosi ripartiti: €
1.578.982,91, di cui € 1.542.038,35 per lavori e € 36.944,56 per oneri della sicurezza,
oltre € 291.017,09 per somme a disposizione dell’ Amministrazione ed e stato stabilito di

provvedere all’affidamento dei lavori con separato atto ai sensi dell’art. 192 del Decreto

Legislativo 18.8.2000 n° 267 e dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18.4.2016

n° 50;

- Con successiva Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio n°
del e stato stabilito di affidare i lavori mediante gara di appalto a

procedura ed é stato approvato il relativo bando di gara;

- Nella gara e risultata aggiudicataria la Ditta , sopra indicata, che

ha offerto il ribasso del , come risulta dal verbale di aggiudicazione lavori
n° del , approvato con Determinazione del dell’Ufficio Edilizia e

Patrimoni n° del X

- La sopra costituita Ditta, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,

ha prestato la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo n°® 50/2016

per I'importo di Euro , pari al % dell'importo di aggiudicazione
dell'appalto, mediante polizza fideiussoria n° rilasciata dalla
Compagnia di Assicurazioni in data ;

- La stessa Ditta ha inoltre esibito, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n° 207/2010 e degli
artt. 103 e 104 del Decreto Legislativo n® 50/2016 e s.m.i. polizza assicurativa n°

rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni in data

a copertura dei rischi di esecuzione (CAR con un massimale di Euro

pari all’importo dei lavori posto a base d’asta) che prevede anche una

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi (RCT con un massimale di Euro
);

Tutto cio premesso, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, tra le

costituite parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il RUP
dichiara che ¢ trascorso alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista



dall’art. 76 comma 6 del medesimo decreto, recante I’indicazione della data di scadenza
del termine dilatatorio per la stipula di contratto

ART. 2 LaProvincia di Potenza, come sopra rappresentato, affida alla Ditta

, COme sopra rappresentata, che accetta, i lavori di
“Adeguamento/miglioramento sismico compresa la relazione geologica — dell’11S "De
Sarlo" di Lagonegro codice edificio 760390475, ai sensi delle norme vigenti da eseguirsi
con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con I’uso di materiali e
tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del MATTM del 11.10.17 (CAM).
oltre a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione — art. 91 Dlgs 81/2008 e
ss.mm.ii.”” per il prezzo di Euro netto del ribasso del

offerto in sede di gara ma compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ART. 3: La Ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel presente Contratto, delle quali ha preso conoscenza e che accetta
incondizionatamente;

ART. 4: Fanno parte integrante del presente Contratto il Capitolato Speciale, gli
Elaborati Grafici Progettuali, I’Elenco dei Prezzi Unitari ed il Cronoprogramma relativo
all’esecuzione dei lavori e tutti gli altri documenti allegati al progetto esecutivo;

ART. 5: | lavori dovranno avere inizio entro 45 (cinque) giorni dalla data di stipula del
presente contratto e devono essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori medesimi cosi come stabilito all’art. 2.10 del Capitolato
Speciale d’Appalto;

ART. 6: Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori (in confronto al termine
sopra fissato) verra applicata una penale sull’importo contrattuale cosi come stabilito
all’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto; la riscossione di detta penale avverra
mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori;

ART. 7: In caso di effettiva necessita, accertata dalla Direzione Lavori o dal RUP ,
potranno essere disposte sospensioni dei lavori in conformita a quanto previsto dal
Capitolato Generale d’Appalto, D.Lgs n. 50/2016 e dal D. n.49/2018. Nessun diritto o
compenso spettera all’ Appaltatore per le ordinate sospensioni la cui durata sara, peraltro,
aggiunta al tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi. Terminate le circostanze che
hanno imposto le sospensioni, la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione
Lavori, disporra la ripresa dei lavori. | verbali di sospensione e di ripresa dei lavori
saranno sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore; in caso di sospensioni
totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2,4 art. 107 del
D.lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all’esecutore sara quantificato sulla base dei criteri
di cui al D. n.49/2018 art. 10;

ART. 8: Qualora I’Appaltatore prevedesse, per cause a lui non imputabili, di non poter
ultimare i lavori in tempo utile avra facolta di chiedere, prima della scadenza, una
proroga che potra essere concessa, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante,
previo parere della Direzione Lavori;

ART. 9: Si procedera alla contabilizzazione dei lavori a norma di quanto stabiliti dal
D.lgs. 50/2016 e D. n.49/2018 art. 10

ART. 10: Il pagamento delle rate di acconto avverra ogni qualvolta I'ammontare dei
lavori eseguiti, netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, avra raggiunto I'importo di
Euro 200.000,00 cosi come previsto dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto;

ART. 11: In caso di ritardo nei pagamenti si procedera a norma di legge.



ART. 12: 1l conto finale verra compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori, cosi come stabilito all’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto;

ART. 13: Il collaudo verra effettuato a norma del I’art 102 D.Lgs. n.50/2016 e successive
mod. ed int e Titolo X del D.P.R.207/2010;

ART. 14: Eventuali controversie nascenti dall’applicazione di questo contratto, che non
si siano potute definire in via amministrativa, saranno risolte a norma di quanto stabilito
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016
D.Lgs. n.50 e successive mod. ed int.;

ART. 15: In caso di fallimento dell’Impresa o di risoluzione del presente contratto per
grave inadempimento della stessa, si procedera a norma della Parte 11° - Titolo V° - del
richiamato Decreto Legislativo n°® 50/2016 e succ. mod. ed int.;

ART. 16: A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in
Potenza (PZ), presso gli uffici provinciali ubicati alla piazza Mario Pagano .

Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte a mezzo pec ovvero mediante lettera
raccomandata.

ART. 17: 1l presente contratto, essendo relativo a cessioni e prestazioni soggette
all'l.V.A., sara sottoposto all'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 40 del
D.P.R. 26.4.1986 n° 131.

ART. 18: Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice tutte le spese
relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle
di gara, di bollo, di copie, di registrazione e di diritti di segreteria, eccezione fatta per
quelle indicate all'art. 8 della Legge 8.10.1984 n° 687,

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo pubblico atto, del quale do lettura alle
parti che su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano e lo
firmano con me a norma di Legge.

Stampato da persona di mia fiducia su n° 4 facciate, rese legali fin qui.

LADITTA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO
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