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PARTE | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - OGGETTO ED AMMONTARE
DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: Lavori di messa “Realizzazione della Palestra dell’lstituto Nitti-Da
Vinci-Falcone nel comune di Potenza” (Cod. edificio 0760630518).

L'intervento & stato finanziato con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 — Istruzione e
Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita
— Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati
dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione

appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Lintervento & finanziato in tutto/in parte con risorse PNRR, PNC e fondi strutturali e dovra obbligatoriamente
rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare
un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare
I'articolo 17.

Ai fini dell'art. 3 c. 5 della L136/2010 e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento &
................................ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € H35E22000120006

Art 1.3 - FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: MISURA con offerta a Offerta con un unico ribasso.

Nell’appalto a misura il corrispettivo consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, I'importo

di un appalto a misura risulta variabile.
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Art1.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori incluso di oneri ed IVA, ammonta ad Euro 1.826.000,00 (Euro

unmilioneottocentoventiseimila).

Tale valore & ricavato dall'importo totale dei lavori pari ad Euro 1.475.000,00 (Euro
unmilionequattrocentosettantacinquemila), di cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi
dell'art. 100 del d.Igs. 81/2008, di Euro 26.826,77 (Euro ventiseimilaottocentoventisei//77).

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dellintervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i
maggiori costi derivanti dalladeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per
'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle
forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi come richiesto dall’art. 108, c. 9, del
d.lgs. 36/2023.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE AMMONTARE
DEI LAVORI APPALTATI

LAVORI A MISURA Euro
OG1 — Edifici civili e industriali 792.253,81
0S21 - Opere strutturali speciali 234.684,24
0S32 — Strutture in legno 172.878,73
0S28 — Impianti termici e di condizionamento 248.356,45
TOTALE LAVORI A MISURA 1.448.173,23
Oneri della Sicurezza 26.826,77
TOTALE DEI LAVORI 1.475.000,00

L'importo degli Oneri della Sicurezza indicato in € 26.827,77 & determinato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e sara liquidato in occasione della liquidazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori in
funzione del loro effettivo avanzamento e sulla base di regolare documentazione contabile.

Limporto dei lavori da appaltare & pertanto pari a € 1.475.000,00 e comprende il Costo della Manodopera
di cui all’art. 41 c. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 che é riportato nell’elaborato relativo all'incidenza della

Manodopera; I'importo & pari ad euro 177.383,68, non soggetto a ribasso d’asta.

Pertanto I'importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta é pari ad € 1.270.789,55, (diconsi euro
unmilioneduecentosettantamilasettecentoottantanove,/55)
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Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, ai sensi dell’Allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023, ¢ richiesto

il possesso dei requisiti di ordine tecnico — organizzativo per lavorazioni assimilabili alle categorie e per la

classifica di seguito indicate

a) CATEGORIA PREVALENTE

0G.1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Importo della categoria: € 762386,54

per classifica lll (fino ad €
1.033.000,00)

b) CATEGORIE SCORPORABILI

0832

STRUTTURE IN LEGNO

Importo della categoria: € 172.878,73

per classifica |
(fino ad € 258.000,00)

0821

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Importo della categoria: € 234.684,24

per classifica |
(fino ad € 258.000,00)

0S28

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Importo della categoria: € 248.356,45

per classifica |
(fino ad € 258.000,00)

| lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella

tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla

stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del

presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad

altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Di seguito il Quadro Economico di progetto:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
H35E22000120006 "Realizzazione della palestra dell’lstituto Nitti-Da Vinci di Potenza" di € 1.826 000,00
Lavori edili:
1) Edilizia
2) Strutture
3) Impianti
Totale lavori da appaltare (1+2+3)
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori (1+2+3+4)
di cui 1_) Lavori in eponomia al netto di IVA previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
2) Allacciamenti a pubblici servizi
3) Imprevisti
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi
6) Accantonamento di cui all' art. 133, commi 3 e 4 del codice ( adeguamento dei prezzi)
7) Spese per pubblicita e ove previsto per opere artistiche
8) Polizze assicurative del dipendente
9) Spese connesse all' attuazione dell' appalto
al) Spese tecniche per Rilievi
a2) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali
(spese per accertamenti di laboratorio)+Relazione geologica
b1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva,antincendio,energetica
b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori strutturali, direzione operativa dei lavori,
contabilita e coordinamento in fase di esecuzione e certif. Energ.
c) Importo relativo allincentivo di cui all'art. 113 in misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente
e) Spese di gara
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d' appalto, incluse le spese per le verifica e
validazione ordinate dal direttore dei lavori di cui all' art. 148, comma 4, del DPR
207/2010+SCIA VIGILI DEL FUOCO
g) Spese per collaudi ( collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici)
h) IVA sulle spese connesse all' attuazione e gestione dell' appalto
Totale spese connesse all' attuazione e gestione dell' appalto
10) IVA importo lavori (10%)
11) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della S.A. (su 1,2,3) (10%)
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa e contributi gara)
Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12)
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALL' OPERA (CON IVA) -
Arredi e forniture (attrezzature)
IVA sulle forniture
Totale forniture
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Art. 1.4 — Osservazioni delle leqqgi e dei documenti contrattuali

L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e
forniture, sono regolate dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, ma, per quanto non in contrasto
con esso 0 in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti
nei testi seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano, e di cui si riporta I'elenco a titolo indicativo e
non esaustivo:

Norme sui lavori pubblici:

« D.Lgs n. 32/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici)

« Capitolato Generale di Appalto (gia indicato come Capitolato Generale), approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145 e s.m.i.

« Norme tecniche riguardanti I'edilizia scolastica

« D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica”

Norme tecniche riguardanti la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

« D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..

Normativa riguardante la sostenibilita ambientale

« D.Igs. 3.04.2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

« Allegato | del D.M. 23.06.2022 n. 256 “Criteri Ambientali Minimi per I'Affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri
della pubblica amministrazione”.

Norme tecniche sulle costruzioni e sulle costruzioni in zona sismica:

« D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
« D.M 17/01/2018 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

« Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove
norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018;

« UNI ENV 1992-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici;

« UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformita;
« UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici;

« UNI EN 1995-1 — Costruzioni in legno;

« UNI EN 1998-1 — Azioni sismiche e regole sulle costruzioni;

« UNI EN 1998-5 — Fondazioni ed opere di sostegno.

Norme sui beni culturali e sulla tutela del paesaggio:

- Legge 8 agosto 1985 n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale”
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« D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137" e s.m.i.

Norme sulle barriere architettoniche:

o L. 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”

« D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”

« D.P.R. n. 503/1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici”

Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilita:

- D.P.R. 08/06/2001 N. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilita”

Norme in materia di edilizia:

« Decreto ministeriale Sanita 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”

« D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”
« Norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa:

« Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 Ottobre 1982, n. 936 del 23 Dicembre 1982, n. 55 del
19 Marzo 1990, il D.L.gs. n. 490/94 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e successive modificazioni

Norme sull’inquinamento acustico:

« D.P.C.M. 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’lambiente
esterno

« D.P.C.M. 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

« Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

« D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

« D.M. del 16.03.1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

Norme sul risparmio energetico e la progettazione, la manutenzione e la sicurezza degli impianti:

« Legge n. 10 del 09.01.1991, con relativo D.P.R. attuativo n. 412 del 26.08.1993;
« D.Igs n. 192 del 19.08.2005 e D.Igs n. 311 del 29.12.2006;

« D.Lgs. 3.03.2011, n° 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’'uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

« D.M. 26.06.2015 (adeguamento del D.M. 26.06.2009)

« D.Lgs 8.11.2021, n° 199 “Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’'uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
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« D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente 'attuazione dell’art. 11 quaterdieces, comma 13 lettera
a) della legge n° 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici”;

« Legge n. 186 dell'1.3.1968, "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici;

« Legge n. 791 del 18.10.1977, - Attuazione della direttiva CEE 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

« Norme C.E.I. e tutta la normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano in generale, di interesse per le opere
in progetto.

Norme riguardanti la progettazione, la manutenzione e la prevenzione incendi

« D.M. 28.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica” e successive lettere circolari
integrative;

« D.M. 19.03.2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”

« D.M. del 10.03.1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione del’emergenza nei luoghi
di lavoro”;

« D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e ss.mm.ii.;

« D.M. del 07.8.2012, “Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2 c. 7 del D.P.R.
151/20117;

« D.M. del 20.12.2012, “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attivita soggette al controllo di prevenzione incendi”;

Ministero dell’Interno: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici — Edizione Anno 2012;

« D.M. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’'ambito degli edifici civili, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Norme UNI, UNI-EN, tutta la normativa UNI di interesse per le opere in progetto:

« Norme UNI 5364-76, UNI 8042-88, UNI 8477, UNI 10339-95, UNI 10349-16, UNI 10351, UNI10355, UNI
13783, UNI 14683, UNI EN 12831, UNI EN ISO 6946, UNI EN ISO 10077-1, UNI EN 1264-1/2/3/4, UNI TS
11300-1/2/3/4;

« Norma UNI EN 12097” Ventilazione degli edifici — Rete delle condotte — Requisiti relativi ai componenti atti
a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte”

« Norma UNI EN 15251” Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della
prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualita dell'aria interna, all'ambiente termico,
all'illuminazione e all'acustica”

« Norma UNI EN 15780 “Ventilazione degli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di ventilazione”

« Norme UNI EN 806-1/2/3/4/5 “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di
acque destinate al consumo umano”;
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« Norma UNI 9182:14 “Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda — Progettazione,
installazione e collaudo”;

« Norme UNI EN 12056-1/2/3/4/5, “Sistemi di scarico funzionanti a gravita all’interno degli edifici”;
« Norme UNI EN 752-6/7 “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno degli edifici’;
« Norme UNI 10779:21 “Reti idranti — progettazione, installazione ed esercizio”;

« Norma UNI 8199-81 “Norme per la misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli
impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”;

« Norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unita immobiliari — Procedura di
valutazione e verifica in opera”;

« Norma UNI EN 12354 “Acustica in edilizia — Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti”

« Norma UNI EN ISO 52120-1 “Prestazione energetica degli edifici — Contributo dellautomazione, del
controllo e della gestione tecnica degli edifici — Parte 1: Quadro generale e procedure”.

Altre norme:

- Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti
e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente I'oggetto dell'appalto.

« Norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente
Capitolato.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente che indirettamente, si
intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti,
disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

Modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione in conseguenza delle emanazioni
dette non possono costituire, per I'Appaltatore, motivo di compensi o di indennizzi straordinari.

Resta, inoltre, stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel
presente capitolato.

Art. 1.5 - Descrizione sommaria delle opere — Elaborati forniti dal Committente
Le opere che formano oggetto del presente Appalto possono cosi sinteticamente riassumersi:

CORPO PALESTRA SPOGLIATOI SPALTI:

Strutture

« Strutture fondazione piastra snervata in c.a. su pali
« Struttura in elevazione in C.A. per pialstri travi e solette
« Struttura di copertura Legno Lamellare;

» Vespaio aerato con casseri a perdere.

Opere edili
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« Involucro verticale opaco con pacchetto costruttivo a secco in opera;

« Pavimentazione in PVC su massetto di allettamento con esecuzione delle linee di campo;
« Partizioni interne con pacchetto costruttivo a secco prefabbricato;

« Controsoffittatura degli ambienti interni;

- Sistemi di impermeabilizzazione e di isolamento termico copertura;

- Infissi esterni in legno/alluminio a taglio termico come da abaco degli infissi;

« Coperture e lattonerie (orditure, canali di gronda, pluviali, scossaline di protezione ecc.);

Impianto idrico sanitario

« Impianto di carico e di scarico per i servizi igienici per atleti, allenatori e locale medico;

Impianti meccanici

« Impianto di riscaldamento a pompa di calore alimentata elettricamente con distribuzione a pavimento nella
palestra e con Fancoil negli spogliatoi

« Impianto per la produzione di ACS a pompa di calore alimentata elettricamente.

Impianti elettrici e speciali

« Tutte le tubazioni delle dorsali principali posate all'interno del controsoffitto
« Tutte le condutture secondarie
« Impianto fotovoltaico in copertura;

SISTEMAZIONE ESTERNA:

« Marciapiede perimetrale alla nuova struttura

« Area di parcheggio;

« Collegamento con la scuola per mezzo di una scala e due passerete a quota spalti;

« Recinzione Metallica.

Salvo quanto potra essere meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, le caratteristiche delle
opere da eseguire trovano la loro definizione e individuazione, oltre che nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto cosi suddiviso:

» Parte | (Parte Generale) comprendente: Oggetto e ammontare dell'appalto - Disposizioni particolari
riguardanti I'appalto e modo di valutare i lavori - Descrizione delle lavorazioni;

* Parte II: Definizione tecnica dei lavori
negli elaborati di seguito descritti, che compongono il progetto esecutivo dell’'opera:

Elaborati del progetto esecutivo di cui il presente capitolato € parte integrante

01, ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
ETA.01 Elenco elaborati
ETA.02 Capitolato speciale d'appalto - Parte | - Disposizioni generali ed amministrative
ETA.03 Capitolato speciale d'appalto - Parte Il — Definizione tecnica dei lavori

ETA.04 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
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ETA.05 Schema di contratto
02, ELABORATI TECNICO ECONOMICI
ETE.O1 Quadro economico
ETE.02 Computo metrico estimativo
ETE.O03 Computo metrico estimativo opere di completamento escluse dall'appalto
ETE.04 Elenco prezzi unitari
ETE.05 Elenco prezzi unitari opere di completamento escluse dall'appalto
ETE.06 Stima incidenza della manodopera
ETE.O7 Stima incidenza della manodopera opere di completamento escluse dall'appalto
ETE.08 Analisi nuovi prezzi
03, ELABORATI STATO DI FATTO
SF.01 Documentazione fotografica
SF.02 Rilievo planoaltimetrico stato di fatto
SF.03 Profili longitudinali stato di fatto

04, ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO

ARC.01 Relazione tecnica generale e rispondenza alle norme CONI e ai requisiti tecnico, igienico-sanitari
ARC.02 Relazione criteri ambientali minimi (CAM)

ARC.03 | Relazione di verifica conformita ai vincoli DNSH

ARC.04  Piano di gestione dei rifiuti da cantiere

ARC.05 Inquadramento su base catastale, urbanistica e aereofotogrammetrica
ARC.06  Verifiche urbanistiche

ARC.07  Planimetria generale

ARC.08  Profili longitudinali stato di progetto

ARC.09 Fotoinserimento su base ortofoto

ARC.10  Planimetria livello 0_Area gioco e spogliatoi

ARC.11 Planimetria livello 1_Spalti per il pubblico e relativi servizi

ARC.12  Planimetria copertura

ARC.13  Prospetti

ARC.14  Sezioni

ARC.15  Planimetrie quotate con indicazione finiture

ARC.16  Verifica Aeroilluminante RI

ARC.17 | Abaco serramenti

ARC.18  Abaco murature e solai

ARC.19 Indicazioni segnature campi, pavimentazione sportiva e calcolo visibilita per normativa CONI
ARC.20  Particolari costruttivi

ARC.21 Planimetria superamento barriere architettoniche

ARC.22  Viste fotorealistiche

05, ELABORATI PROGETTO STRUTTURALE

STR.01 Relazione di calcolo strutturale

STR.02  Fascicolo dei calcoli

STR.03  Relazione sulle fondazioni e verifiche geotecniche

STR.04 Relazione sulla qualita e dosatura dei materiali

STR.05 Documento di sintesi

STR.06 Piano di manutenzione delle strutture (manuale d'uso, manuale di manutenzione, programma di manutenzione)
STR.07 Relazione sulla modellazione sismica concernente la “Pericolosita sismica di base”
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Carpenteria fondazione

Carpenderia fondazione-piastra
Carpenderia fondazione-travi rovesce e pali
Carpenderia pilastri

Carpenderia copertura in legno

06, ELABORATI STUDI GEOLOGICI

GEO.01

Relazione geologica ed allegati

07, ELABORATI PROGETTO IMPIANTO IDRICO E SCARICHI

IDR.01
IDR.02
IDR.03
IDR.04

Relazione tecnica idrico-sanitario
Distribuzione adduzione idrico sanitario spogliatoi livello 0 + WC spalti livello 1
Distribuzione scarichi idrico sanitario spogliatoi livello 0 + WC spalti livello 1

Planoaltimetrico impianto idrico sanitario

08, IMPIANTO ELETTRICO

ELE.O1

ELE.02

ELE.O3
ELE.04
ELE.05
ELE.06

Relazione tecnica impianto elettrico e speciali

Planimetrie impianto elettrico - LINEA LUCE E LUCE DI EMERGENZA-RETE MESSA A TERRA-DISTRIBUZIONE
ESTERNA

Planimetrie impianto elettrico - LINEA PRESE F.M.
Planimetrie impianto elettrico - IMPIANTI SPECIALI: ALLARME BAGNI - ALLARME ANTINTRUSIONE - EVAC
Quadri elettrici

Verifica illuminotecnica

09, ELABORATI PROGETTO IMPIANTO TERMICO

TER.O1
TER.02
TER.03
TER.04
TER.05
TER.06
TER.O07
TER.08
TER.09
TER.10
TER.11
TER.12
TER.13
TER.14
TER.15
TER.16
TER.17
TER.18
TER.19
TER.20

Relazione di calcolo impianto aerualico_Palestra

Relazione di calcolo impianto aerualico_Spogliatoi

Relazione di calcolo Unita di Trattamento Aria

Relazione tecnica e risultati di calcolo impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento

Attestato di prestazione energetica

Attestato di qualificazione energetica

Attestato carichi estivi

Relazione tecnica potenza invernale

Relazione tecnica prestazione energetica

Relazione tecnica ai sensi dell'Art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e D.M. 26 Giugno 2015 (ex Legge 10)
Asseverazione sistemi BACS

Piano di manutenzione e manuale d'uso impianti meccanici

Impianto termico a pavimento palestra_Livello 0
Posizionamento generatori di calore ed U.T.A
Impianto termico spogliatoio palestra_Livello 0
Impianto termico W.C. spalti_Livello 1

Impianto aeraulico palestra-spalti_Livello 0
Impianto aeraulico palestra-spalti_Livello 1
Impianto di ricambio aria spogliato_Livello 0 Impianto di ricambio aria WC_Livello 1

Schema funzionale centrale termofrigorifera palestra_Livello 0
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TER.21 Schema funzionale centrale termofrigorifera spogliatoi palestra_Livello 0
TER.22  Schema funzionale centrale produzione ACS spogliatoi palestra + WC spalti
10, ELABORATI PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
FOT.01 Relazione tecnica FV 50kW
FOT.02 Schema unifilare fotovoltaico
11, ELABORATI PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
VV.F.1 Relazione prevenzione incendi
VV.F.2 Progetto VV.F palestra_Livello 0
VV.F.3 Progetto VV.F spalti_Livello 1
12, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento
PSC.02  Cronoprogramma dei lavori - All. A Gantt
PSC.03  Analisi rischi
PSC.04  Layout di cantiere
PSC.05  Fascicolo dell'opera
PSC.06  Computo dei costi della sicurezza

PSC.07  Elenco prezzi dei costi della sicurezza

Art. 1.6 - Interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Codice dei
Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto € fatta tenendo conto delle finalita
dell'appalto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 1.7 — Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

2. |l capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti
ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;

3. Il presente capitolato speciale d’appalto;
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4. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i
progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali
capitolati tecnici, ecc.;

5. 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 28 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 redatto
secondo quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;

6. |l piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui
all’articolo 119 del Codice dei Contratti;

7. Il cronoprogramma dei lavori;
8. Le polizze di garanzia;

9. Il computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 1.8 - Norme e prescrizioni integranti il Capitolato Speciale d’Appalto

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le
disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo
2023 n. 36 ed i relativi allegati, il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19
aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti ancora in vigore, il D.Lgs. n. 81/2008 in
materia di sicurezza.

Art. 1.9 - Interpretazione del contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa
della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

3. E fatto divieto allAppaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte
salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e
dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con I’Amministrazione, senza espressa
autorizzazione della stessa.
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Art. 1.10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio — Disciplina e buon ordine dei

cantieri

« L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del Capitolato Generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

« L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

« Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso ’Amministrazione, ai sensi
e nei modi di cui all’'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato con rappresentanza conferito
con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano
gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte dell Amministrazione.

« L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti 'esecuzione dei lavori in
appalto.

« La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente
incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni
dirigenziali; Il tecnico dovra essere di gradimento dellAmministrazione. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Prima della stipula del contratto I'lmpresa dovra trasmettere al’ Amministrazione, a mezzo raccomandata o
a mezzo pec, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni.
Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione
dell'incarico da parte degli interessati.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore &, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

« Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 5, deve essere
tempestivamente notificata all Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso I’Amministrazione del nuovo atto di mandato con
rappresentanza.
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Art. 1.11 - Personale dell’appaltatore — Rappresentanza dell’appaltatore durante

l’esecuzione dei lavori

- L'appaltatore dovra provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo di provata capacita e moralita e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessita ed in
relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

« L'appaltatore risponde delle idoneita dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al

medesimo.

« Detto personale dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di ottenere
I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

» L’'appaltatore dovra assumere un tecnico abilitato, ove gia non disponga, per I'effettiva direzione dei lavori
per conto dell'Impresa. Detto tecnico dovra mantenersi in stretto contatto con la Direzione dei Lavori.

Art. 1.12 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

1. In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione.

2. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro
un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori in modo che
riterra opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o

farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. Il termine perentorio di cui al precedente comma potra riferirsi anche all’'ultimazione completa di una
parte dell’opera e cid per la necessita di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di
ultimazione. Anche in questo caso I'lmpresa non avra diritto di indennizzi di sorta.

4. In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei

Lavori di cui al successivo art. 19.

5. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita alle prescrizioni contrattuali o comunque
impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

6. L’Appaltatore non potra mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilita, la presenza
nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l'approvazione di disegni e di calcoli,
I'accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.

7. Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell’Appaltante o
della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione piu
accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che I’Appaltante accetti le opere cosi
eseguite, I'’Appaltatore medesimo non avra diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi,
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quali che siano i vantaggi che possano derivare all’appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni
suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualita e magistero stabiliti dal contratto.

8. Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce la base di riferimento
per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

9. Tale programma non ha carattere cogente per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori che &
comunque di competenza dell'lmpresa.

10.L’impresa potra quindi proporre al coordinatore per I'esecuzione, una diversa programmazione delle fasi,
corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

Art. 1.13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sub-
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte
dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti
nazionali, in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione
al D.M. 08/05/2003, n. 203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Si richiamano peraltro, espressamente, le
prescrizioni relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) contenute nell’elaborato del progetto esecutivo
denominato “MSP-E-GEN-R002 — Relazione CAM”.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 4 dell’Allegato 11.14 del Codice.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme all’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», approvato con |l
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 e relativo allegato (in Gazzetta
Ufficiale supplemento ordinario n. 8 del 20 febbraio 2018).

Art. 1.14 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara non é richiesta la
garanzia provvisoria.

2. In materia di costituzione della garanzia definitiva da presentare per la sottoscrizione del contratto,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 53, comma 4 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. La garanzia definitiva & pari al 5% dell'importo contrattuale.
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Art. 1.15 — Riduzione delle garanzie

In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 12 trovano applicazione le
disposizioni di cui all’'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 1.17 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & disciplinato dall’'art. 49 del D.L. 77/2021 cosi come convertito in Legge
108/2021, ivi compresi i rinvii dallo stesso effettuati al D.Lgs. 50/2016, nonché dall’art. 119 del D.Lgs.
36/2023 per le parti non disciplinate dal D. L. 77/2021.

2. A pena di nullita, & vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste
espressamente dallart. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016), I'affidamento a terzi dell'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di

manodopera.

3. Lappaltatore pud affidare in subappalto i lavori in oggetto, previa autorizzazione della stazione
appaltante a condizione che:

« il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

« non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36 /
2023;

« all'atto dell’'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare.

4. 1l contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell’art. 49 del D.L.
77/2021 cosi come convertito in L. 108/2021.

5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

6. Laffidatario & tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e contestualmente
trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione di cui agli
artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36 /2023 ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. I
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in

termini prestazionali che economici.

7. 1l contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole contrattuali:
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l'indicazione che l'efficacia del contratto € subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante;

il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;

I'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo non
viene applicato alcun ribasso;

che il subappaltatore assume gli obblighi di tranciabilita finanziaria di cui alla L. n. 136/2010.

8. Ai sensi del comma 12 dellart. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore & tenuto ad applicare i
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivitd oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla
verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

9. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11 del citato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i

pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’ “Appaltatore” il
quale € obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con [lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore

I

dell’ “Appaltatore”.

10.Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché le prescrizioni
in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 1.18 — Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

1. 1l prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell’Elenco Prezzi di progetto del presente appalto
€ quello emanato, dalla Regione Basilicata con DGR 30 marzo 2023, n. 197 che ha approvato il
“Prezzario regionale 2023”.

2. Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 60 (in materia di revisione prezzi) e 120 (in materia di
modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.Lgs. 36/2023.
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3. In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario ridurre o incrementare I'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da
effettuarsi, la stazione appaltante si riserva la facolta di imporre all’appaltatore I'esecuzione alle
condizioni originariamente previste ed in tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione
del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione,
in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione
principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di

costruzione.

5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, & esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e

non trova applicazione 'art. 1664, primo comma del codice civile.

Art. 1.19 — Consegna dei lavori

1. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.
36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, la stazione appaltante pud procedere
all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 .

2. Divenuta efficace 'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto
d’appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo che per le
ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 55 comma 2, nonché in caso di diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nellipotesi di differimento espressamente concordata
con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della
stazione appaltante, I'aggiudicatario pud farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. La mancata stipula del contratto
nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario pud costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

3. La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire, ai sensi dell’art. 3 dell'allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

4. Nel giorno e nell'ora fissati che verranno comunicati con congruo anticipo dal Direttore dei Lavori,
I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata
mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il

compimento dell'opera o dei lavori.

5. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante
ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima

convocazione.
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6. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite.

7. Siintendono recepite le disposizioni di cui all’art. 3 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

8. L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art.119
comma 7del D.Lgs. 36/2023.

9. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio
dei lavori.

10.L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo art. 18, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Art. 1.20 - Programma dei lavori

1. Entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
presentera alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, elaborato in
coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con I'offerta tecnica presentata in
gara (se trattasi di appalto con OEPV) e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Entro 10 giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'Affidatario l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito l'approvazione, I'Affidatario entro 5 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

3. Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dall’Amministrazione
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

« per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
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per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi dell Amministrazione;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal’Amministrazione, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dallAmministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
del’Amministrazione;

« per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

« qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

5. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dal’Amministrazione,
parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dal’Amministrazione
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4;

6. Per la durata giornaliera dei lavori si applica I'articolo 27 del Capitolato Generale.

Art. 1.21 - Ordini della Direzione dei Lavori

1. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla
Direzione Lavori.

2. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le
regole d’arte, la Direzione Lavori ordinera all’appaltatore i provvedimenti atti € necessari per eliminare le
irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente appaltante dei danni eventuali.

3. Lappaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della
Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la
sostituzione dei materiali.
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Art. 1.22 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo — Premio di

accelerazione

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 480 (diconsi
quattrocentottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in

ogni caso dalla data dell’'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. Lappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto del’Amministrazione ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della

fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.

4. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera di Euro 1 (UNO) per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate
in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di
collaudo finale.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall’ Amministrazione a causa dei ritardi

6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

d) per inadempienze degli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell’art.47 del decreto legge n.77/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, pertanto essa e riferita anche:

i. alla mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile (comma3);

ii. alla mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano
il diritto al lavoro delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte (comma 3-bis);

iii. al mancato rispetto della quota del 30% per cento di assunzioni di giovani e per quella femminile
(comma 4);

7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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8. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 20%

9. dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale, trova applicazione quanto disposto nel seguito del presente Capitolato speciale
d’appalto, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 1.23 - Premio di accelerazione

1. Qualora I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel comma 1 sempre che
I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, viene riconosciuto all’appaltatore, a seguito
dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione, per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti
delle risorse disponibili di seguito indicate e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte.

2. Il premio per ogni giorno di accelerazione e fissato pari all’0,6 per mille del’lammontare netto contrattuale
€ non pud comunque superare, complessivamente la somma ovvero il 50% della somma indicata nella
voce "Imprevisti" del quadro economico di progetto”.

Art. 1.22 - Sospensioni e proroghe

In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. n.
36/2023, nonché I'art. 8 dell'allego 11.14 del medesimo decreto.

Art. 1.23 - Pagamenti in acconto e a saldo

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n.
36/2023.

3. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate
di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti,
ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi
della sicurezza, raggiungano un importo di Euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila00) al netto del
ribasso contrattuale, della ritenuta ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dell’anticipazione
contrattuale; I'importo dell’anticipazione sara determinato in quota proporzionale allavanzamento dei
lavori.

4. All'ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto di importo pari alla somma
del credito residuo, per lavori regolarmente eseguiti, compresa la quota per costi della sicurezza, al netto
delle ritenute di legge e della rata di saldo pari al 5 % dell'importo contrattuale. L'importo dell'ultima rata
di acconto dovra comunque essere tale da consentire I'accantonamento di una somma sufficiente a
coprire la rata di saldo e le ritenute di legge.
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5. Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il termine per il pagamento relativo agli acconti del
corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup,
previa verifica della regolarita contributiva dellimpresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli
stessi.

6. Aisensidell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3, con le stesse modalita e termini
previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 6. Analogamente si dispone nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti
dall'appaltatore, qualora pero sia stata superata la meta del termine o dell'importo previsti dal presente
capitolato per ciascuna rata.

8. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto €& subordinato all'acquisizione, a cura della stazione
appaltante, del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruita dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalita indicate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

10.In relazione al conto finale dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 dell'allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023.

11. Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 all’esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico
del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dellemissione della fattura da parte
dell’appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo, disposto - fatta salva diversa indicazione da
parte del RUP - previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, &
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 comma 2 del
Codice Civile.
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12.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

Art. 1.24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45
giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso inutiimente anche questo termine spettano all’appaltatore
gli interessi di mora di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002.

2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore pu0, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, I'appaltatore pud, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione
del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 1.25 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 1.26 — Cessione dei crediti

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalita stabilite dall’art. 6,
dell'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 1.27 — Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori € effettuata a misura, secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. Sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
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I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita

realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei

lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dagli elenchi dei prezzi unitari del presente progetto.

5. In caso di affidamento secondo I'offerta economicamente piu vantaggiosa, la contabilizzazione non tiene
conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica, pertanto:

« le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate

utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite;

- le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla
liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui allo specifico computo metrico della
sicurezza, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri &
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non possono
considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di
contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento della regolare
esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori,
sotto la propria responsabilitd, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del

prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio
Art. 1.28 - Certificato di ultimazione dei lavori

1. 1l direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elaborera tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori, secondo le modalita indicate all’art. 1, dell'allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 e lo inviera al RUP, il quale ne rilascera copia conforme all’esecutore.

2. |l certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sul’uso e sulla
funzionalita dei lavori.
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3. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 1.29 — Conto finale dei lavori
1. Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

2. 1l conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’'ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

3. Siintendono recepite le disposizioni di cui all’art. 12 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Art. 1.30 - Collaudo

1. In ordine al collaudo si intendono recepite le disposizioni di cui agli artt. 13 e segg. dell'allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023.

2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro
complessita e al relativo importo.

3. |l collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un
anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. | tempi di svolgimento delle operazioni di collaudo sono disciplinati dal citato allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

5. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre
per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui
I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in
danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

6. Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi
durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno

essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato
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di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di
collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

9. Ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) e b) dell'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023, per lavori di importo
pari o inferiore ad 1 milione di euro o per lavori d'importo superiore ad 1 milione ed inferiore alla soglia di
cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 (salvo le fattispecie indicate ai punti da 1 a 5 della lett.
b), & facolta della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, con le modalita previste per legge e nel presente articolo.

10.1I Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei

lavori ed € immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Art. 1.31 - Presa in consegna anticipata dell’opera

Qualora vi sia la necessita di ultimare I'opera, o parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si
procedera alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’articolo 230 del Regolamento.

Art. 1.32 — Oneri ed obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

b. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

c. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
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transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

d. lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto, salvo quanto previsto all’art. 15 in merito alla responsabilita solidale del subappaltatore;

e. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

f. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

g. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

h. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

j- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

k. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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I. l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna
del cantiere;

n. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza;

0. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi

dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

g. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma,;

r. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e

sorveglianza dei lavori.

s. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

t. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

u. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio
comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

v. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
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w. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

x. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere/dal
certificato di regolare esecuzione;

y. larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

z. linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza;

aa.l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore & obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
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5. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali venga a
conoscenza nel corso dell'espletamento dell’appalto. In caso di inadempimento, I'appaltatore sara
considerato responsabile nei confronti della stazione appaltante per le operazioni effettuate senza la
dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le
responsabilita civili e penali dell’appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli stessi
conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell’appalto, nonché in caso di mancato rispetto degli
altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 1.33 — Cartelli all’esterno del cantiere

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori
a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto
dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in
detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali.

2. Nel cartello di cantiere deve essere riportato il logo del’lUnione Europea comprensivo della dicitura
“Finanziato dall’'Unione europea — NextGenerationEU, Missione 4, Componente 1, Investimento1.3”

Art. 1.34 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione e rinvenimenti

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante. In
attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo indicato dalla stazione appaltante
all'interno del territorio comunale , a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2. | materiali provenienti dalle demolizioni e non suscettibili di recupero devono essere trasportati in
discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti.

3. In caso di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico durante le operazioni di
demolizione, di scavo e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto D.M. n. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi
possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere
alle competenti autorita.

4. L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne lintegrita ed il diligente

recupero.
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5. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione

della stazione appaltante.

6. Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 1.35 — Danni causati da forza maggiore

| danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni
di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da
forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti
in alcun modo dall’appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.

Art. 1.36 — Responsabilita ed obblighi dell’appaltatore per difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non & necessaria

se I'appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se li ha occultati.

2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto

necessario per il rispetto del contratto.

« In relazione all’accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di
costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in
caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

» Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti 0 mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da
rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta I'emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell’articolo 25 dell'allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023.

Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entita e sono riparabili in
breve tempo, I'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non ¢ rilasciato
sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del
procedimento, risulti che I'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
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prescritte, ferma restando la facolta dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa
verifica.

Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la
stabilita e staticita dell'opera, I'agibilita della stessa e la regolarita del servizio cui lintervento &
strumentale, l'organo di collaudo determina, nellemissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.

« E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione nel caso di colpa dell’appaltatore.

Art. 1.37 - Tutela dei lavoratori

1. Lappaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’appaltatore & pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di
tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre,
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano anche le ulteriori
seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a. obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Basilicata,
le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi
territoriali vigenti in Basilicata durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e
dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti
dai contratti di appartenenza;

b. obbligo per l'appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere dellosservanza delle
condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi
regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo
della categoria di appartenenza;

c. obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione
di regolarita contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento
competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su
istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni
sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte del’impresa appaltatrice o
subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, I'ente appaltante provvede al pagamento diretto
delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n.
36/2023, nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra,
anche incamerando la cauzione definitiva.

d. | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano
aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale
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o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica.

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 1.38 — Misure per la vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori

1. Lespletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti
collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori (oppure
all'ufficio di direzione lavori).

2. Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori, quando
nominato, il coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione
lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle

imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno I'obbligo di
collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano
svolgere le funzioni di controllo previste per lavori pubblici.

Art. 1.39 - Sicurezza

1. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si intendono integralmente recepite
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

2. L’appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. L’obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. |
nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di
cantiere a cura della Stazione appaltante.

4. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare
al CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al
Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
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5. L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato, in conformita al proprio protocollo aziendale ed ai contenuti del PSC. Il POS deve essere
redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

6. Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore e
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

7. 1l piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso.

8. E compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera
ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

9. Ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione
(CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

10.Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:

a. verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato
XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e
i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli
altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che
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precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico
di regolarita contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche,
e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c. copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. € una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

« All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioé:

il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo

rappresenta;

il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell'art. 89 D.Lgs. n. 81 /2008);

che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, per la nomina dei
Coordinatori della Sicurezza; il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e
di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
ammontano ad Euro 35.000,00.

11. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto, ai sensi
dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e s.m.i. ove previsto;

verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche;

organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

« proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
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12.Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli
potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate.

13.1I piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro o altresi di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto nonché
ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.

14.L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente

emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

15.Ai sensi dell’'articolo 119, comma 6, del Codice dei contratti, 'appaltatore € solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

16.Nella gestione del cantiere dovra essere rispettato quanto previsto in riferimento ai Criteri Ambientali
Minimi (C.A.M.) di cui all’art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e successivi Decreti emanati dal Ministero
del’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ed in particolare il DM 23 giugno 2022 “Criteri
ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”

17.Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni di cui al presente articolo,
comunqgue accertate, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

Art. 1.40 - Accordo bonario e transazione
1. La fattispecie dell'accordo bonario & disciplinata dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione ai sensi dellart. 212 del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni si intendono integralmente
recepite.

Art. 1.41 - Riserve

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 si riporta la disciplina prevista dalla stazione
appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
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2. ll registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa  menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se |l
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che eqgli

iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

« la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute; la quantificazione della
riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

« l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal D.L. Che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione
dell'appalto;
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« le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal Capitolato o dal
progetto esecutivo;

« le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del D.L. che potrebbero comportare la
responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell'appalto.

10.L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, € ha I'onere, a pena di decadenza,
di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come
definitivamente accettato.

Art. 1.42 — Controversie — Foro competente

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi di quanto espresso nel precedente paragrafo e I'appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
tribunale ordinario competente presso il foro di Potenza ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 1.43 — Risoluzione del contratto

In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n.
36/2023 e all'allegato 11.14 nella parte che interessa.

Art. 1.44 — Recesso dal contratto

Per le modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all’art. 123 del Codice degli
Appalti e all'allegato 11.14 nella parte che interessa.

Art. 1.45 — Protocollo di legalita

1. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. n. 62/2013, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello
stesso d.P.R.
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Art. 1.46 — Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione
del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;

- e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

« le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto,
nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al
rimborso delle spese di pubblicazione della gara d’appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1.47 — Conformita aqgli standard sociali

1. Si intendono recepite le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012).

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione  appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio, la Stazione appaltante pud chiedere all'appaltatore la compilazione dei
questionari in conformita al modello di cui all'Allegato Il al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno
2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 20, con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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ALLEGATO 1 - ESEMPIO DELLE INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE GLI
APPALTATORI DEVONO FORNIRE Al COMMITTENTI

4= PP OO PP
S TCTo SN =T T SRR
Responsabile della SICUrEZZA: ... e e

Rappresentante dei [aVOratori: ... i a e

« Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche (es.: D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento
concernente I'attuazione dell’art. 11 quaterdieces, comma 13 lettera a) della legge n° 248 del 2.12.2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”)

« Dichiarazione di avere adempiuto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008.
« Mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dei lavori da eseguire.
« Formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori.

« Formazione professionale (documentata) dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in
esercizio.

« Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per I'esecuzione dei lavori.

» Dotazione di dispositivi di protezione individuale (descrivere e differenziare i DPI dotati di marchio CE da
quelli senza).

« Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per I'esecuzione dei lavori.
« Numero massimo previsto di lavoratori sul cantiere.

« Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere.

« Identificazione delle imprese gia selezionate.

« Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni.

« Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni).

« Altre informazioni che I'Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
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