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1. Premessa 
A seguito dell’aggiornamento del prezzario regionale da parte della Regione Basilicata con 

D.G.R. n. 477 del 22 luglio 2022 - Approvazione Prezzario 2022 aggiornamento infrannuale, si è 

reso necessario procedere all’aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo relativo a "lavori 
di sistemazione e manutenzione straordinaria viabilità ed opere connesse area 
prefabbricati “campestre” nel comune di Castelgrande (PZ)”, approvato con D.G.C. n. 61 del 

24/05/2022 dell’importo complessivo di 350.000,00 € di cui 283.686,80 € per lavori e 66.313,21 

€ per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Per effetto dell’entrata in vigore del nuovo prezzario, si è proceduto all’aggiornamento del progetto 

definitivo/esecutivo, che ha comportato un aumento dell’importo complessivo dei lavori, 

comprensivo degli oneri della sicurezza, passando da un valore pari a 283.686,80 € a un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari 298.436,94 €. 
Rispetto al progetto originario approvato con D.G.R. n. 61 del 24/05/2022, si è avuto un 

incremento dell’importo dei lavori pari a 14.750,14 €, mantenendo inalterato l’importo 

complessivo pari a 350.000,00 €. L’incremento dei lavori ha trovato capienza nella rimodulazione 

dell’importo delle somme a disposizione della stazione appaltante (riduzione dell’importo delle 

somme di imprevisti e di lavori in economia, riduzione dell’importo all’incentivo di cui all’articolo 

113, comma 2 D.Lgs 50/2016). 

La presente relazione generale è stata redatta ai sensi dell'art. 34 del DPR 207/2010 ed 

accompagna e illustra il progetto esecutivo relativo ai "lavori di sistemazione e manutenzione 
straordinaria viabilità ed opere connesse area prefabbricati “campestre” nel comune di 
Castelgrande (PZ)”.  

Il comune di Castelgrande sorge a 950 m di altitudine s.l.m.; secondo l'ultimo censimento ISTAT 

aggiornato al 01 gennaio 2022, il numero di abitanti è complessivamente pari a 810.  

A seguito del sisma del 23 novembre 1980, che interessò gran parte del territorio dell’Irpinia, il 

comune di Castelgrande aveva subito ingenti danni al patrimonio immobiliare. Per consentire una 

sistemazione alle famiglie le cui abitazioni erano state distrutte o rese inagibili per i danni subiti, 

il comune di Castelgrande individuò in località Campestre un’area idonea all’allocazione di 

prefabbricati in cemento armato. L’area fu interessata da interventi di urbanizzazione primaria, 

per consentire il confort abitativo a tutte le famiglie che furono traferite. 

Data l’orografia del territorio, furono nell’immediato realizzati delle opere di sostegno in 

calcestruzzo per la realizzazione di piani per l’installazione dei prefabbricati. 

Il collegamento trasversale tra i vari piani avviene per il tramite di gradinate. 

Nell’area Campestre furono installati 50 prefabbricati per un totale di 140 alloggi. 

Alcune zone dell’area in questione sono state oggetto di interventi di ricostruzione ai sensi della 

ex L. 219/81, per trasferimenti unità immobiliari provenienti dal centro storico non più ricostruibili 
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in sito (vedasi Via Largo Molise e Via Largo Campestre), e da parte dell’ATER (n. 6 alloggi). Dopo 

la sua realizzazione l’area è stata oggetto di interventi di manutenzione ordinaria puntuali, ma 

mai di un intervento diffuso di riqualificazione e risanamento per mancanza di fondi da parte del 

Comune. Per tale motivo le opere di urbanizzazione primarie – soprattutto strade ed opere 

connesse – mostrano la loro vetustà, e ad oggi necessitano di un vero e proprio intervento di 

risanamento/riqualificazione per un utilizzo da parte della popolazione residente. I prefabbricati 

ed i fabbricati ricostruiti post sisma di via Largo Molise e Largo Campestre, sono, per la gran 

parte, abitati sia da nuclei familiari stabilmente residenti che da soggetti che periodicamente li 

utilizzano durante i periodi di ferie ovvero nei fini settimana; ad oggi sono circa 70/80 nuclei 

familiari presenti. 

Si riporta di seguito stralcio ortofoto con individuazione dell’abitato di Castelgrande e dell’area di 

intervento. 

 
Figura 1: Stralcio ortofoto dell’abitato di Castelgrande (PZ) 
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Figura 2: stralcio ortofoto della località “Campestre” 

2. Stato di fatto 
Allo stato attuale le opere di sostegno risultano degradate a causa di una scarsa o assente 

manutenzione ordinaria, dovuta anche all’insufficienza di fondi da parte dell’Ente. In particolare, 

il degrado riguarda la pavimentazione stradale con formazione di buche, le opere di sostegno e 

le gradinate nonché le ringhiere di protezione. Il tutto è meglio evidenziato nella documentazione 

fotografica a corredo della presente. 

3. Stato di intervento 
I tratti interessati dall’intervento sono: 

Stradone principale, Via dell’Acero, Via Galatone, Via dell’Agrifoglio, Via del Cerro, Via del Noce, 

Via del Castagno, Largo Molise, Largo Campestre. 

Tra gli interventi previsti volti ad eliminare le situazioni di degrado precedentemente descritte, 

consistono: 

 pulizia dei muri per l’eliminazione del calcestruzzo degradato mediante un trattamento con 

sabbiatura; 

 applicazione di calcestruzzo spruzzato per un ripristino strutturale; 

 rivestimento con pietra “Perlato Lucano” proveniente dalla cava di Pescopagano su alcuni 

tratti, meglio individuati negli elaborati grafici a corredo della presente; 

 realizzazione di un bauletto in cls gettato in opera a protezione della testa del muro; 

 sul tratto denominato “Via del Noce”, oltre alle lavorazioni sopra menzionate, verranno 

installate delle caditoie in cls prefabbricato atte ad allontanare le acque piovane e a 

convogliarle nella cunetta posta a valle; 
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 demolizione e ripristino del cordolo sommitale al muro per il contenimento della ringhiera 

di protezione; 

 sui muri d’ala delle gradinate di collegamento delle varie strade, dato l’elevato degrado 

delle pareti, è stato previsto un intonaco armato con rete elettrosaldata e cls spruzzato, e 

successivo rivestimento con pietrame proveniente dalla cava di Pescopagano; 

 ripristino delle pedate delle gradinate e successiva pavimentazione con piastrelle in 

porfido; 

 sistemazione delle griglie per l’allontanamento delle acque meteoriche; 

 sistemazione dell’area denominata “Largo Campestre”, consistente nella sistemazione di 

un’area a verde; è stato previsto l’installazione di arredo urbano (panchine, cestini) e il 

montaggio di giochi per bambini; limitatamente all’area in cui è prevista l’installazione dei 

giochi, verrà posta in opera una pavimentazione antitrauma; 

 ripristino pavimentazione stradale su “Largo Molise”; 

 installazione insegna di indicazione stradale. 

 
Stralcio di Ortofoto con ubicazione tratti di intervento  
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4. Quadro economico di spesa 

 
 

 

 

 

Importo Importo totale

importo dei lavori a misura € 280 572,07
importo lavori a corpo € 0,00

Totale importo lavori 280 572,07 €                  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 17 374,21 17 374,21 €                     
Oneri Sicurezza COVID-19 € 490,66 490,66 €                          

Totale importo oneri non soggetto a ribasso 17 864,87 €                    
298 436,94 €                   

280 572,07 €                   

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 0,4% 1 044,53 €                      

B.2 Imprevisti 0,4% 1 044,53 €                      

B.3 Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori, Misure e 
contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 12 720,00 €                    

B.4 Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2 D.Lgs 
50/2016 0,7% 2 237,50 €                      

B.5 Diritti Centrale Unica Committenza per svolgimento gara, spese 
pubblicità cartellonistica, spese ANAC 0,4% 1 044,53 €                      

18 091,09 €                     

C.1 I.V.A. sui Lavori (A) 10% 29 843,69 €                    

C.2 IVA su somme a disposizione: 
Economia (B.1) + Imprevisti (B.2) 10% 208,91 €                         

C.3 Cassa previdenziale su spese tecniche (B.3) 4% 508,80 €                         

C.4 IVA su spese tecniche (B.3) 22% 2 910,34 €                      

33 471,74 €                    

350 000,00 €      
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto: PROGETTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PREFABBRICATI  "CAMPESTRE" 

Committente: Comune di CASTELGRANDE (PZ)
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