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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

Allegato  alla Deliberazione n° ________ del _______________ 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA DI POTENZA  

 

L’anno duemilaventidue addì _________   del mese di ___________________, in 

Potenza, negli uffici della Provincia di Potenza, innanzi a me Dott.       

                                            - Segretario – autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il 

Comune è parte e ad autenticare le scritture private nell’interesse della Provincia di 

Potenza ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267, 

si sono costituiti: 

- da una parte la Ing. Tiziana Cappa, nata a Melfi (PZ) il 17/07/72 in qualità di delegata 

del Dirigente dell'Ufficio Edilizia e Patrimonio, giusta nota prot. 20529/2021 del 

22/06/2021, competente alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107 del Decreto 

Legislativo n° 267 del 18.08.2000, nel prosieguo denominata “Amministrazione 

appaltante, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Ente 

che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 

n° 267; 

- dall’altra parte il Signor ________________________ nato a _____________ il 

_______________, titolare dell’impresa ______________ avente sede in 

____________________ alla via ___________________ n° ____ (Codice Fiscale 

______________ - Partita I.V.A. ______________ ) 

Dell’identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario della 

Provincia di Potenza sono personalmente certo. 

Espressamente, spontaneamente e con il mio consenso le parti dichiarano di voler 

rinunciare all’assistenza di testimoni. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Con Determinazione  n° _________ del __________ è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di “Adeguamento/miglioramento sismico compresa la relazione 

geologica – dell’IIS "De Sarlo" di Lagonegro codice edificio 760390475, ai sensi delle 

norme vigenti da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e 



con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del 

MATTM del 11.10.17 (CAM). oltre a coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione – art. 91 Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.” C.U.P. H61I18000130001 CIG 

_________________ dell’importo complessivo di Euro 1.870.000,00 così ripartiti: € 

1.578.982,91,  di cui € 1.542.038,35 per lavori e € 36.944,56 per oneri della sicurezza, 

oltre € 291.017,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stato stabilito di 

provvedere all’affidamento dei lavori con separato atto ai sensi dell’art. 192 del Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n° 267 e dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18.4.2016 

n° 50; 

- Con successiva Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio  n° 

______ del ___________ è stato stabilito di affidare i lavori mediante gara di appalto a 

procedura _______________________ ed è stato approvato il relativo bando di gara; 

- Nella gara è risultata aggiudicataria la Ditta __________________, sopra indicata, che 

ha offerto il ribasso del ___________, come risulta dal verbale di aggiudicazione lavori 

n° ______ del _____________, approvato con Determinazione del dell’Ufficio Edilizia e 

Patrimoni n°  ______ del  ___________; 

- La sopra costituita Ditta, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

ha prestato la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo n° 50/2016 

per l'importo di Euro _______________, pari al _____% dell'importo di aggiudicazione 

dell'appalto, mediante polizza fideiussoria n° _________________ rilasciata dalla 

Compagnia di Assicurazioni _______________________ in data _____________ ; 

- La stessa Ditta ha inoltre esibito, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n° 207/2010 e degli 

artt. 103 e 104 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. polizza assicurativa n° 

_________ rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni ___________________  in data 

_________ a copertura dei rischi di esecuzione (CAR con un massimale di Euro 

_____________ pari all’importo dei lavori posto a base d’asta) che prevede anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT con un massimale di Euro 

____________);  

Tutto  ciò premesso, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, tra le 

costituite parti  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

 

ART.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il RUP 
dichiara che è trascorso alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista 



dall’art. 76 comma 6 del medesimo decreto, recante l’indicazione della data di scadenza 
del termine dilatatorio per la stipula di contratto ________________ 

ART. 2 La Provincia di Potenza, come sopra rappresentato, affida alla Ditta 
______________________________, come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di 
“Adeguamento/miglioramento sismico compresa la relazione geologica – dell’IIS "De 
Sarlo" di Lagonegro codice edificio 760390475, ai sensi delle norme vigenti da eseguirsi 
con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e 
tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del MATTM del 11.10.17 (CAM). 
oltre a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – art. 91 Dlgs 81/2008 e 
ss.mm.ii.” per il prezzo di Euro ____________________ netto del ribasso del _________ 
offerto in sede di gara ma compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
ART. 3: La Ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d'Appalto e nel presente Contratto, delle quali ha preso conoscenza e che accetta 
incondizionatamente; 

ART. 4: Fanno parte integrante del presente Contratto il Capitolato Speciale, gli 
Elaborati Grafici Progettuali, l’Elenco dei Prezzi Unitari ed il Cronoprogramma relativo 
all’esecuzione dei lavori e tutti gli altri documenti allegati al progetto esecutivo; 

ART. 5: I lavori dovranno avere inizio entro 45 (cinque) giorni dalla data di stipula del 
presente contratto e devono essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni dalla data del 
verbale di consegna dei lavori medesimi così come stabilito all’art. 2.10 del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

ART. 6: Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori (in confronto al termine 
sopra fissato) verrà applicata una penale sull’importo contrattuale  così come stabilito 
all’art. 2.14  del Capitolato Speciale d’Appalto; la riscossione di detta penale avverrà 
mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori; 

ART. 7: In caso di effettiva necessità, accertata dalla Direzione Lavori o dal RUP , 
potranno essere disposte sospensioni dei lavori in conformità a quanto previsto dal 
Capitolato Generale d’Appalto, D.Lgs n. 50/2016 e dal D. n.49/2018. Nessun diritto o 
compenso spetterà all’Appaltatore per le ordinate sospensioni la cui durata sarà, peraltro, 
aggiunta al tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi. Terminate le circostanze che 
hanno imposto le sospensioni, la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione 
Lavori, disporrà la ripresa dei lavori. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori 
saranno sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore; in  caso di sospensioni 
totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2,4 art. 107 del 
D.lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri 
di cui al D. n.49/2018 art. 10;    

ART. 8: Qualora l’Appaltatore prevedesse, per cause a lui non imputabili, di non poter 
ultimare i lavori in tempo utile avrà facoltà di chiedere, prima della scadenza, una 
proroga che potrà essere concessa, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, 
previo parere della Direzione Lavori; 

ART. 9: Si procederà alla contabilizzazione dei lavori a norma di quanto stabiliti dal 
D.lgs. 50/2016 e D. n.49/2018 art. 10 

ART. 10: Il pagamento delle  rate  di acconto avverrà ogni qualvolta  l'ammontare dei 
lavori eseguiti, netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, avrà raggiunto l'importo di 
Euro 200.000,00 così come previsto dall'art. 2.17 del  Capitolato Speciale d’Appalto; 

ART. 11: In caso di ritardo nei pagamenti si procederà a norma di legge. 



ART. 12: Il conto finale verrà compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei 
lavori,  così come stabilito all’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto; 

ART. 13: Il collaudo verrà effettuato a norma del l’art 102 D.Lgs. n.50/2016 e successive 
mod. ed int e Titolo X del D.P.R.207/2010; 

ART. 14: Eventuali controversie nascenti dall’applicazione di questo contratto, che non 
si siano potute definire in via amministrativa, saranno risolte a norma di quanto stabilito 
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 
D.Lgs. n.50 e successive mod. ed int.; 

ART. 15: In caso di fallimento dell’Impresa o di risoluzione del presente contratto per 
grave inadempimento della stessa, si procederà a norma della Parte II° - Titolo V° - del 
richiamato Decreto Legislativo n° 50/2016 e succ. mod. ed int.; 

ART. 16: A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore  elegge domicilio in 
Potenza (PZ), presso gli uffici provinciali ubicati alla piazza Mario Pagano . 

Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte a mezzo pec ovvero mediante lettera 
raccomandata. 

ART. 17: Il presente contratto, essendo relativo a cessioni e prestazioni soggette 
all'I.V.A., sarà sottoposto all'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 40 del 
D.P.R. 26.4.1986 n° 131. 

ART. 18: Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice tutte le spese 
relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle 
di gara, di bollo, di copie, di registrazione e di diritti di segreteria, eccezione fatta per 
quelle indicate all'art. 8 della Legge 8.10.1984 n° 687; 

 

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo pubblico atto, del quale do lettura alle 

parti che su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo 

firmano con me a norma di Legge. 

Stampato da persona di mia fiducia su n° 4  facciate, rese legali fin qui. 

 

 

LA DITTA                                                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
    
                           IL SEGRETARIO  
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