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IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.124 del 30.8.2023 di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità uffici ai
Dirigenti dell’Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.101 del 19.6.2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023 e n.128/2023, di variazione al Piano esecutivo di
gestione 2023-2025;

VISTE E RICHIAMATE l e D.D. n. 1368/2023 del 27.06.2023, n. 01506/2023 del 13.07.2023, n. 1846/2023 del
21.08.2023 e n. 2025/2023 del 17.09.2023 con cui si è proceduto ad approvare il progetto di che trattasi ai sensi del
D.Lgs 36/2023 e ad avviare le procedure di gara;

RILEVATO che:

- in fase di gara un concorrente ha segnalato la presenza di un prezzo non aggiornato al prezziario vigente anno 2023,
tale da compromettere la correttezza della procedura;

- con nota prot. n.36747 del 16.10.2023, il RUP ha chiesto al Responsabile dell'Area Gare di revocare la procedura
negoziata in essere, cui si perveniva con determinazione n.2269 del 17/10/2023;

- sussiste l’esigenza di procedere alla riapprovazione integrale del progetto, opportunamente rettificato, nonché di
avviare una nuova procedura di gara;

DATO ATTO che l’art.17, co.1, del D.Lgs. n.36/2023, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l’intervento per il quale si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell’ambito
del Programma triennale delle opere pubbliche 2023 -2025 - prima annualità, di cui all’art.37 del Codice;

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento, agli atti dell’Ufficio, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e quadro economico;

2. Corografia con gli interventi;

3. Particolari Costruttivi;

4. Computo Metrico;

5. Elenco prezzi;

6. Incidenza mano d’opera;

7. Capitolato Speciale d’Appalto;

8. Piano di sicurezza e coordinamento;

il cui quadro economico, redatto ai sensi dell'art.5 dell'Allegato I.7, è il seguente:
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  VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Valore

  A) LAVORI   

1) Lavori a misura € 635.116,85

2) Lavori a corpo € 0,00

3) Lavori in economia € 0,00

 Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 635.116,85

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.380,82

 TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 638.497,67

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura € 812,11

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

3) Imprevisti/revisione prezzi € 63.511,69

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei
prezzi) € 0,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 € 375,00

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 0,00

 

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma
1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010 - indagini peognostiche e studio
geologico € 0,00

 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza
ai collaudi - progetto strutture € 0,00

 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo art. 113, comma 3 del Codice
appalti (dlgs 50/2016), nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente € 12.769,95

 
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00

 e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

 
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici) € 0,00

 g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00

  
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 
(a+b+c+d+e+f+g) € 12.769,95

9) I.V.A. sui lavori € 140.469,49
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10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 14.233,73

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00

 Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 232.171,96

 
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'OPERAZIONE:   

1) Forniture € 0,00

2) I.V.A. sulle forniture € 0,00

 Totale “Forniture” (somma da 1 a 2) € 0,00

 D) ECONOMIE €  

 COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 870.669,63

 TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D) € 870.669,63

 

RILEVATO, che:

- la verifica preventiva della progettazione espletata dal RUP, Ing. Leonardo Colangelo, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.
n.36/2023, si è conclusa positivamente;

- il RUP ha altresì provveduto alla validazione del progetto stesso, di cui al verbale in data 23.10.2023;

- le prestazioni di cui all’oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto
dall’art.48, co.2, del Codice; 

CONSIDERATO che:

- l’art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e
inferiore a € 1.000.000, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata senza
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di
mercato o tramite elenchi;

- ai sensi dell’art.58 del Codice, l’appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una
notevole dilatazione dei tempi e inutile duplicazione di attività amministrativa, con violazione del principio del risultato;

DATO ATTO, ai sensi del medesimo art.17 del Codice e dell’art.192 del TUEL, che il presente procedimento è
finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento dei lavori di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali
sono qui riassunte:

- con il contratto s'intende perseguire interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità lungo la SP n.18
"Ofantina" - primo lotto - mediante il consolidamento del corpo stradale nelle parti maggiormente dissestate;

- l'importo del contratto è desunto a seguito dell’espletamento della procedura di gara;

- la forma del contratto, ai sensi dell’art.18, co.1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, è pubblica-amministrativa, a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ovvero scrittura privata;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento
telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati in base a
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- le clausole essenziali sono quelle contenute nella documentazione di progetto e di gara;

PRECISATO che per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
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concorrenza si reputa utile e opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per
individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall’art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è
quello del minor prezzo;

TENUTO CONTO di quanto prescritto dall’art. 54 del D.Lgs. n.36/2023, in base al quale:

- nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di tali tipologie di lavori, le stazioni appaltanti, in
deroga a quanto previsto dall’art.110, applicano l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli
descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi
compatibili dell’allegato II.2;

ACCERTATO che:

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del Codice;

- ai sensi dell’art.11, co.2, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato
nell'appalto risulta essere quello del settore edile;

PRECISATO che:

- in considerazione della tipologia e specificità della procedura indetta col presente atto, conformemente a quanto
disposto dall’art.53, co.1, del Codice, attesa la necessità di assicurare la qualità delle prestazioni richieste e
dell’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, ricorrono particolari esigenze che
giustificano la richiesta della garanzia provvisoria, pari all’uno per cento dell’importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, del Codice, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per
l’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che:

- è stata predisposta la documentazione della procedura indicata nel dispositivo del presente atto;

- sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 870.669,63, che grava sul bilancio pluriennale
2023/2025 ‐ Miss.10 ‐ Progr. 05 ‐ Tit. 2 ‐ Macro 202 ‐ Cap. 21614/Art. 129, per € 740.000,00, per l’anno 2023 e €
130.669,63 per l’anno 2024;

- restano invariate la prenotazione di spesa e l’accertamento contabile disposti con determinazione n.1368/2023;

ATTESTATO che il né RUP, né il sottoscrittore del presente provvedimento, versano in situazione di conflitto
d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n.
62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.102/2009, la compatibilità dei pagamenti
derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

PRESO ATTO dell’attestazione fornita dal Responsabile E.Q. "Area amministrativa viabilità", di cui all'allegato, circa
la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell’art.5, co.3, del “Regolamento
sui controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA:

1. di riapprovare integralmente il progetto esecutivo dell’intervento in epigrafe, composto dagli elaborati e con quadro
economico riportato in narrativa, i cui elaborati sono liberamente scaricabili al seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1CU5ttfk5IbLYUa6SGMDhrWfqwLU1BFh_&usp=drive_fs;

https://drive.google.com/open?id=1CU5ttfk5IbLYUa6SGMDhrWfqwLU1BFh_&usp=drive_fs
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2. di indire, per l’affidamento dei citati lavori, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
ai sensi dell’art.50, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.36/2023;

3. di stabilire che:

- si procede all'individuazione del numero minimo di imprese da invitare pari almeno a dieci tra gli operatori economici
iscritti all’Albo dei fornitori dei lavori istituito presso questo Ente, per la categoria e la classifica prevalente pari e/o
superiore a quella a base di gara, ai sensi del citato art.50, co.1 lett. c), del Codice;

- si procede con il sorteggio dei nominativi delle imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell’art.3, co.4,
dell’Allegato II1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili
con il celere svolgimento della procedura, necessario per le motivazioni specificate in narrativa;

- in conformità a quanto disposto dall’art.50, co.4, del Codice, il criterio di selezione del contraente è quello del minor
prezzo;

- in osservanza dell'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze
che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all’uno per cento dell’importo contrattuale;

- con riferimento a quanto disposto dall’art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per
l’esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell’importo contrattuale;

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a
cinque, in base al metodo "A", fra quelli descritti nell’Allegato II.2;

- si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- è fissato in giorni dieci il termine per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di
invito da parte delle imprese individuate;

- per l’avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’art.1 del D.Lgs.
n.36/2023, si procede, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario;

4. di demandare all’Area “Gare” dell’Ente l’espletamento della procedura negoziata, nominando quale Responsabile di
procedimento per la fase di affidamento la D.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di P.O. dell’Area Gare e S.U.A.;

5. di precisare che, per l’avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all’art.1 del Codice, si procede al concreto avvio delle
prestazioni dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario, a cura del RUP, cui sono altresì demandati tutti gli
adempimenti connessi e derivanti dalla presente determinazione, compresi quelli in materia di comunicazioni e
trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023 e la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di
affidamento ai sensi dell’art.50, co.9, del Codice;

6. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole
essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque derivabili dalla documentazione di progetto e relativa alla
procedura regolante il rapporto tra le parti;

7. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 870.669,63, che grava sul bilancio
pluriennale 2023/2025 ‐ Miss.10 ‐ Progr. 05 ‐ Tit. 2 ‐ Macro 202 ‐ Cap. 21614 Art. 129 -CDR 004 CDC 002, per €
740.000,00, per l’anno 2023 e € 130.669,63 per l’anno 2024;

8. di dare atto che restano invariate la prenotazione di spesa e l’accertamento contabile disposti con determinazione
n.1368/2023;

9. di individuare, anche ai fini dell’incentivazione di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023, il seguente gruppo di lavoro:
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Responsabile unico del procedimento Ing. Leonardo Colangelo

Programmazione della spesa per investimenti Ing. Leonardo Colangelo

Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla
gestione tecnico-amministrativa dell’intervento

Ing. Anna Guarini

Redazione del progetto Arch. Gerardo Cancellara

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Arch. Gerardo Cancellara

Verifica del progetto ai fini della sua validazione Ing. Leonardo Colangelo

Predisposizione dei documenti di gara Dr.ssa Valentina Del Grosso

Direzione dei lavori Arch. Gerardo Cancellara

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Gerardo Cancellara

Collaudo tecnico-amministrativo Arch. Gerardo Cancellara

Regolare esecuzione Arch. Gerardo Cancellara

10. di trasmettere il presente provvedimento presso la competente Direzione Generale della Regione Basilicata;

11. di stabilire che il presente provvedimento è trasmesso presso l’Ufficio “Finanziario” per gli adempimenti di
competenza, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del
D.Lgs. n.33/2013;

13. di riservarsi la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell’art.21-quinquies della Legge
n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del
presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente
interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Gare e appalti”, senza che
alcuno possa vantare pretese a riguardo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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 UFFICIO VIABILITA’
Ing. Leonardo Colangelo

Piazza delle Regioni, 52
85100 – POTENZA

Tel 0971.417.266
Fax 0971.417.384

leonardo.colangelo@provinciapotenza.it

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

FSC 2021/2027  –  CIPESS n.79  -“Interventi  per  la  tutela  e  la  salvaguardia  della  viabilità  a  livello 
Provinciale – Potenza” - “Strada Provinciale Ofantina SP 18” – Primo Lotto - SP 18 - Consolidamento 
urgente del  corpo stradale.  Riapprovazione del  progetto ai  sensi  del  D.Lgs 36/2023 -  determina a  
contrarre - procedura negoziata sotto soglia. -  CUP: H97H21002110007

Il  Sottoscritto  ing.  Leonardo  Colangelo,  Responsabile  del  Progetto  di  cui  in  oggetto,  ha 
effettuato l’istruttoria degli atti propedeutici all’adozione della presente proposta di Determinazione, a 
conclusione della quale 

ATTESTA

- la sussistenza dei  presupposti  di  fatto e di  diritto,  nonché delle condizioni di  ammissibilità, 
preordinati all’assunzione della proposta di Determinazione.

- di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  d’interesse  alcuno  in  relazione  alla  procedura  in 
oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;

Potenza li  25/10/2023                                    

Il Responsabile del procedimento

(Ing. Leonardo Colangelo)

Pagina 1 



9DSG N° 02375/2023 del 29/10/2023

‭UFFICIO VIABILITA’‬
‭Ing. Anna Guarini‬

‭Piazza delle Regioni, 52‬
‭85100 – POTENZA‬

‭anna.guarini@provinciapotenza.it‬

‭FSC‬ ‭2021/2027‬ ‭–‬ ‭CIPESS‬ ‭n.79‬ ‭-“Interventi‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭tutela‬ ‭e‬ ‭la‬ ‭salvaguardia‬ ‭della‬ ‭viabilità‬ ‭a‬ ‭livello‬
‭Provinciale‬‭–‬‭Potenza”‬‭-‬‭“Strada‬‭Provinciale‬‭Ofantina‬‭SP‬‭18”‬‭–‬‭Primo‬‭Lotto‬‭-‬‭SP‬‭18‬‭-‬‭Consolidamento‬
‭urgente‬ ‭del‬ ‭corpo‬ ‭stradale.‬ ‭Riapprovazione‬ ‭del‬ ‭progetto‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭del‬ ‭D.Lgs‬ ‭36/2023‬ ‭-‬ ‭determina‬ ‭a‬
‭contrarre - procedura negoziata sotto soglia. -  CUP: H97H21002110007‬

‭La‬ ‭Sottoscritta‬ ‭ing.‬ ‭Anna‬ ‭Guarini,‬ ‭titolare‬ ‭dell’incarico‬ ‭di‬ ‭E.Q.‬ ‭per‬ ‭l’Unità‬ ‭Organizzativa‬
‭denominata‬‭“Controllo Amministrativo”‬‭,‬

‭ATTESTA‬

‭-‬ ‭la‬‭regolarità‬‭e‬‭correttezza‬‭amministrativa‬‭seguita‬‭nel‬‭presente‬‭procedimento‬‭ai‬‭sensi‬‭del‬‭comma‬
‭3, articolo 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con D.C.P. n. 6 del 30.01.2013;‬

‭-‬ ‭di‬ ‭non‬ ‭trovarsi‬ ‭in‬ ‭situazione‬ ‭di‬ ‭conflitto‬ ‭d’interesse‬ ‭alcuno‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭alla‬ ‭procedura‬ ‭in‬
‭oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/90 e dell’art.7 del D.P.R. n.62/2013;‬

‭Potenza 27/10/2023‬
‭Il Funzionario‬

‭Ing. Anna Guarini‬
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