


Relazione Tecnica descritta

L’intervento progettale denominato: Fiormonte: …. da Rtvo del Monte a New York candidato al 

bando MISURA 7: INVESTIMENTI PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E NATURALE, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI HVN SOTTOMISURA 7.6: 

INVESTIMENTI PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, 

DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI HVN

Nel merito, il progeto propone tn percorso stlle tracce di qtanto raccontato e scrito nel sto libro 

da Eva Htnter, atraverso i segtent investment:

1. Riqualificazione Fontana Vecchiac

2. Pannellistca piazza antstante castelloc

3. Pannellistca chiostro castelloc

       Riqualifcazione Fontana Vecchia:

Si trata di “Costrtire” tno spaiio tnico 

tra androne del castello e la piaiia 

antstante di ingresso, qtale tn tnico 

ambiente da rendere frtibile ad tn 

percorso pedonale, riqtalifcando 

strtttralmente la cosiddeta Fontana Veccaia, con tn intervento di restatro delle stperfci 

lapidee, cae delimita la piaiia stessa stl lato opposto all’ingresso della corte del castello. 

Attalmente la Fontana si presenta in stato di qtasi abbandono, con tna scarsa illtminaiione. 

La piaiia (compresa la fontana), di forma circolare, è identfcata in catastato al Foglio 31 del 

Comtne di Rtvo del 

Monte qtale “strada”, 

illtminata da lampioni 



alctne dei qtali 

completamente rot e o in distso. L’intervento dtnqte si limita al rectpero strtttrale del 

veccaio lavatoio comtnale con tn adegtamento di element ftniionali cae vertono stlla 

stessa Piaiia Cavotr. 

Inoltre, nel piaiiale sovrastante la veccaia fontana attalmente in terra battta, sarà per tna 

btona parte pavimentata in lastre di pietra da taglio “perlato ltcano” flo sega, proveniente 

dalle cave di Pescopagano, largaeiia 20-25-30 e ltngaeiia a correre e dello spessore di cm. 3, 

così, ancae la rampa di accesso allo stesso.

      

 Pannellistca piazza antstante castello: 

Si trata di installare costeggiando Piaiia 

Cavotr ed in prossimità sia della Fontana 

Veccaia cae del parcaeggio e dell’ingresso al 

caiostro del Castello, N. 2 pannelli  della 

dimensione 60x90, descritvi del 

personaggio di Eva Htnter, della sta opera 

leteraria, della sta storia, nonca  tna preparaiione all’atdiolettra del testo “Le strade 

d’oro”, cae sarà opporttnamente ricaiamata a seconda del trato romaniato cae si deciderà di 

narrare in relaiione alla posiiione dell’ascoltatore rispeto al ltogo in cti è posiiionato il 

pannello, atraverso tn apposito QR code opporttnamente codifcato, con applicaiione di 

adesivo sagomato con lat tondi in PVC con stampa a colori e con proteiione UV, appoggiat st 

pali in dotaiione in colore grigio canna di ftcile con tratamento aggrappante. 

Pannellistca chiostro castello:

Si trata di installare all’interno dell’androne del 

complesso Castello – Torre Angioina, identfcato 

catastalmente al Foglio 31 partcella 506  del 



Comtne di Rtvo del Monte cae ne è ancae 

proprietario, N. 3 pannelli delle dimensioni 60x90 descritvi del personaggio di Eva Htnter, 

della sta opera leteraria, della sta storia, nonca  tna preparaiione all’atdiolettra del testo 

“Le strade d’oro”, cae sarà opporttnamente ricaiamata a seconda del trato romaniato cae si 

deciderà di narrare in relaiione alla posiiione dell’ascoltatore rispeto al ltogo in cti è 

posiiionato il pannello, atraverso tn apposito QR code opporttnamente codifcato., avendo le 

stesse carateristcae dei pannelli sopra descrit.

In qtesta dinamica, il presente progeto tende a ridare tna centralità ideale a qtanto già fato, 

ancae in occasione di Rtvo del Monte Capitale per tn Giorno in occasione di Matera 2019, in cti si 

è lavorato concentrando l’evento stl nipote Eva Htnter, cae amava profondamente il nonno 

materno rtvese Gitseppantonio Coppola, dal qtale era riamato con identco aaeto, tanto da 

decidere, dopo la morte dell’aniiano nel 1973, di dedicargli tn romanio con il racconto della sta 

vita: “Le Strade d’Oro”.

Conclusioni

L’importo complessivo per la realiiiaiione dell’opera è di etro 26.460,05.

Il preiiario ttliiiato per la determinaiione del costo dell’intervento è qtello edito dalla Regione 

Basilicata per l’anno 2024.

Il costo complessivo dell’intervento, rilevabile dal QER è di etro 39.900,00.

                          

Rtvo del Monte,   0tobre 2024

     Il Tecnico

Geom. Michele ROMANIELLO



IMPORTO VOCE SIAN

A

A1 LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO
25550,88

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento

di beni immobili

A2              - DI CUI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
909,17

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento

di beni immobili

A4 IVA SUI LAVORI
5821,21

Aliquota IVA su costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o

miglioramento di beni immobili

A5 TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)
26460,05

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento

di beni immobili

A6 TOTALE LAVORI + IVA (A5+A4) 32281,26

B

B1 SPESE PER IMPIANTI

B2 IVA SUGLI IMPIANTI

B3 SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI
4000

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a

copertura del valore di mercato del bene

B4 IVA SULLE ATTREZZATURE E ARREDI

0,00

Aliquota IVA su acquisto o leasing di nuovi macchinari e

attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene

B5 TOTALE IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI (B1 + B3)
4000,00

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a

copertura del valore di mercato del bene

B6 TOTALE IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI  + IVA (B2+B4+B5) 4000,00

C

C1
SPESE GENERALI (max 10% della spesa ammessa, elevabile al 12% se trattasi di 

manufatti vincolati ex d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)
3009,54

Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti,

ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di

sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di

fattibilità)

C2 IVA SULLE SPESE GENERALI

Aliquota IVA su spese generali collegate alle spese (onorari di

architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in

materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi

studi di fattibilità)

C3 TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1+C2) 3009,54

D IMPREVISTI (fino al 4% del costo progettuale)
Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle

spese di gestione delle opere

E INCENTIVO (ai sensi del D. lgs. 36/2023)
487,36

Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle

spese di gestione delle opere

F
ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO (spese per ANAC, CUC, 

pubblicità della gara, etc.) (ai sensi del D. lgs. 36/2023)- spese Pratica SIAN 121,84

Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle

spese di gestione delle opere

G CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)
Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle

spese di gestione delle opere

39900,00TOTALE PROGETTO (A6 + B6 + C3 +D+ E+ F+ G)

Allegato 2 Format Quadro Economico

VOCE QUADRO ECONOMICO

LAVORI

IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI

SPESE GENERALI


