



# COMUNE DI SAN FELE

Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)

Tel: 0976/94611 - Fax: 097694411

pec: [comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it)

sito istituzionale: [www.comune.sanfele.pz.it](http://www.comune.sanfele.pz.it)



C.F. 85000910761

P.I. 00232860767

Registro del Settore n. 172

Registro Generale n.359

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COPIA CONFORME

\*\*\*\*\*

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 172/U.T.</b><br><b>DATA</b><br><b>16-06-2025</b> | <b>OGGETTO:</b> STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI POTENZA. Lavori di " Misura 8.5 P.S.R. Basilicata 2014-2020. Annualità 2023. Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali CUP: J76C23000210002. DETERMINA A CONTRARRE mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. nr. 36/2023. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sedici** del mese di **giugno** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO CHE

- dopo l'approvazione del Documento unico di programmazione - DUP semplificato 2025/2027, avvenuta con delibera di consiglio comunale nr. 70 del 30/12/2024 e dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e allegati avvenuta con delibera di consiglio comunale nr. 03 del 13/02/2025, si può procedere all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- col processo riorganizzativo della struttura comunale si è teso ad intensificare e migliorare ulteriormente il rapporto tra l'azione comunale ed una più appropriata ed efficace programmazione;
- il processo di programmazione-gestione-controllo è stato individuato, pertanto, quale primario e fondamentale sistema operativo della struttura comunale e a tale scopo, in applicazione del D.Lgs.n.150/2009, l'Amministrazione può accorpate nel contesto del P.E.G. obiettivi strategici/innovativi e di mantenimento/miglioramento, adeguandone le schede di sviluppo agli indirizzi definiti dall'articolo 5 – *Obiettivi e Indicatori* - del succitato decreto;
- il relativo PEG è stato assegnato con delibera di giunta comunale nr. 35 del 30/03/2024;

#### CONSIDERATO CHE

- con Delibera Giunta Regionale n. 76 del 10 febbraio 2023 veniva approvato un pubblico bando, con i relativi allegati, predisposto dall'Ufficio Foreste e

Tutela del Territorio, relativo alla Sottomisura 8.5 Annualità 2023 avente ad oggetto "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

- l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;
- i fondi sono da intendersi sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi eco sistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici;
- gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi eco sistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità:
  - a) Taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono rappresentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
  - b) Eliminazione di specie autoctone e invasive;
  - c) Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte, anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;
  - d) Realizzazione e/o ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico, ed in particolare sentieristica e viabilità minore;
  - e) Installazione di cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, punti di osservazione;
- l'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa per il beneficiario pubblico ed all'80% per il beneficiario privato e nel caso di beneficiario in forma associata mista pubblico privata, l'importo del contributo è pari all'80% della spesa ammessa;
- ai fini dell'ammissibilità delle domande di aiuto, la spesa ammissibile deve essere pari o superiore ad € 25.000,00, fino ad un importo massimo di € 250.000,00 per i Privati ed € 500.000,00 per gli Enti Pubblici;
- i costi ammissibili sono quelli elencati nel bando;
- l'IVA se, ai sensi dell'art.69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (CE) n.1303/2013, è effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- a tale scopo, l'Amministrazione comunale, intendeva candidare il progetto oggetto del bando, presso la Regione Basilicata;
- non disponendo nel proprio organico di adeguata figura professionale, con determinazione del responsabile tecnico n. 142RS e n. 281Rg del 03/05/2023, a seguito di contrattazione intercorsa con il libero professionista, veniva conferito l'incarico per la redazione degli atti a supporto della candidatura di cui sopra al Dott. Agronomo Forestale Alessandro Zampino, con proprio studio in via Mantova, 85025 MELFI (PZ) -

P.I. 01739120762, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza al nr. 563;

- in data 09/06/2023 veniva consegnato, ai soli fini della candidatura a finanziamento, il progetto definitivo il quale veniva acquisito al protocollo del 12/06/2023 n. 0004142 avente ad oggetto: **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"** MISURA 8.5 P.S.R. BASILICATA 2014-2020 – Annualità 2023;
- in data 12/06/2023 veniva sottoscritto il verbale di verifica a validazione del progetto ed il relativo rapporto conclusivo delle attività di verifica emesso ai sensi dell'art. 26 comma 8 del medesimo D.Lgs n. 50/2016;
- con delibera di Giunta comunale n. 62 del 13/06/2023 il progetto definitivo veniva approvato ai soli fini della candidatura a finanziamento;
- in data 15/06/2023 prot. n. AGEA.ASR.2023.0967974 veniva inoltrata alla Regione Basilicata la domanda di partecipazione n. 34250275517 per la candidatura del progetto di cui sopra;
- in data 08/05/2023 veniva generato e trasmesso alla Regione il seguente **CUP:J76C23000210002**;
- con nota della Regione prot. n. 0240222.U.20-11-2023 veniva comunicato che il Comune di San Fele risultava tra i beneficiari ammessi a finanziamento per l'importo di **€ 249.583,07** e veniva invitato alla sottoscrizione del provvedimento di concessione che avveniva in data 24/11/2023;

#### **DATO ATTO CHE**

- ✓ la somma finanziata di **€ 249.583,07** risultava inferiore a quella del progetto candidato, il professionista incaricato Dott. Agronomo Forestale Alessandro Zampino rimodulava gli elaborati di progetto stralciando le lavorazioni non finanziate ed includendo gli oneri della sicurezza posti a carico del Comune e con nota datata 14/03/2024, trasmetteva i nuovi elaborati aggiornati rimodulando il nuovo quadro economico;
- ✓ con delibera di Giunta comunale n. 41 del 12/04/2024 veniva:
  - **APPROVATA**, la rimodulazione del Progetto definitivo e del Quadro Economico avente ad oggetto: **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"** MISURA 8.5 P.S.R. BASILICATA 2014-2020 – Annualità 2023;
  - **DATO ATTO**  
*che il progetto per l'importo complessivo di **€ 252.958,77** è per **€ 249.583,07** a carico della MISURA 8.5 P.S.R. BASILICATA 2014-2020 e per **€ 3.375,70** del Bilancio Comunale al capitolo n. 11410 intervento n. 08.01.2.02.01;*  
*che l'opera è stata inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e nel relativo elenco annuale 2024 poiché di importo superiore ad € 100.000,00;*
- ✓ in data 29/11/2024 il tecnico incaricato consegnava il progetto esecutivo, acquisito al protocollo al n. 0008958, il quale risultava composto dai seguenti elaborati;  
Elaborato 1 – Relazione Tecnica;

Elaborato 2 – Computo Metrico Estimativo;  
 Elaborato 3 – Quadro Economico;  
 Elaborato 4 – Quadro Comparativo;  
 Elaborato 5 – Lista Lavori;  
 Elaborato 6 – Elenco Prezzi unitari;  
 Elaborato 7 – Lista delle Lavorazioni e Forniture;  
 Elaborato 8 – Quadro Economico di Raffronto;  
 Elaborato 9 – Quadro Incidenza Manodopera;  
 Elaborato 10 – Computo Sicurezza;  
 Elaborato 11 – Relazione Paesaggistica Semplificata e di Compatibilità Ambientale;  
 Elaborato 12 – Capitolato d'Appalto;  
 Elaborato 13 – Schema di Contratto;  
 Elaborato 14 – Particolari Costruttivi;  
 Elaborato 15A e 15B – Planimetrie Catastali;  
 Elaborato 15C – Dettaglio ubicazione arredi e recinzioni;  
 Elaborato 16 – Superfici di progetto su CTR e viste prospettiche su ortofoto;  
 Elaborato 17 – Punti ripresa fotografica;  
 Elaborato 18 – Corografia di insieme azioni progettuali e aree protette;  
 Elaborato 19 – Allegato Fotografico;  
 Elaborato 20 – PSC;  
 Elaborato 21 – Fascicolo dell'Opera;  
 Elaborato 22 – Costi Sicurezza;  
 Elaborato 23 – Analisi dei Rischi;  
 Elaborato 24 – Cronoprogramma.

e presentava il seguente

#### QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

| VOCI                                                                                                       | Importi €.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A - LAVORI</b>                                                                                          |                   |
| 1) Lavori a misura                                                                                         | 186.200,70        |
| 2) Lavori a corpo                                                                                          | 0,00              |
| 3) Lavori in economia                                                                                      | 0,00              |
| Importo dei Lavori a base di gara (1+2+3)                                                                  | 186.200,70        |
| 4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta                                                    | 2.766,96          |
| Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)                                                                       | <b>188.967,66</b> |
| <b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>                                             |                   |
| 1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 0,00              |
| 2) Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                       | 0,00              |
| 3) Imprevisti                                                                                              | 0,00              |
| 4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                                 | 0,00              |
| 5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi                                               | 0,00              |
| 6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)                | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                                                                                                                                           | 0,00              |
| 8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice                                                                                                                                       | 0,00              |
| 9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:                                                                                                                                                       |                   |
| <b>a)</b> Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 | 0,00              |
| <b>b)</b> Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, stima e valutazione fattibilità, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, compreso cassa previdenza (4%)                          | 15.908,09         |
| <b>c)</b> Importo relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione compreso cassa previdenza (5%)                                                                            | 2.467,50          |
| <b>d)</b> Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                              | 0,00              |
| <b>e)</b> Eventuali spese per commissioni giudicatrici, contributo ANAC e compenso SUA Provincia di Potenza                                                                                                             | 0,00              |
| <b>f)</b> Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010                          | 0,00              |
| <b>g)</b> Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)                                                                                              | 0,00              |
| <b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b><br><b>(a+b+c+d+e+f+g)</b>                                                                                                                         | 18.375,59         |
| 10) I.V.A. sui lavori 22%                                                                                                                                                                                               | 41.572,89         |
| 11) I.V.A. sulle spese tecniche                                                                                                                                                                                         | 4.042,63          |
| 12) Eventuali altre imposte, contributi dovuti per legge ed oneri per smaltimento                                                                                                                                       | 0,00              |
| <b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>                                                                                                                                                                  | <b>63.991,11</b>  |
| <b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>                                                                                                                                                      | 0,00              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>                                                                                                                                                                               | <b>252.958,77</b> |

✓ per il suddetto progetto è stato necessario acquisire i seguenti pareri preventivi:

- 1) PARCO REGIONALE DEL VULTURE**, il quale con nota del 29/01/2025 protocollata in data 30/01/2025 al n. 000912, rilasciava il proprio parere favorevole prot. U.173/2025/A.T. datato 29/01/2025;
- 2) REGIONE BASILICATA Ufficio Foreste e Tutela del Territorio**, il quale con nota del 14/04/2025 protocollata in data 15/04/2025 al n. 0003104,

trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 14BF.2025/D00362 del 10/04/2025;

3) **REGIONE BASILICATA Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**, il quale con nota del 12/05/2025 protocollata nella stessa data al n. 0003775, trasmetteva il proprio parere favorevole con Determina Dirigenziale n. 23BC.2025/D00601 del 10/04/2025;

- ✓ in data 12/05/2025 veniva sottoscritto il verbale di verifica a validazione del progetto esecutivo ed il relativo rapporto conclusivo delle attività di verifica emesso ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 13 maggio 2025 il progetto esecutivo veniva definitivamente approvato per l'importo complessivo di **€ 252.958,77** di cui **€ 249.583,07** a carico della MISURA 8.5 P.S.R. BASILICATA 2014-2020 ed **€ 3.375,70** sul Bilancio Comunale al **capitolo n. 11410 intervento n. 08.01.2.02.01**;
- ✓ l'opera è stata correttamente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e nel relativo elenco annuale 2024, approvato con D.C.C. n. 5 del 05/03/2024, ed è identificato dal seguente **CUI:L85000910761202400004**;
- ✓ l'intervento non riveste interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, co.2, del Codice;
- ✓ nulla osta al prosieguo del procedimento con l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

#### **FATTO RILEVARE**

**CHE** ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs 36/2023, l'appalto viene realizzato per il tramite della STAZIONE UNICA APPALTANTE della PROVINCIA DI POTENZA cui il Comune di SAN FELE ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10 marzo 2022 e successiva deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 30/04/2025 di rinnovo della convenzione, incardinata dal punto di vista giuridico, organizzativo e funzionale presso la Provincia di Potenza con sede a Potenza in largo Mario Pagano, che è, pertanto, la Stazione appaltante e pubblica amministrazione titolare dei procedimenti correlati all'esperimento delle procedure di gara;

**CHE** all'esito dell'esperimento delle procedure di gara, il Comune di SAN FELE è l'amministrazione pubblica COMMITTENTE titolare dei procedimenti di aggiudicazione, di contrattualizzazione del privato contraente nonché di esecuzione del contratto;

**CHE** attraverso tale Stazione Unica Appaltante, le gare d'appalto verranno gestite in maniera unitaria dall'Ufficio Comune istituito presso detta Provincia;

**CHE** la possibilità di ricorrere alla SUA succitata riguarda solo la fase delle procedure di gara (ufficiale o ufficiosa), mentre ogni Ente che vi ricorre rimane responsabile delle fasi a monte (programmazione/progettazione) ed a valle (contratto ed esecuzione);

#### **DATO ATTO**

**CHE** l'art.50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento alle soglie stabilite dallo stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per interventi d'importo inferiore a un milione di euro, a procedura negoziata

senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**CHE** l'art.3, co.1, lett. h), dell'Allegato I.1 al Codice, definisce le procedure negoziate come affidamenti in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

**CHE** ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.36/2006, l'appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con conseguente violazione del principio del risultato, di cui all'art.1 del D.lgs. n.36/2023;

**CHE** ai sensi dell'art.11, co.2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto è quello in vigore per lo specifico settore e per la zona, formalmente stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto prevalente dell'affidamento;

## **VISTO**

l'art.17 comma 1 del D.lgs 36/2023 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 192 del D.Lgs. n. 267-2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50-2016, che fissa gli elementi e le condizioni oggetto della determinazione a contrarre che nel caso dell'investimento di cui all'oggetto possono essere così determinati:

1. **FINALITA'** - La finalità è l'affidamento dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**.
2. **OGGETTO** - L'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**.
3. **CATEGORIA** - La categoria prevalente relativa alle lavorazioni è individuata nella **Categoria "OG13": Opere di ingegneria naturalistica** per €.188.967,66 pari al 100% dell'importo.
4. **LUOGO** - Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato sulla cima di Monte Torretta, monte Castello e lungo le cascate di San Fele.
5. **TERMINI PER L'ESECUZIONE** - Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in complessivi giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
6. **PREZZO A BASE DI GARA** - Il prezzo a base d'asta è stabilito in **€188.967,66** IVA esclusa nelle aliquote di legge, di cui **€ 186.200,70** per lavori soggetti a ribasso, **€ 2.766,96** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
7. **CLAUSOLE PRINCIPALE** - Le clausole principali del contratto sono contenute nei documenti di gara;

8. FORMA - La forma del contratto è quella pubblica amministrativa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18, co.1, del D.Lgs. n. 36/2023;
9. SCELTA DEL CONTRAENTE - La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50, comma 1 lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023, rivolgendo l'invito a **dieci soggetti idonei**;
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza); per l'individuazione della soglia di anomalia dovrà utilizzarsi il "Metodo A" descritto nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;
11. OFFERTA - La gara è finalizzata all'acquisizione di offerta economica avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**.
12. AGGIUDICAZIONE - Non si procede ad aggiudicazione nel caso di offerte risultanti non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto del contratto; si procede ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala; nel caso di offerte congrue uguali, si procede ad aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

**PRECISATO** che, con riferimento all'affidamento in parola:

- ✓ in conformità a quanto disposto dall'art.53, co.1, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la prestazione della garanzia in provvisoria misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale;
- ✓ con riferimento a quanto disposto dall'art.53, co.4, è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale;

**PRECISATO**, altresì,

che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, co.3 e 4, del medesimo Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che l'appalto in esame non presenta un interesse transfrontaliero, pertanto trova applicazione l'art.54 del Dlgs 36/2023 per quanto riguarda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte cosiddette anomale;

che, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto in esame, non vi sono lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, pertanto non si pongono limiti al subappalto;

che le linee guida n. 4 di ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", specificano al punto 4.1 che gli operatori economici sono individuati "tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo";

che la SUA Provincia di Potenza ha formato ed aggiornato i suoi elenchi di operatori economici, elenco che rimane sempre aperto;

che dalla consultazione di tali elenchi per la categoria di lavoro richiesta, risultano al momento iscritte 100 imprese tra le quali questo responsabile ne ha individuate n. 10, come risulta dal relativo verbale del 11/06/2025; tale elenco (Allegato A), parte integrante della presente determinazione, non verrà pubblicato ma depositato agli atti del Comune ed inviato in forma secretata alla SUA per l'espletamento delle sue attività;

**VISTO CHE** dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

importo complessivo dei lavori: **€.188.967,66**

di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso **€ 186.200,70**

*di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)* **€. 25.437,83**

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) **€ 2.766,96**

### **ACCERTATO**

**CHE** sussiste la copertura finanziaria della somma complessiva di € 252.958,77 in quanto l'importo di € 249.583,07 è finanziato dalla MISURA 8.5 P.S.R. BASILICATA 2014-2020 mentre l'importo di € 3.375,70 è finanziato dal bilancio comunale al capitolo n. 11410 intervento n. 08.01.2.02.01;

occorre impegnare la somma complessiva di €. 252.958,77 nei modi indicati nel QER prima riportato;

**VISTO** il regolamento della Stazione Unica Appaltante SUA Provincia di Potenza;

**VISTO** il D. Lgs.vo n° 36 del 31/03/2023, concernente *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

**VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 “ Il Nuovo Regolamento sugli Appalti Pubblici per la parte ancora applicabile;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 e succ.;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000);

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il decreto sindacale nr. 1 del 10/01/2025 con il quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del settore tecnico e di responsabile di posizione organizzativa ai fini dell'esercizio dei compiti gestionali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del decreto sindacale nr. 1 del 10/01/2025 di individuazione dei responsabili dei servizi e dei settori adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267(testo unico);

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**VERIFICATA** da parte del RUP e del sottoscritto l'insussistenza dell'obbligo di astensione e quindi di non essere in posizione di conflitto con l'emissione del presente atto;

### D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto per quanto concerne, in particolare, la definizione e l'individuazione degli elementi e delle condizioni oggetto della presente determinazione a contrarre adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 comma 1 del D.lgs 36/2023.
2. **DI DISPORRE** l'attivazione del procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**, per l'importo complessivo di € 188.967,66 di cui € 186.200,70 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.766,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, **mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione** di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023;
3. **DI DISPORRE** che il criterio di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi sia il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023, mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza) stabilendo, ai sensi dell'art. 54, co. 2, del medesimo D.Lgs., che il metodo di calcolo della soglia di anomalia da utilizzare nell'esclusione automatica delle offerte anomale sia il metodo A di cui all'all. II.2;
4. **DI DISPORRE** l'affidamento dei lavori facendo ricorso alla Stazione Unica Appaltante istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Potenza, cui il Comune di San Fele ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 10 marzo 2022 e successiva conferma avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 30/04/2025, dando atto che il Responsabile comunale che si interfacerà con detta SUA e che gestisce la fase a monte (programmazione/progettazione) e la fase a valle (contratto ed esecuzione), è il Responsabile del Settore Tecnico;
5. **DI STABILIRE**  
**CHE** la scelta del privato contraente avviene invitando alla gara i dieci (10) operatori economici riportati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, il quale rimane depositato agli atti di questo ufficio e trasmesso in modo riservato alla SUA Provincia di Potenza per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dell'operatore economico vincitore.  
**CHE** si procederà con il sorteggio dei nominativi delle Imprese da invitare, di cui al secondo periodo dell'art.3, co.4, dell'Allegato II.1 del Codice, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante

oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

**CHE** il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di San Fele.

**CHE** in conformità a quanto disposto dall'art.53, commi 1 e 4, del Codice, considerate tipologia e specificità delle prestazioni, ricorrono esigenze che giustificano la presentazione della garanzia provvisoria in misura pari all'uno per cento dell'importo contrattuale e quella definitiva in misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

**CHE** il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del codice, sulla base del progetto esecutivo;

**CHE** non risulta conveniente suddividere l'intervento in lotti in quanto l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023

**CHE** il corrispettivo è determinato a "misura";

**CHE** per la tipologia dei lavori oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo è il "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", F018, stipulato tra ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL;

**CHE** il termine per presentare l'offerta delle imprese individuate sia di **giorni 10 (dieci)** decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito;

6. **DI APPROVARE** l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati dal Responsabile del Procedimento e riportati nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato e conservato in forma segreta agli atti d'ufficio;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2-bis del D.Lgs.36/2023, dal 04/06/2025 è stato pubblicato l'avviso pubblico di avvio della procedura negoziata senza bando di che trattasi dal 04/06/2025 al 14/06/2025.
8. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., gli elementi e le condizioni oggetto della presente determinazione a contrarre sono i seguenti:
  - a) **FINALITA'** - La finalità è l'affidamento dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**.
  - b) **OGGETTO** - L'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**.
  - c) **CATEGORIA** - La categoria prevalente relativa alle lavorazione è individuata nella **Categoria "OG13": Opere di ingegneria naturalistica** per €.188.967,66 pari al 100% dell'importo.
  - d) **LUOGO** - Il luogo di esecuzione dei lavori è individuato sulla cima di Monte Torretta, monte Castello e lungo le cascate di San Fele.

- e) **TERMINI PER L'ESECUZIONE** - Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in complessivi giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
  - f) **PREZZO A BASE DI GARA** - Il prezzo a base d'asta è stabilito in **€ 188.967,66** IVA esclusa nelle aliquote di legge, di cui **€ 186.200,70** per lavori soggetti a ribasso, **€ 2.766,96** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - g) **CLAUSOLE PRINCIPALE** - Le clausole principali del contratto sono contenute nei documenti di gara;
  - h) **FORMA** - La forma del contratto è quella pubblica amministrativa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.18, co.1, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - i) **SCELTA DEL CONTRAENTE** - La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50, comma 1 lett.c), del D.Lgs. n. 36/2023, rivolgendo l'invito a **dieci soggetti idonei**;
  - j) **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** - Il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023, in quanto il presente contratto non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del medesimo codice, sulla base del progetto esecutivo e con corrispettivo determinato a "misura", mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (escluso oneri per la sicurezza); per l'individuazione della soglia di anomalia dovrà utilizzarsi il "Metodo A" descritto nell'allegato II.2 del d.lgs 36/2023;
  - k) **OFFERTA** - La gara è finalizzata all'acquisizione di offerta economica avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di **"INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"**.
  - l) **AGGIUDICAZIONE** - Non si procede ad aggiudicazione nel caso di offerte risultanti non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto del contratto; si procede ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala; nel caso di offerte congrue uguali, si procede ad aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.
- 9. DI RISERVARSI** la facoltà di revocare in qualsiasi momento, in autotutela, ai sensi dell'art.21-quinquies della Legge n.241/1990, la procedura attivata, o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione, dando comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, senza che alcuno possa vantare pretese a riguardo.
- 10. DI PRECISARE** che le spese necessarie ai fini dell'esperimento della procedura di gara per il tramite della SUA Provincia di Potenza non sono contenute nel quadro economico del progetto esecutivo, trascritto in premessa e gravano sui fondi di bilancio 2025;
- 11. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio comunale esercizio 2025 la somma complessiva forfettaria di € 1.500,00 per far fronte al pagamento del dovuto alla SUA per il contributo ANAC di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, per l'anno 2025", per la quota variabile dovuta alla SUA della Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 12 comma 5 nonché per l'incentivo al personale provinciale, con imputazione della spesa al capitolo 11410 int. 08.01-2.02.01 del bilancio di previsione 2025/2027, anno 2025.

- 12. DI RINVIARE** l'effettivo pagamento alle successive comunicazioni che si riceveranno dalla Provincia;
- 13. DI TRASMETTERE**, ai fini dell'attuazione del procedimento di gara, il presente atto, unitamente ai documenti di gara ed, in particolare, al progetto esecutivo, alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Potenza con sede a Potenza in qualità di titolare dei procedimenti di gara posti in capo alla SUA.
- 14. DI ATTESTARE** che in capo al Responsabile Unico del Procedimento, non sussistono conflitti di interesse, con riferimento all'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 15. DI DARE ATTO** che per il presente investimento pubblico è stato acquisito il seguente **CUP: J76C23000210002** ;

\*\*\*\*\*//\*\*\*\*\*

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Michele METALLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero **0976/94611 – int. 226**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Basilicata entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



**Il Responsabile del Settore Tecnico**

*Arch. Michele METALLO*

.....

## PARERI

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>VISTO DI REGOLARITA' TECNICA</b> |
|-------------------------------------|

Sul presente provvedimento ha espresso come segue il parere Favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000:

a norma dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva

della formazione dell'atto, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa :

Lì 16-06-2025



**Il Responsabile Tecnico**  
**F.to Arch. METALLO Michele**

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sul presente provvedimento ha espresso come segue il parere Favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000:

- a norma dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la regolarità contabile :

Lì 16-06-2025



**Il Responsabile di Ragioneria**  
**F.to Di Leo Leonardo**

**Donato**

- a norma dell'art. 153 comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria :

Lì 16-06-2025



**Il Responsabile del Servizio**  
**Finanziario**  
**F.to Di Leo Leonardo**

**Donato**

---

*Determinazione n. 359 del 16-06-2025*

***Il Sottoscritto*** - Responsabile della pubblicazione all'albo pretorio

- ***Visto*** l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;
- ***Visto*** l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;
- ***Visti*** gli atti d'ufficio;

### **A T T E S T A**

- ***Che*** la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale nr. 529, per quindici giorni consecutivi dal 16-06-2025, così come prescritto dalla vigente normativa.

**Addì 16-06-2025**



**Il responsabile della pubblicazione**  
**F.to Dott. Leonardo Donato DI LEO**