



Comune di Pignola

Provincia di Potenza

COPIA

**DETERMINAZIONE DELL' AREA N. 3 AMBIENTE - URBANISTICA - EDILIZIA - PATR N. 121 DEL
11-09-2025**

Registro Generale n. 376 del 11-09-2025

Oggetto: "Contributi per il completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione dei comuni della Basilicata" -Deliberazione Giunta Regionale n. 1015 del 14/12/2021 - Lavori di: Completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione a servizio delle c/de Tora e Sciffra nel Comune di Pignola - CUP F23F24000030002 - importo totale dell'appalto Euro 392.620,41 (di cui Euro 381.934,45 soggetti a ribasso ed Euro 10.685,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) - determinazione a contrarre.

CIG:

LA RESPONSABILE AREA N. 3 AMBIENTE - URBANISTICA - EDILIZIA - PATR

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato;

Letti e richiamati:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pignola, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 214/2010;
- il Modello organizzativo del Comune di Pignola, la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l'assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di G.C. n. 72/2022;
- il Decreto Sindacale con cui si nominava il Responsabile dell'Area 3 "Ambiente, Edilizia e Urbanistica" e si attribuiva l'afferente incarico di P.O.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27-12-2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27-12-2024 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Vista la deliberazione di Giunta comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Visti gli art. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il non sussistere di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, con i soggetti interessati al procedimento in questione;

PREMESSO che:

- il Comune di Pignola a seguito dell'Avviso Pubblico "CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO E/O AMPLIAMENTO DELLE RETI DI METANIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA BASILICATA" ha candidato il progetto per il **completamento/ampliamento delle reti di metanizzazione a servizio delle C/de "Tora" e "Sciffra"**;
- con Determinazione Registro Generale n. 199 del 25-05-2023 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di Euro 499.500,00;
- con Determinazione della Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia – Ufficio Energia - n 23BE.2024/D.00266 del 11 marzo 2024, l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo di Euro 499.500,00 – n. pratica IST23002395;

RITENUTO, doversi procedere, al fine di rispettare i tempi del finanziamento, all'individuazione, in appalto, di una Ditta per l'esecuzione dei lavori per un importo (come da quadro economico) di **Euro 392.620,41** (di cui **Euro 381.934,45** soggetti a ribasso ed **Euro 10.685,96** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATI

- ✓ l'art. 192 comma 1) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ✓ l'art. 17 comma 1) del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

D E T E R M I N A

per quanto detto in narrativa:

DI PROCEDERE all'individuazione di una Ditta per l'esecuzione in appalto dei lavori di **"Completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione a servizio delle c/de "Tora" e "Sciffra" nel Comune di Pignola - CUP F23F24000030002**, mediante la procedura di cui all'art. 50, comma 1, lettera c, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

DI DARE ATTO che la spesa sarà imputata sul capitolo in entrata 4381/11 (accertamento) ed in uscita sul capitolo 21094/32 impegno), per un importo complessivo di Euro 499.500,00;

;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza della Provincia di Potenza che curerà la procedura della gara d'appalto;

DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi degli: articoli: n. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e n. 17 comma 1) del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, specificando che:

- ✓ la gara si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma e-procurement della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza della Provincia di Potenza;
- ✓ la finalità dell'accordo contrattuale e l'oggetto di tale accordo riguardano l'esecuzione dei lavori di "Completamento e/o ampliamento delle reti di metanizzazione a servizio delle c/de "Tora" e "Sciffra" nel Comune di Pignola - CUP F23F24000030002;
- ✓ i luoghi di svolgimento sono le C/de Tora e Sciffra;
- ✓ la durata di 180 giorni, salvo proroga;
- ✓ il corrispettivo al lordo è pari ad Euro 392.620,41 oltre IVA;
- ✓ il pagamento avverrà negli anni 2025/2026 e comunque nei termini del finanziamento;
- ✓ il codice CIG sarà acquisito in sede di gara;
- ✓ il lavoro sarà affidato alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso;
- ✓ non è prevista la cauzione provvisoria (non obbligatoria);
- ✓ la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare la sola cauzione definitiva a garanzia dei lavori nonché a produrre tutta la documentazione richiesta e propedeutica alla stipula del contratto;
- ✓ si specifica che di norma il contratto applicato per le imprese edili è il seguente: F018;
- ✓ il CPV è il seguente: 45231221-0 - Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas;
- ✓ il codice unico dell'intervento CUI è il seguente: L80002390765202500008;
- ✓ la categoria minima richiesta è la OG6 II;
- ✓ il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a mezzo del segretario comunale, in modalità elettronica;
- ✓ il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.
- ✓ il metodo di determinazione della soglia di anomalia da utilizzare è il metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.
- ✓ l'elenco degli operatori economici è stato caricato in forma riservata sulla piattaforma. Tali operatori economici sono stati scelti dallo scrivente RUP tra quelli presenti nell'elenco ANAC in possesso della categoria minima OG6 II.

DI DARE ATTO altresì che in relazione al presente provvedimento:

- ✓ viene effettuata la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ viene effettuata specifica informazione successiva mediante pubblicazione sul sito web.

Il Responsabile dell'Area

f.to Ing. Donato ROSA

Si appone il visto di regolarità contabile con esito In attesa attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI							
Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.

Lì,

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Albano Teresa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2025 al 02-10-2025 con numero 656

Lì, 17-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Donato ROSA