

REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI ALLA
"SUPERSTRADA NOCE RIVELLO - COLLA MARATEA"
LAVORI DI COMPLETAMENTO.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI TECNICO - CONTABILI:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. Elenco Elaborati | 8. Calcolo Incidenza Manodopera | 15. Schema di Contratto |
| 2. Relazione Descrittiva e Tecnica | 9. Cronoprogramma | 16. Piano di Manutenzione |
| 3. Relazione Specialistica Barriere | 10. Piano di Sicurezza | 16.1. Manuale d'Uso |
| 4. Quadro Economico | 11. Analisi Rischio | 16.2. Manuale di Manutenzione |
| 5. Computo Metrico Estimativo | 12. Planimetria di Cantiere | 16.3. Sottoprogramma delle Prestazioni |
| 6. Elenco Prezzi Unitari | 13. Fascicolo dell'Opera | 16.4. Sottoprogramma dei Controlli |
| 7. Capitolato Speciale d'Appalto | 14. Stima Costi Sicurezza | 16.5. Sottoprogramma degli Interventi |

DISEGNI:

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| D1. Inquadram. Territor. - Stralcio P.T.P. | D4. Planimetria Catastale | D7. Planimetria di Dettaglio - Km 14+500 |
| D2. Inquadram. Territor. - Rischio Idrog. | D5. Planimetria Stato di Fatto | D8. Planimetria di Dettaglio - Km 30+700 |
| D3. Inquadram. Territor. - Corografia | D6. Planimetria di Progetto | D9. Particolari |

STRUTTURE:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| S1. Calcolo delle Strutture | S3. Relazione sui Materiali | S5. Grafici Strutturali - Km 30+700 |
| S2. Relazione Geotecnica | S4. Grafici Strutturali - Km 14+500 | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Allegato/Tavola n°: D5.3 | Titolo: Planimetria Stato di Fatto Tratto C - D |
| Lagonegro, Settembre 2019 |  |
| Revisione: 1 | Il Progettista: Arching Studio s.r.l. Ing. Andrea BIANCO |
| Commissio: 119 E D05.3 | certificazione qualità ISO 9001:2015 certificazione EGE UNI CEI 11339:2009 N° 408 |

PLANIMETRIA DI PROGETTO

scala 1:2000 Tratto **C - D**

