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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

FSC 2007/2013 APQ “AlIPZ — Interventi per la tutela e la salvaguardia
della viabilita a livello provinciale — Potenza” — Risorse programmabili
residui LAVORIDI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - SP N.
109 “Piano Regio”

- CUP: H87H20001850002.

Provincia di Potenza

Data,

IL TECNICO
Geom. Francesco A. Taddeo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore
B.25.001.01 |a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...
lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:
- con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  37146,50 0,47 1'478,86 409,05| 27,660
2 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
- cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql 452,46 1,65 746,56 0,00
3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm 404,80 0,79 319,79 76,91 24,050
4 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con
E.01.029.01 |impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui vari.
SOMMANO mq 364,47 0,26 94,76 43,73 46,150
5 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e
E.01.035.01 |cunicoli praticabili a qualunque profondita, escluse le materie putride, eseguito con
l'ausili ... dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per
dare i lavori finiti ed a regola d'arte.
SOMMANO mc 7,15 84,26 602,46 286,95 47,630
6 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi
E.02.001.01 |meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i
muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale
di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
SOMMANO mc 96,00 4,87 467,52 124,78| 26,690
7 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti
E.02.002.01 |di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso
trovan ... provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento:
- per profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 429,15 8,76 37759,35 1'055,63| 28,080
8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratte ... finitrici ¢ compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 77°408,18 1,79 1387560,64 24'774,64| 17,880
9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con
E.04.010.01 |o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratter ... finitrici ¢ compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 27°125,00 1,79 48'553,75 10'307,96| 21,230
10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati
d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 31'690,98 1,00 31°690,98 10458,02| 33,000
11 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici aventi, dimensionidi cm.
E.06.001.01 [50x50 e altezza fino a 20 cm , in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrocompr ... eno, compreso il saltuario bloccaggio con tondini di acciaio infissi nel
terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte
SOMMANO m 240,00 15,52 37724,80 607,14| 16,300
12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di
E.07.005.02 |delimitazione stalli di sosta, della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di
A RIPORTARE 229°999,47 48'144,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE rodopera °
RIPORTO 229°999,47 48'144,81
vernice rifrang ... er ogni metro lineare effettivamente verniciato
- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantita pari a 1,1 kg/mq
SOMMANO m| 18°100,00 1,09 19°729,00 10'497,80| 53,210
13 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi
E.07.007.01 |pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo
bicomponente es ... ¢ per la pulizia, il tracciamento ¢ la fornitura del materiale. Misurate
per ogni metro quadro effettivamente realizzato
SOMMANO mq 29,72 33,04 981,95 192,56| 19,610
14 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice
E.08.001.02 |della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
- lato 90 cm
SOMMANO cad 16,00 28,79 460,64 0,00
15 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del
E.08.015.01 |Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
- 40x60 cm
SOMMANO cad 10,00 25,21 252,10 0,00
16 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
E.08.019.02 |(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
- diametro 60 cm
SOMMANO cad 16,00 25,19 403,04 0,00
17 Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati o rettangolari, conforme alle norme
E.08.072.02 |stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perime
... acchi universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe 1I ,
delle dimensioni di
-20x60 cm
SOMMANO cad 10,00 30,33 303,30 0,00
18 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del
E.08.077.02 |Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:
- bifacciale bianco/rosso
SOMMANO cad 64,00 28,99 1'855,36 787,23| 42,430
19 Fornitura e posa in opera di base di ancoraggio per delineatore di margine (in osservanza
E.08.078.01 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada )
SOMMANO cad 64,00 16,51 1'056,64 524,83 49,670
20 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 |[lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di
calpestio ... spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in
plastica, all'estremita superiore.
- 60 mm
SOMMANO m 102,40 9,25 947,20 0,00
21 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei
E.08.087.01 |segnali ai sostegni.
- 60 mm
SOMMANO cad 84,00 1,75 147,00 0,00
22 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 |calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita, in rapporto
a ... re e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
- Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00
SOMMANO cad 32,00 52,97 1695,04 928,03| 54,750
23 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 |- per segnale normale o maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 57,00 19,66 17120,62 560,87| 50,050
24 Potatura su arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di
F.01.024.03 |ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch¢ di raccolta e di carico;
sono esclusi trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: Per macchie:
A RIPORTARE 258'951,36 61'636,13
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RIPORTO 258'951,36 61'636,13
-altezzada 1,5a2,5m
SOMMANO cad 25,00 8,06 201,50 147,50| 73,200
25 Abbattimento di alberi adulti, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di
L.01.005.01 |esse dalla sede del lavoro, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a
. o ad impianto di trattamento rifiuti, compreso l'onere per il carico su autocarro:
- per alberi di altezza fino a 10 m.
SOMMANO cad 3,00 68,30 204,90 96,75| 47,220
26 Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed
L.01.007.01 |erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte
.. to:
- con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere
del materiale di risulta;
SOMMANO mq 390,00 0,69 269,10 128,71 47,830
27 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
MBA.01.062 |mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti)
a la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la
fornitura del materiale mancante. Senza Sostituzione di paletti
SOMMANO m 280,00 7,42 2077,60 1'456,19| 70,090
28 Idem c.s. Con sostituzione di paletti
MBA.01.062 SOMMANO m 28,00 27,67 774,76 569,37 73,490
b
29 Fornitura e posa in opera di geogriglia composita flessibile in pva (Polivinilalcool) per il
N.P. 09 rinforzo della pavimentazione stradale in conglomerati bituminosi. La griglia composita
... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verra realizzato per metro
quadrato di superficie coperta.
SOMMANO mq 7750,00 7,20 55°800,00 357154,00| 63,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 318279,22 99°188,65| 31,164
TOTALE euro 318279,22 99°188,65| 31,164

A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Rienilogo S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 318°279,22 99°188,65| 31,164
M:001 SP 109 "Piano Regio" euro 3187279,22 99°188,65| 31,164
M:001.001 Pulizia di cunette, tombini, scarpate euro 8'648,89 2°'118,23| 24,491
M:001.001.001 Scavi e rinterri euro 8'648,89 2°'118,23| 24,491
M:001.002 Decespugliamento e taglio alberi euro 675,50 372,96| 55,212
M:001.002.002 Decespugliamento e taglio alberi euro 675,50 372,96 55,212
M:001.003 Pavimentazioni - consolidamento euro 274°925,16 80°771,53| 29,379
M:001.003.003 Asfalti pavimentazione - Consolidamenti euro 274'925,16 807771,53| 29,379
M:001.004 Segnaletica orizzontale e verticale euro 28951,89 13'491,32| 46,599
M:001.004.004 Segnaletica orizzontale e verticale euro 28'951,89 137491,32| 46,599
M:001.005 Segnaletica, barriere metalliche di protezione laterale euro 2'852,36 2°025,56| 71,013
M:001.005.005 Segnaletica barriere laterali euro 2'852,36 2°025,56| 71,013
M:001.006 Trasporto in discarica euro 1'478,86 409,05| 27,660
M:001.006.006 Trasporto in discarica euro 1'478,86 409,05| 27,660
M:001.007 Conferimento in discarica euro 746,56 0,00/ 0,000
M:001.007.007 Conferimento in discarica euro 746,56 0,00/ 0,000
TOTALE euro 318279,22 99°188,65| 31,164

Data,

11 Tecnico
Geom. Francesco A. Taddeo

A RIPORTARE
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