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Data, ____________

FSC 2007/2013 APQ “AIPZ – Interventi per la tutela e la salvaguardia 

della viabilità a livello provinciale – Potenza” – Risorse programmabili 

residui LAVORIDI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - SP N.

109 “Piano Regio”

 

- CUP: H87H20001850002.

Provincia di Potenza

IL TECNICO

Geom. Francesco A. Taddeo

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore

B.25.001.01 a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...

lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:

- con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 3´146,50 0,47 1´478,86 409,05 27,660

2 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

- cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 452,46 1,65 746,56 0,00

3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare

E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo

aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 404,80 0,79 319,79 76,91 24,050

4 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con

E.01.029.01 impiego di macchine idonee oltra a personale per la rimozione di detriti o residui vari.

SOMMANO mq 364,47 0,26 94,76 43,73 46,150

5 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e

E.01.035.01 cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito con

l'ausili ... dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per

dare i lavori finiti ed a regola d'arte.

SOMMANO mc 7,15 84,26 602,46 286,95 47,630

6 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi

E.02.001.01 meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i

muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale

di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 96,00 4,87 467,52 124,78 26,690

7 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti

E.02.002.01 di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso

trovan ... provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento:

- per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 429,15 8,76 3´759,35 1´055,63 28,080

8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale

E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 77´408,18 1,79 138´560,64 24´774,64 17,880

9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con

E.04.010.01 o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 27´125,00 1,79 48´553,75 10´307,96 21,230

10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per

E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati

d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne

spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 31´690,98 1,00 31´690,98 10´458,02 33,000

11 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici aventi, dimensionidi cm.

E.06.001.01 50x50 e altezza fino a 20 cm , in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrocompr ... eno, compreso il saltuario bloccaggio con tondini di acciaio infissi nel

terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte

SOMMANO m 240,00 15,52 3´724,80 607,14 16,300

12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di

E.07.005.02 delimitazione stalli di sosta, della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 229´999,47 48´144,81
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 229´999,47 48´144,81

vernice rifrang ... er ogni metro lineare effettivamente verniciato

- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

SOMMANO m 18´100,00 1,09 19´729,00 10´497,80 53,210

13 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi

E.07.007.01 pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo

bicomponente es ... e per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate

per ogni metro quadro effettivamente realizzato

SOMMANO mq 29,72 33,04 981,95 192,56 19,610

14 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice

E.08.001.02 della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,

rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- lato 90 cm

SOMMANO cad 16,00 28,79 460,64 0,00

15 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del

E.08.015.01 Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10,

rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- 40x60 cm

SOMMANO cad 10,00 25,21 252,10 0,00

16 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro

E.08.019.02 (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- diametro 60 cm

SOMMANO cad 16,00 25,19 403,04 0,00

17 Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati o rettangolari, conforme alle norme

E.08.072.02 stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perime

... acchi universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II ,

delle dimensioni di

- 20x60 cm

SOMMANO cad 10,00 30,33 303,30 0,00

18 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del

E.08.077.02 Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:

- bifacciale bianco/rosso

SOMMANO cad 64,00 28,99 1´855,36 787,23 42,430

19 Fornitura e posa in opera di base di ancoraggio per delineatore di margine (in osservanza

E.08.078.01 del Regolamento di attuazione del Codice della strada )

SOMMANO cad 64,00 16,51 1´056,64 524,83 49,670

20 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con

E.08.086.01 lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di

calpestio  ...  spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in

plastica, all'estremità superiore.

- 60 mm

SOMMANO m 102,40 9,25 947,20 0,00

21 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei

E.08.087.01 segnali ai sostegni.

- 60 mm

SOMMANO cad 84,00 1,75 147,00 0,00

22 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in

E.08.089.01 calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto

a ... re e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

- Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00

SOMMANO cad 32,00 52,97 1´695,04 928,03 54,750

23 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.

E.08.090.01 - per segnale normale o maggiorato su unico sostegno

SOMMANO cad 57,00 19,66 1´120,62 560,87 50,050

24 Potatura su arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di

F.01.024.03 ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico;

sono esclusi trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: Per macchie:

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 258´951,36 61´636,13
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- altezza da 1,5 a 2,5 m

SOMMANO cad 25,00 8,06 201,50 147,50 73,200

25 Abbattimento di alberi adulti, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di

L.01.005.01 esse dalla sede del lavoro, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a

...  o ad impianto di trattamento rifiuti, compreso l'onere per il carico su autocarro:

- per alberi di altezza fino a 10 m.

SOMMANO cad 3,00 68,30 204,90 96,75 47,220

26 Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed

L.01.007.01 erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte

... to:

- con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere

del materiale di risulta;

SOMMANO mq 390,00 0,69 269,10 128,71 47,830

27 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE

MBA.01.062 mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti)

.a la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la

fornitura del materiale mancante. Senza Sostituzione di paletti

SOMMANO m 280,00 7,42 2´077,60 1´456,19 70,090

28 Idem c.s. Con sostituzione di paletti

MBA.01.062 SOMMANO m 28,00 27,67 774,76 569,37 73,490

.b

29 Fornitura e posa in opera di geogriglia composita flessibile in pva (Polivinilalcool) per il

N.P. 09 rinforzo della pavimentazione stradale in conglomerati bituminosi. La griglia composita

... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro

quadrato di superficie coperta.

SOMMANO mq 7´750,00 7,20 55´800,00 35´154,00 63,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 318´279,22 99´188,65 31,164

T O T A L E   euro 318´279,22 99´188,65 31,164
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 318´279,22 99´188,65 31,164

M:001 SP 109 "Piano Regio" euro 318´279,22 99´188,65 31,164

M:001.001

 

    Pulizia di cunette, tombini, scarpate euro 8´648,89 2´118,23 24,491

M:001.001.001

 

         Scavi e rinterri euro 8´648,89 2´118,23 24,491

M:001.002

 

    Decespugliamento e taglio alberi euro 675,50 372,96 55,212

M:001.002.002

 

         Decespugliamento e taglio alberi euro 675,50 372,96 55,212

M:001.003

 

    Pavimentazioni - consolidamento euro 274´925,16 80´771,53 29,379

M:001.003.003

 

         Asfalti pavimentazione - Consolidamenti euro 274´925,16 80´771,53 29,379

M:001.004

 

    Segnaletica orizzontale e verticale euro 28´951,89 13´491,32 46,599

M:001.004.004

 

         Segnaletica orizzontale e verticale euro 28´951,89 13´491,32 46,599

M:001.005

 

    Segnaletica, barriere metalliche di protezione laterale euro 2´852,36 2´025,56 71,013

M:001.005.005

 

         Segnaletica barriere laterali euro 2´852,36 2´025,56 71,013

M:001.006

 

    Trasporto in discarica euro 1´478,86 409,05 27,660

M:001.006.006

 

         Trasporto in discarica euro 1´478,86 409,05 27,660

M:001.007

 

    Conferimento in discarica euro 746,56 0,00 0,000

M:001.007.007

 

         Conferimento in discarica euro 746,56 0,00 0,000

TOTALE  euro 318´279,22 99´188,65 31,164

 

    Data, __________

Il Tecnico

Geom. Francesco A. Taddeo
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COMMITTENTE: Provincia di Potenza  ['Computo_SP_109_Corretto_28_6_21.dcf'   (C:\Users\Taddeo Francesco\Desktop\Taddeo Francesco A\Atti_anno_2020\FSC_Residui_2020\SP_109\Progetto_Integrato\)  v.1/29]
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