PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA’

FSC 2007/2013 APQ
“AlPZ — Interventi per la tutela e la salvaguardia
della viabilita a livello provinciale — Potenza”

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA

SP ex ss N. 168 “di Venosa”

CUP: H87H20001840002

6 — Stima Incidenza Manodopera

Responsabile del Procedimento:
Ing. Angelo BARBANO

Progettista:
Geom. Francesco A. TADDEO




\J

Provincia di Potenza
Ufficio Viabilita - Area Nord

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

FSC 2007/2013 APQ “AlIPZ — Interventi per la tutela e la salvaguardia
della viabilita a livello provinciale — Potenza” — Risorse programmabili
residui LAVORIDI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - SP ex
ss N. 168 “di Venosa”

- CUP: H87H20001840002.

Provincia di Potenza

Data,

IL TECNICO
Geom. Francesco A. Taddeo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
- cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SOMMANO ql|  27428,62 1,65 4°007,22 0,00
2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 |macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.
SOMMANO mg/cm|  2°431,11 0,79 17920,58 461,89| 24,050
3 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e
E.01.035.01 |cunicoli praticabili a qualunque profondita, escluse le materie putride, eseguito con
l'ausili ... dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per
dare i lavori finiti ed a regola d'arte.
SOMMANO mc 141,75 84,26 11°943,86 5'688,86| 47,630
4 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti
E.02.002.01 |di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso
trovan ... provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento:
- per profondita’ fino a mt. 2;
SOMMANO m¢|  2°088,75 8,76 1829745 5137,92| 28,080
5 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in
E.02.017.01 |luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso
oneri di discarica.
SOMMANO mc/km 1°428,60 0,53 757,16 214,28| 28,300
6 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di
E.04.002.01 |idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura ... iuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato
Speciale, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 301,20 24,49 7°376,39 313,50| 4,250
7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 |con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 220°824,00 1,79 395274,96 70°675,16| 17,880
8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o
E.04.009.01 |[senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratteris ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 107100,00 1,33 137433,00 2626,15| 19,550
9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con
E.04.010.01 |o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente
caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mg/cm| 24°084,75 1,79 43°111,70 9°152,61| 21,230
10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 |conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati
d ... legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne
spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.
SOMMANO mq| 557206,00 1,00 55"206,00 18217,98| 33,000
11 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di
E.07.005.02 |delimitazione stalli di sosta, della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di
vernice rifrang ... er ogni metro lineare effettivamente verniciato
- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantita pari a 1,1 kg/mq
SOMMANO m| 387751,00 1,09 42238,59 22°475,15| 53,210
12 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice
A RIPORTARE 593°566,91 134°963,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE rodopera °
RIPORTO 593°566,91 134°963,50
E.08.001.02 [della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
- lato 90 cm
SOMMANO cad 15,00 28,79 431,85 0,00
13 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro
E.08.019.02 |(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
- diametro 60 cm
SOMMANO cad 15,00 25,19 377,85 0,00
14 Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e
E.08.027.01 |del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I, delle dimensioni di
- 130x30 cm
SOMMANO cad 10,00 62,18 621,80 0,00
15 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con
E.08.086.01 |lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di
calpestio ... spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in
plastica, all'estremita superiore.
- 60 mm
SOMMANO m 120,00 9,25 1'110,00 0,00
16 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei
E.08.087.01 |[segnali ai sostegni.
- 60 mm
SOMMANO cad 80,00 1,75 140,00 0,00
17 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 |calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita, in rapporto
a ... re e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
- Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00
SOMMANO cad 40,00 52,97 2'118,80 1'160,04| 54,750
18 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.
E.08.090.01 |- per segnale normale o maggiorato su unico sostegno
SOMMANO cad 65,00 19,66 1277,90 639,59 50,050
19 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
MBA.01.062 |mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti)
.a la cernita del materiale non i ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la
fornitura del materiale mancante. Senza Sostituzione di paletti
SOMMANO m 280,00 7,42 2°077,60 1'456,19| 70,090
20 Idem c.s. Con sostituzione di paletti
MBA.01.062 SOMMANO m 28,00 27,67 774,76 569,37| 73,490
b
21 Fornitura e posa in opera di geogriglia composita flessibile in pva (Polivinilalcool) per il
N.P. 09 rinforzo della pavimentazione stradale in conglomerati bituminosi. La griglia composita
... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verra realizzato per metro
quadrato di superficie coperta.
SOMMANO mq| 4'948,50 7,20 35'629,20 22°446,40| 63,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 6387126,67 161235,09| 25,267
TOTALE euro 6387126,67 161235,09| 25,267
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6387126,67 161235,09| 25,267
M:001 SP ex ssn. 168 "di Venosa" euro 6387126,67 1617235,09| 25,267
M:001.001 Intervento di consolidamento della pavimentazione con geogriglia euro 197°097,39 58'655,04| 29,759
M:001.001.001 Intervento di consolidamento della pavimentazione stradale con geogriglia euro 197°097,39 58'655,04| 29,759
M:001.002 Ripristino piano viabile euro 385°095,75 76°065,43| 19,752
M:001.002.002 Ripristino piano viabile euro 3857095,75 76°065,43| 19,752
M:001.003 Segnaletica orizzontale e verticale euro 48°316,79 247274,78| 50,241
M:001.003.003 Segnaletica orizzontale e verticale euro 48'316,79 24°274,78| 50,241
M:001.004 Segnaletica, barriere metalliche di protezione laterale euro 2'852,36 2°025,56| 71,013
M:001.004.004 Segnaletica, barriere metallica di protezione laterale euro 2'852,36 2°025,56| 71,013
M:001.005 Trasporto in discarica euro 757,16 214,28 28,300
M:001.005.005 Trasporto in discarica euro 757,16 214,28| 28,300
M:001.006 Conferimento in discarica euro 4°007,22 0,00/ 0,000
M:001.006.006 Conferimento in discarica euro 4°007,22 0,00/ 0,000

TOTALE euro 6387126,67 161235,09| 25,267

Data,

11 Tecnico
Geom. Francesco A. Taddeo

A RIPORTARE
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