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Data, ____________

FSC 2007/2013 APQ “AIPZ – Interventi per la tutela e la salvaguardia 

della viabilità a livello provinciale – Potenza” – Risorse programmabili 

residui LAVORIDI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - SP ex

ss N. 168 “di Venosa” 

 

- CUP: H87H20001840002.

Provincia di Potenza

IL TECNICO

Geom. Francesco A. Taddeo

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... onsegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

- cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 2´428,62 1,65 4´007,22 0,00

2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare

E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo

aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 2´431,11 0,79 1´920,58 461,89 24,050

3 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e

E.01.035.01 cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito con

l'ausili ... dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per

dare i lavori finiti ed a regola d'arte.

SOMMANO mc 141,75 84,26 11´943,86 5´688,86 47,630

4 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti

E.02.002.01 di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso

trovan ... provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento:

- per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 2´088,75 8,76 18´297,45 5´137,92 28,080

5 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in

E.02.017.01 luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso

oneri di discarica.

SOMMANO mc/km 1´428,60 0,53 757,16 214,28 28,300

6 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di

E.04.002.01 idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato

Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 301,20 24,49 7´376,39 313,50 4,250

7 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale

E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 220´824,00 1,79 395´274,96 70´675,16 17,880

8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o

E.04.009.01 senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratteris ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 10´100,00 1,33 13´433,00 2´626,15 19,550

9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con

E.04.010.01 o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 24´084,75 1,79 43´111,70 9´152,61 21,230

10 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per

E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati

d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne

spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 55´206,00 1,00 55´206,00 18´217,98 33,000

11 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di

E.07.005.02 delimitazione stalli di sosta, della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di

vernice rifrang ... er ogni metro lineare effettivamente verniciato

- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

SOMMANO m 38´751,00 1,09 42´238,59 22´475,15 53,210

12 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 593´566,91 134´963,50
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 593´566,91 134´963,50

E.08.001.02 della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10,

rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- lato 90 cm

SOMMANO cad 15,00 28,79 431,85 0,00

13 Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro

E.08.019.02 (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- diametro 60 cm

SOMMANO cad 15,00 25,19 377,85 0,00

14 Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e

E.08.027.01 del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10,

rifrangenza classe I , delle dimensioni di

- 130x30 cm

SOMMANO cad 10,00 62,18 621,80 0,00

15 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con

E.08.086.01 lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di

calpestio  ...  spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in

plastica, all'estremità superiore.

- 60 mm

SOMMANO m 120,00 9,25 1´110,00 0,00

16 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei

E.08.087.01 segnali ai sostegni.

- 60 mm

SOMMANO cad 80,00 1,75 140,00 0,00

17 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in

E.08.089.01 calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto

a ... re e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.

- Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00

SOMMANO cad 40,00 52,97 2´118,80 1´160,04 54,750

18 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U.

E.08.090.01 - per segnale normale o maggiorato su unico sostegno

SOMMANO cad 65,00 19,66 1´277,90 639,59 50,050

19 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE

MBA.01.062 mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti)

.a la cernita del materiale non ri ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la

fornitura del materiale mancante. Senza Sostituzione di paletti

SOMMANO m 280,00 7,42 2´077,60 1´456,19 70,090

20 Idem c.s. Con sostituzione di paletti

MBA.01.062 SOMMANO m 28,00 27,67 774,76 569,37 73,490

.b

21 Fornitura e posa in opera di geogriglia composita flessibile in pva (Polivinilalcool) per il

N.P. 09 rinforzo della pavimentazione stradale in conglomerati bituminosi. La griglia composita

... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro

quadrato di superficie coperta.

SOMMANO mq 4´948,50 7,20 35´629,20 22´446,40 63,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 638´126,67 161´235,09 25,267

T O T A L E   euro 638´126,67 161´235,09 25,267
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 638´126,67 161´235,09 25,267

M:001 SP ex ss n. 168 "di Venosa" euro 638´126,67 161´235,09 25,267

M:001.001

 

    Intervento di consolidamento della pavimentazione con geogriglia euro 197´097,39 58´655,04 29,759

M:001.001.001

 

         Intervento di consolidamento della pavimentazione stradale con geogriglia euro 197´097,39 58´655,04 29,759

M:001.002

 

    Ripristino piano viabile euro 385´095,75 76´065,43 19,752

M:001.002.002

 

         Ripristino piano viabile euro 385´095,75 76´065,43 19,752

M:001.003

 

    Segnaletica orizzontale e verticale euro 48´316,79 24´274,78 50,241

M:001.003.003

 

         Segnaletica orizzontale e verticale euro 48´316,79 24´274,78 50,241

M:001.004

 

    Segnaletica, barriere metalliche di protezione laterale euro 2´852,36 2´025,56 71,013

M:001.004.004

 

         Segnaletica, barriere metallica di protezione laterale euro 2´852,36 2´025,56 71,013

M:001.005

 

    Trasporto in discarica euro 757,16 214,28 28,300

M:001.005.005

 

         Trasporto in discarica euro 757,16 214,28 28,300

M:001.006

 

    Conferimento in discarica euro 4´007,22 0,00 0,000

M:001.006.006

 

         Conferimento in discarica euro 4´007,22 0,00 0,000

TOTALE  euro 638´126,67 161´235,09 25,267

 

    Data, __________

Il Tecnico

Geom. Francesco A. Taddeo
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COMMITTENTE: Provincia di Potenza  ['Computo_metrico_integrato_Disp_Regionali.dcf'   (C:\Users\Taddeo Francesco\Desktop\Taddeo Francesco A\Atti_anno_2020\FSC_Residui_2020\SP_ex_ss_168\Progetto_Integrato\)  v.1/24]
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