
 
 

 

UFFICIO VIABILITA’ 
 

 
FSC 2007/2013 APQ 

“AIPZ – Interventi per la tutela e la salvaguardia 
della viabilità a livello provinciale – Potenza” 

 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA 

 

SP ex ss N. 168 “di Venosa” 
 

CUP: H87H20001840002  

 
 

1 – Relazione tecnica 
 

 

Responsabile del Procedimento: 
Ing. Angelo BARBANO 

Progettista: 

Geom. Francesco A. TADDEO 
  

 
 

 



 
PROVINCIA DI POTENZA 

Ufficio Viabilità e Trasporti 
 
 
 
 
 

FSC 2007/2013 APQ 

“AIPZ Interventi per la tutela e la salvaguardia 
della viabilità a livello Provinciale – Potenza” 

“SP ex ss N. 168 “di Venosa” 

 

 
CUP: H87H20001840002 

 
 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
ILLUSTRATIVA 

 
 
 
 
 
  Il Progettista 

Geom. Francesco Antonio Taddeo 
 

 
 



 

 
 

2 

 
 
 
 

INDICE 

 

Sommario 

1. PREMESSA ................................................................................................................. 3 

2. NOTIZIE GENERALI ............................................................................................... 4 

3. DESCRIZIONE DEL TRACCIATO E SITUAZIONE ATTUALE ............................... 6 

4. INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ............................................................... 6 

5. INTERFERENZE CON IMPIANTI E SERVIZI............................................................ 6 

6- ESPROPRI ..................................................................................................................... 7 

7. AUTORIZZAZIONE, PERMESSI E VINCOLI ............................................................ 7 

8. TERRE E ROCCE DA SCAVO ..................................................................................... 7 

9. QUADRO ECONOMICO .................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ELENCO DEGLI ELABORATI ........................................................................................ 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................8



 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa 

 
Con D.G.R. n. 788 del 13.11.2021 la Regione Basilicata ha deliberato di 

destinare le economie pari a € 6.414.516,50 disponibile dalla riprogrammazione 

dell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “AIPZ – Interventi per la tutela e 

la salvaguardia della viabilità a livello provinciale – Potenza” sottoscritto in data 

19/03/2013 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Regione 

Basilicata e la Provincia di Potenza. 

L’importo di cui sopra è stato suddiviso su otto interventi da effettuare sulla viabilità 

Provinciale e, in particolare, per codesto progetto esecutivo destinato alla Strada Provinciale 

Piano Regio – SP 109, la somma destinata, come riportato nella nota prot. N° 

211808/24AB del 09/11/2020 del RUA regionale, è pari a € 800.000,00, giusto quanto 

proposto dal soggetto attuatore Provincia di Potenza con nota prot. N° 32549/2020 – U del 

07/11/2020. 

Il territorio su cui si estende la SP ex ss 168, ricade nei Comuni di Rapolla, 

Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio e termina ai confini della Provincia di 

BAT, si distingue per una morfologia pianeggiante nel primo tratto e con dislivello 

nel secondo tratto. 

Gli standard funzionali e di accessibilità dell’arteria di cui sopra, non sono da 

tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli imprenditori che 

risiedono ed operano nell’area per effetto del notevole aumento dei volumi di 

traffico, in particolare di mezzi pesanti. 

La strada oggetto dell’intervento, che collega la Strada Statale n. 93 ricadente 

nel Comune di Rapolla, attraversando il centro abitato di Venosa, lambisce il 

territorio di Maschito e il Comune di Palazzo San Gervasio e termina ai confini 



 

 
 

4 

con la provincia di BAT, si caratterizza anche per la presenza di tratti spesso invasi 

da infangamento durante le forti piogge nei tratti pianeggianti. 

Il progetto prevede l’esecuzione di opere mirate alla messa in sicurezza 

dell’intero tratto dell’arteria stradale in oggetto attraverso interventi di 

regimentazione delle acque superficiali, mediante opere di controllo dei deflussi e 

convogliamento nei fossi recettori naturali; è previsto il rinforzo di tratti della 

pavimentazione, dove il pacchetto stradale risulta compromesso, mediante lo 

sfondamento dei tratti deformati con lo svellimento del vecchio pacchetto stradale 

collassato e rifacimento dell’intero pacchetto stradale costituito da fondazione in 

misto stabilizzato, strato di base in conglomerato bituminoso, strato di 

collegamento bynder e tappeto di usura. In altri tratti si prevede l’adozione di una 

geogriglia di rinforzo al disotto di uno strato del tappeto di usura di spessore non 

inferiore a 4 cm previo ripristino della planeità mediante conglomerato 

bituminoso di collegamento (Binder); infine è previsto il rifacimento della 

segnaletica orizzontale e verticale.  

 

2. Notizie Generali 

 

La strada provinciale S.P. ex ss 168 ha origine dalla Strada Statale n. 93 

ricadente nel Comune di Rapolla, attraversando il centro abitato di Venosa, 

lambisce il territorio di Maschito e il Comune di Palazzo San Gervasio e termina ai 

confini con la provincia di BAT. 

I tratti oggetto di intervento si distinguono:  dal Km 0+000 al Km 10+000 a 

tratti saltuari, da inizio strada fino all’inizio del centro abitato di Venosa, e dal Km 

12+500 al Km 33+900 a tratti saltuari, termine fine strada con la provincia di BAT 

è ad unica carreggiata di larghezza media complessiva di m. 6,00 con due corsie di 

marcia. 

 

 

Si riporta di seguito lo stralcio corografico della S.P. ex ss 168: 
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3. Descrizione del tracciato e situazione attuale 

 

La strada provinciale S.P. ex ss 168 ha origine dalla SS 93 nel Comune di 

Rapolla; è di particolare importanza in quanto collega l’abitato di Venosa, il 

comune di Maschito e il comune e di Palazzo S.G., fino ai confini della Provincia 

di BAT. 

L’arteria stradale, datata nella sua realizzazione, ne mostra tutti i segni; il 

piano stradale si presenta in più tratti deformato e con presenza di buche per 

effetto dell’incremento del traffico, in special modo di quello pesante costituito da 

autotreni ed autoarticolati che ne hanno compromesso la struttura portante. 

Alcuni tratti sono interessati da fenomeni erosivi del rilevato per effetto della 

perdita di funzionalità delle opere deputate alla regimentazione delle acque 

meteoriche. La segnaletica è anch’essa abbisognevole di interventi di rifacimento 

e/o integrazione. 

4. Interventi previsti nel progetto  

Il progetto prevede l’esecuzione di opere mirate alla messa in sicurezza 

dell’intero tratto dell’arteria stradale in oggetto attraverso interventi di 

regimentazione delle acque superficiali, mediante opere di controllo dei deflussi e 

convogliamento nei fossi recettori naturali; è previsto il rinforzo di tratti della 

pavimentazione, dove il pacchetto stradale risulta compromesso, mediante lo 

sfondamento dei tratti deformati con lo svellimento del vecchio pacchetto stradale 

collassato e rifacimento dell’intero pacchetto stradale costituito da fondazione in 

misto stabilizzato, strato di base in conglomerato bituminoso, strato di 

collegamento bynder e tappeto di usura. In altri tratti si prevede l’adozione di una 

geogriglia di rinforzo al disotto di uno strato del tappeto di usura di spessore non 

inferiore a 4 cm previo ripristino della planeità mediante conglomerato 

bituminoso di collegamento (Binder); infine è previsto il rifacimento della 

segnaletica orizzontale e verticale. 

5. Interferenze con impianti e servizi 
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La tipologia degli interventi previsti non interferisce con alcun tipo di 

impianto o servizio esistente lungo la Strada Provinciale.  

Non sono stati ravvisati sottoservizi nei tratti di intervento che possano 

interferire con le lavorazioni previste. 

6- Espropri 

Per la realizzazione del presente progetto non sono stati previsti espropri 

poiché è stato previsto che le lavorazioni siano eseguite sulla sede stradale e, per 

quanto possibile, nell’ambito delle pertinenze della strada stessa.  

7. Autorizzazione, permessi e vincoli 

Gli interventi previsti non alterano il contesto paesaggistico dei luoghi ed 

interessano, come già accennato, le pertinenze dirette della strada; inoltre non 

necessitano di occupazioni permanenti e temporanee. 

Per ciò che concerne l’aspetto ambientale e vincoli di varia natura, non sarà 

necessario procedere ad alcuna richiesta poiché trattasi di interventi di 

consolidamento dell’esistente copro stradale che non comportano modificazioni 

delle opere d’arte già esistenti. 

Le opere previste nel presente progetto riguardano aspetti che completano 

l’opera esistente sotto il profilo della sicurezza e non creano nessun impatto 

ambientale. 

8. Terre e rocce da scavo 

Per ciò che riguarda i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle 

scomposizioni (disfacimento della pavimentazione stradale) una volta analizzati e 

caratterizzati, si procederà al trasporto e al conferimento in discariche autorizzate 

e/o impianti di recupero di materiali provenienti dagli scavi. 
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SP ex SS 168 “DI VENOSA” 

    VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Valore 

    A) LAVORI     

1) Lavori a misura  € 638 126,67 

2) Lavori a corpo € 0,00 

3) Lavori in economia € 0,00 

  Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 638 126,67 

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 7 526,80 

  TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 645 653,47 

  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:      
1) 

Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3) Imprevisti € 885,89 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) 

€ 0,00 
6) 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di 
cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020  € 375,00 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 0,00 

  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010 - indagini 
geognostiche e studio geologico € 0,00 

  

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi 
- progetto strutture € 0,00 

 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo art. 113, comma 3 del Codice appalti (dlgs 50/2016), nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  € 10 846,98 

  

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione € 0,00 

  
e) 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

  f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 0,00 

  
g) 

I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00 

    

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”  
(a+b+c+d+e+f+g) € 10 846,98 

9) I.V.A. sui lavori  € 142 043,76 
10) 

I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 194,90 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00 

  Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 154 346,53 

 

9. Quadro Economico 
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  C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:      
1) 

Forniture € 0,00 

2) I.V.A. sulle forniture € 0,00 

  Totale “Forniture”  (somma da 1 a 2) € 0,00 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 800 000,00 

  IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC € 800 000,00 

 

Elenco degli elaborati 

 

E._1 Relazione tecnica e quadro economico 
E._2  Corografia      1:25.000 
E._3  Particolari Costruttivi                varie 
E._4  Elenco Prezzi Unitari 
E._5  Computo Metrico Estimativo 
E._6  Stima Incidenza della Manodopera 
E._7  Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto 
E._8 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Stima dei Costi della 

Sicurezza –  
  Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di gantt) 

 
 
 
 

Il progettista 
Geom. Francesco Antonio Taddeo                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


