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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
E.02.002.01

2
E.01.035.01

LAVORI A MISURA

SP ex ss n. 168 "di Venosa" (SpCat 1)
Intervento di consolidamento della pavimentazione
con geogriglia (Cat 1)

Intervento di consolidamento della pavimentazione
stradale con geogriglia (SbCat 1)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con
mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura,
con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmgq,
compreso trovan ... provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

- per profondita' fino a mt. 2;

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia

SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia

dal Km 0+000 al Km 28+000 a tratti saltuari e nei tratti
da pavimentare *(larg.=(0,6+0,50)/2)*(H/peso=(0,20+
0,15)/2)

Sfondamento tra i Km 8+000 e il Km 9+300 mezza
carregiata

Sfondamento tra i Km 9+800 e il Km 10+000 mezza
carregiata

SOMMANO mc

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in
canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque
profondita, escluse le materie putride, eseguito con
l'ausili ... dei materiali scavati, il successivo carico su
autocarro, ed i mezzi idonei per dare i lavori finiti ed a
regola d'arte.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia

SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
(larg.=(1,65+1,5)/2)

SOMMANO mc

Parziale Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia (SbCat 1) euro
Parziale Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia (Cat 1) euro

15,000

15000,000
100,000

80,000

12,000

0,550
7,300

7,000

1,575

0,175
0,500

0,500

0,500

17443,75
365,00
280,00

2°088,75

141,75

141,75

8,76 187297,45

84,26 11'943,86

30241,31

30241,31

A RIPORTARE

30241,31

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 307241,31
Ripristino piano viabile (Cat 2)
Ripristino piano viabile (SbCat 2)
3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
E.01.001.01 |con impiego di particolare macchina fresatrice, per
spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di
spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il
carico del materiale fresato.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 2 - Ripristino piano viabile
SbCat 2 - Ripristino piano viabile
dal Km 0+000 incrocio con SS 93 al Km 1+000 6,000 1,100 6,900 3,000 136,62
dal Km 1+100 al Km 1+200 2,000 1,100 6,850 3,000 45,21
dal Km 1+200 al Km 2+400 incrocio con Sp 110 2,000 1,100 5,800 3,000 38,28
dal Km 2+600 al Km 2+750 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
dal Km 4+000 al Km 4+350 2,000 1,100 5,700 3,000 37,62
dal Km 4+350 al Km 5+500 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
dal Km 5+500 al Km 6+200 2,000 1,100 6,000 3,000 39,60
dal Km 6+300 al Km 6+600 2,000 1,100 6,000 3,000 39,60
dal Km 7+200 al Km 8+000 2,000 1,100 5,700 3,000 37,62
dal Km 8+000 al Km 9+300 2,000 1,100 7,300 3,000 48,18
dal Km 9+300 al Km 9+800 2,000 1,100 7,000 3,000 46,20
dal Km 9+800 al Km 10+000 2,000 1,100 6,700 3,000 44,22
dal Km 10+050 al Km 10+350 4,000 1,100 6,700 3,000 88,44
dal Km 12+400 al Km 13+000 2,000 1,100 7,500 3,000 49,50
dal Km 13+000 al Km 13+200 mezza carregiata prima
dell'incrocio con Sp 10/1II Tr 2,000 1,100 4,500 3,000 29,70
dal Km 13+250 al Km 14+000 incrocio con Sp 10/1II Tr 4,000 1,100 6,200 3,000 81,84
dal Km 14+000 al Km 14+200 2,000 1,100 6,200 3,000 40,92
dal Km 14+300 al Km 14+500 altezza calcello della
tenuta "Terra dei Re" 2,000 1,100 6,200 3,000 40,92
dal Km 16+000 al Km 16+700 2,000 1,100 5,800 3,000 38,28
dal Km 17+400 al Km 17+550 2,000 1,100 5,900 3,000 38,94
dal Km 18+600 al Km 19+200 2,000 1,100 6,000 3,000 39,60
dal Km 19+300 al Km 19+600 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
dal Km 19+800 al Km 19+950 incrocio con Sp Mulini
Matinelle 2,000 1,100 5,900 3,000 38,94
dal Km 21+200 al Km 22+300 2,000 1,100 5,900 3,000 38,94
dal Km 21+600 al Km 23+100 incrocio con Sp 55 4,000 1,100 5,800 3,000 76,56
dal Km 23+100 al Km 23+400 mezza carregiata 2,000 1,100 2,700 3,000 17,82
dal Km 23+400 al Km 23+800 2,000 1,100 5,900 3,000 38,94
dal Km 24+000 al Km 24+500 4,000 1,100 5,900 3,000 77,88
dal Km 24+800 al Km 25+250 4,000 1,100 6,000 3,000 79,20
dal Km 25+500 al Km 25+700 2,000 1,100 6,200 3,000 40,92
dal Km 25+700 al Km 26+000 2,000 1,100 6,200 3,000 40,92
dal Km 26+100 al Km 26+200 2,000 1,100 9,000 3,000 59,40
dal Km 26+350 al Km 26+650 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
dal Km 27+050 al Km 27+300 2,000 1,100 6,200 3,000 40,92
dal Km 27+700 al Km 28+000 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
dal Km 28+100 al Km 28+350 2,000 1,100 7,000 3,000 46,20
dal Km 28+500 al Km 28+850 4,000 1,100 7,000 3,000 92,40
dal Km 29+000 al Km 29+200 2,000 1,100 6,000 3,000 39,60
dal Km 29+300 al Km 30+000 4,000 1,100 6,300 3,000 83,16
dal Km 30+100 al Km 30+150 nei pressi dell'incro con
la Sp 6/IV Tr 2,000 1,100 6,500 3,000 42,90
dal Km 30+150 al Km 30+250 2,000 1,100 6,600 3,000 43,56
dal Km 30+500 al Km 32+900 2,000 1,100 7,500 3,000 49,50
dal Km 35+600 a fine strada circa Km 35+900 4,000 1,100 6,100 3,000 80,52
SOMMANO mg/cm 2'190,87 0,79 1'730,79
4 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
E.04.014.01 |cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato
A RIPORTARE 31972,10

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31972,10
bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati d ... legante residuo 35°c+42°.;
posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mgq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 2 - Ripristino piano viabile
SbCat 2 - Ripristino piano viabile
dal Km 0+000 incrocio con SS 93 al Km 1+000 100,000 6,900 690,00
dal Km 1+100 al Km 1+200 100,000 6,850 685,00
dal Km 1+200 al Km 2+400 incrocio con Sp 110 200,000 5,800 1'160,00
dal Km 2+600 al Km 2+750 120,000 6,100 732,00
dal Km 4+000 al Km 4+350 200,000 5,800 1'160,00
dal Km 4+350 al Km 5+500 incrocio con strada
comunale Arcidiaconata 250,000 6,100 17525,00
dal Km 5+500 al Km 6+200 200,000 6,000 1200,00
dal Km 6+300 al Km 6+600 200,000 6,000 1200,00
dal Km 7+200 al Km 8+000 *(larg.=(5,700+7,5)/2) 200,000 6,600 1'320,00
dal Km 8+000 al Km 9+300 altezza incrocio con Sp 109 250,000 7,300 17825,00
dal Km 9+300 al Km 9+800 250,000 7,000 1'750,00
dal Km 9+800 al Km 10+000 150,000 6,700 1'005,00
dal Km 10+050 al Km 10+350 200,000 6,700 17340,00
dal Km 12+400 al Km 13+000 *(larg.=(7,500+8,5)/2) 200,000 8,000 1'600,00
dal Km 13+000 al Km 13+200 mezza carregiata prima
dell'incrocio con Sp 10/1I Tr 150,000 4,500 675,00
dal Km 13+250 al Km 14+000 incrocio con Sp 10/III Tr 200,000 6,200 17240,00
dal Km 14+000 al Km 14+200 200,000 6,200 17240,00
dal Km 14+300 al Km 14+500 altezza calcello della
tenuta "Terra dei Re" 200,000 6,200 1240,00
dal Km 16+000 al Km 16+700 200,000 5,800 17160,00
dal Km 17+400 al Km 17+550 150,000 5,900 885,00
dal Km 18+600 al Km 19+200 200,000 6,000 1200,00
dal Km 19+300 al Km 19+600 200,000 6,100 1220,00
dal Km 19+800 al Km 19+950 incrocio con Sp Mulini
Matinelle 200,000 5,900 1'180,00
dal Km 21+200 al Km 22+300 200,000 5,900 1°180,00
dal Km 22+600 al Km 23+100 incrocio con Sp 55 200,000 5,800 1'160,00
dal Km 23+100 al Km 23+400 mezza carregiata 200,000 2,700 540,00
dal Km 23+600 al Km 23+800 150,000 5,900 885,00
dal Km 24+000 al Km 24+500 200,000 5,900 1'180,00
dal Km 24+800 al Km 25+250 200,000 6,000 1'200,00
dal Km 25+500 al Km 25+700 200,000 6,200 1240,00
dal Km 25+700 al Km 26+000 200,000 6,200 1240,00
dal Km 26+100 al Km 26+200 200,000 9,000 1'800,00
dal Km 26+350 al Km 26+650 200,000 6,100 1220,00
dal Km 27+050 al Km 27+300 100,000 6,200 620,00
dal Km 27+700 al Km 28+000 200,000 6,100 1220,00
dal Km 28+100 al Km 28+350 200,000 7,000 1'400,00
dal Km 28+500 al Km 28+850 150,000 7,000 1'050,00
dal Km 29+000 al Km 29+200 120,000 6,000 720,00
dal Km 29+300 al Km 30+000 130,000 6,300 819,00
dal Km 30+100 al Km 30+150 nei pressi dell'incro con
la Sp 6/IV Tr 50,000 6,500 325,00
dal Km 30+150 al Km 30+250 100,000 6,600 660,00
dal Km 30+500 al Km 32+900 50,000 7,500 375,00
dal Km 33+600 a fine strada circa Km 33+900 150,000 6,100 915,00
SOMMANO mq 467981,00 1,00 467981,00
Parziale Ripristino piano viabile (SbCat 2) euro 48°711,79
Parziale Ripristino piano viabile (Cat 2) euro 48711,79
A RIPORTARE 787953,10

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78°953,10
Intervento di consolidamento della pavimentazione
con geogriglia (Cat 1)
Intervento di consolidamento della pavimentazione
stradale con geogriglia (SbCat 1)
5 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
E.01.001.01 |con impiego di particolare macchina fresatrice, per
spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature
longitudinali e ... scarificato con macchina munita di
spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il
carico del materiale fresato.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
dal Km 2+950 al Km 3+350 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
dal Km 3+350 al Km 3+700 2,000 1,100 6,000 3,000 39,60
dal Km 14+600 al Km 15+900 4,000 1,100 6,200 3,000 81,84
dal Km 16+000 al Km 16+700 2,000 1,100 5,800 3,000 38,28
dal Km 17+000 al Km 17+200 2,000 1,100 6,100 3,000 40,26
SOMMANO mg/cm 240,24 0,79 189,79
6 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
E.04.002.01 |legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE,
08/02/2021 |compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura ... iuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in
opera dopo costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
Sfondamento tra i Km 8+000 e il Km 9+300 80,000 7,300 0,300 175,20
Sfondamento tra i Km 9+800 e il Km 10+000 mezza
carregiata 60,000 7,000 0,300 126,00
SOMMANO mc 301,20 24,49 7376,39
7 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa
E.04.014.01 |cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato
bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante,
drenante, per strati d ... legante residuo 35°c+42°c.;
posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
dal Km 2+950 al Km 3+350 250,000 6,100 1'525,00
dal Km 3+350 al Km 3+700 250,000 6,000 1'500,00
dal Km 6+600 al Km 7+000 250,000 6,000 1'500,00
dal Km 14+600 al Km 15+900 400,000 6,200 2°480,00
dal Km 17+000 al Km 17+200 200,000 6,100 1220,00
SOMMANO mq 8225,00 1,00 8225,00
A RIPORTARE 9474428

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94°744,28
8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.009.01 |caldo tipo Base migliorato con o senza riciclato
proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura
CE, avente caratteris ... finitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco ¢ misurato in
opera dopo il costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
Tratto interessato allo sfondamento tra i Km 8+000 e il
Km 9+300 100,000 7,300 10,000  7'300,00
Tratto interessato allo sfondamento tra i Km 9+800 e il
Km 10+000 mezza carreggiata *(larg.=7,000/2) 80,000 3,500 10,000  27800,00
SOMMANO mg/cm 10°100,00 1,33 137433,00
9 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.010.01 [caldo tipo Binder migliorato con o senza riciclato
21/12/2020 |proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura
CE, avente caratter ... finitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
dal Km 2+950 al Km 3+350 5,000{ 250,000 2,500 3125,00
dal Km 3+350 al Km 3+700 5,000{ 150,000 2,000 1'500,00
dal Km 6+600 al Km 7+000 5,000{ 200,000 1,500 1'500,00
Tratto interessato allo sfondamento tra i Km 8+000 e il
Km 9+300 7,000 100,000 7,300 5'110,00
dal Km 8+000 al Km 9+300 altezza incrocio con Sp 109
solo risagoma 7,000 180,000 3,500 4°410,00
dal Km 9+300 al Km 9+800 solo risagoma 7,000 110,000 2,300 17771,00
Tratto interessato allo sfondamento tra i Km 9+800 e il
Km 10+000 7,000 80,000 7,000 37920,00
dal Km 14+600 al Km 15+900 5,000( 120,000 2,800 1'680,00
dal Km 17+000 al Km 17+200 5,000 95,000 2,250 1°068,75
SOMMANO mg/cm 24°084,75 1,79 43'111,70
10 Fornitura e posa in opera di geogriglia composita
N.P. 09 flessibile in pva (Polivinilalcool) per il rinforzo della
pavimentazione stradale in conglomerati bituminosi. La
griglia composita ... essario per dare il lavoro finito a
regola darte. Il computo verra realizzato per metro
quadrato di superficie coperta.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
dal Km 2+950 al Km 3+350 250,000 6,100 1'525,00
dal Km 3+350 al Km 3+700 150,000 6,000 900,00
dal Km 6+600 al Km 7+000 200,000 6,000 1200,00
A RIPORTARE 37625,00 1517288,98

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37625,00 1517288,98
dal Km 14+600 al Km 15+900 120,000 6,200 744,00
dal Km 17+000 al Km 17+200 95,000 6,100 579,50
SOMMANO mq 4'948,50 7,20 35'629,20
11 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.008.01 |caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato
proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura
CE, avente caratte ... finitrici ¢ compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia
SbCat 1 - Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia
dal Km 2+950 al Km 3+350 4,000, 250,000 6,100 6100,00
dal Km 3+350 al Km 3+700 4,000, 250,000 6,000 6°000,00
dal Km 6+600 al Km 7+000 4,000, 250,000 6,000 6°000,00
dal Km 14+600 al Km 15+900 4,000, 400,000 6,200 9920,00
dal Km 17+000 al Km 17+200 4,000, 200,000 6,100 4'880,00
SOMMANO mg/cm 327900,00 1,79 587891,00
Parziale Intervento di consolidamento della
pavimentazione stradale con geogriglia (SbCat 1) euro 166856,08
Parziale Intervento di consolidamento della
pavimentazione con geogriglia (Cat 1) euro 166°856,08
A RIPORTARE 245809,18

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 245'809,18
Ripristino piano viabile (Cat 2)
Ripristino piano viabile (SbCat 2)
12 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.008.01 |caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato
proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura
CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 2 - Ripristino piano viabile
SbCat 2 - Ripristino piano viabile
dal Km 0+000 incrocio con SS 93 al Km 1+000 4,000, 100,000 6,900 2°760,00
dal Km 1+100 al Km 1+200 4,000| 100,000 6,850 2740,00
dal Km 1+200 al Km 2+400 incrocio con Sp 110 4,000{ 200,000 5,800 4'640,00
dal Km 2+600 al Km 2+750 4,000, 120,000 6,100 2928,00
dal Km 4+000 al Km 4+350 4,000, 200,000 5,800 47640,00
dal Km 4+350 al Km 5+500 incrocio con strada
comunale Arcidiaconata 4,000 250,000 6,100 6°100,00
dal Km 5+500 al Km 6+200 4,000{ 200,000 6,000 4800,00
dal Km 6+300 al Km 6+600 4,000{ 200,000 6,000 4'800,00
dal Km 7+200 al Km 8+000 *(larg.=(5,700+7,5)/2) 4,000, 200,000 6,600 5280,00
dal Km 8+000 al Km 9+300 altezza incrocio con Sp 109 4,000 250,000 7,300 7°300,00
dal Km 9+300 al Km 9+800 4,000, 250,000 7,000 7°000,00
dal Km 9+800 al Km 10+000 4,000, 150,000 6,700 4°020,00
dal Km 10+050 al Km 10+350 4,000, 200,000 6,700 5"360,00
dal Km 12+400 al Km 13+000 *(larg.=(7,500+8,5)/2) 4,000{ 200,000 8,000 6°400,00
dal Km 13+000 al Km 13+200 mezza carregiata prima
dell'incrocio con Sp 10/1II Tr 4,000 150,000 4,500 2°700,00
dal Km 13+250 al Km 14+000 incrocio con Sp 10/1II Tr 4,000, 200,000 6,200 4960,00
dal Km 14+000 al Km 14+200 4,000, 200,000 6,200 4960,00
dal Km 144300 al Km 14+500 altezza calcello della
tenuta "Terra dei Re" 4,000 200,000 6,200 4'960,00
dal Km 16+000 al Km 16+700 4,000{ 200,000 5,800 4'640,00
dal Km 17+400 al Km 17+550 4,000, 150,000 5,900 37540,00
dal Km 18+600 al Km 19+200 4,000, 200,000 6,000 4'800,00
dal Km 19+300 al Km 19+600 4,000, 200,000 6,100 4'880,00
dal Km 19+800 al Km 19+950 incrocio con Sp Mulini
Matinelle 4,000, 200,000 5,900 4720,00
dal Km 21+200 al Km 22+300 4,000{ 200,000 5,900 4720,00
dal Km 22+600 al Km 23+100 incrocio con Sp 55 4,000{ 200,000 5,800 4'640,00
dal Km 23+100 al Km 23+400 mezza carregiata 4,000, 200,000 2,700 2'160,00
dal Km 23+600 al Km 23+800 4,000, 150,000 5,900 37540,00
dal Km 24+000 al Km 24+500 4,000, 200,000 5,900 4720,00
dal Km 24+800 al Km 25+250 4,000, 200,000 6,000 4°800,00
dal Km 25+500 al Km 25+700 4,000{ 200,000 6,200 4'960,00
dal Km 25+700 al Km 26+000 4,000{ 200,000 6,200 4'960,00
dal Km 26+100 al Km 26+200 4,000, 200,000 9,000 7°200,00
dal Km 26+350 al Km 26+650 4,000, 200,000 6,100 4'880,00
dal Km 27+050 al Km 27+300 4,000, 100,000 6,200 2°480,00
dal Km 27+700 al Km 28+000 4,000, 200,000 6,100 4'880,00
dal Km 28+100 al Km 28+350 4,000, 200,000 7,000 57600,00
dal Km 28+500 al Km 28+850 4,000| 150,000 7,000 4200,00
dal Km 29+000 al Km 29+200 4,000| 120,000 6,000 2'880,00
dal Km 29+300 al Km 30+000 4,000, 130,000 6,300 3276,00
dal Km 30+100 al Km 30+150 nei pressi dell'incro con
la Sp 6/IV Tr 4,000 50,000 6,500 1'300,00
dal Km 30+150 al Km 30+250 4,000, 100,000 6,600 2°640,00
dal Km 30+500 al Km 32+900 4,000 50,000 7,500 1'500,00
dal Km 33+600 a fine strada circa Km 33+900 4,000| 150,000 6,100 3'660,00
SOMMANO mg/cm 187°924,00 1,79 336°383,96
Parziale Ripristino piano viabile (SbCat 2) euro 336°383,96
A RIPORTARE 582°193,14

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 582°193,14
Parziale Ripristino piano viabile (Cat 2) euro 336°383,96
A RIPORTARE 582°193,14

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

582°193,14

13
E.07.005.02

Segnaletica orizzontale e verticale (Cat 3)
Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 3)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per
formazione di strisce di delimitazione stalli di sosta,
della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione
di vernice rifrang ... er ogni metro lineare effettivamente
verniciato

- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantita pari
al,1kg/mq

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

dal Km 0+000 al Km 10+000 e dal Km 13+000 al Km
334900 centrale *(lung.=(5000+8000)-249)

dal Km 0+000 al Km 10+000 e dal Km 13+000 al Km
334900 laterale *(lung.=(5000+8000))

SOMMANO m
Parziale Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 3)

euro
Parziale Segnaletica orizzontale e verticale (Cat 3) euro

2,000

12751,000

13000,000

12°751,00

26°000,00

387751,00

1,09 42°238,59

427238,59
427238,59

A RIPORTARE

624°431,73

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

624°431,73

14
MBA.01.062
.a

15
MBA.01.062
b

Segnaletica, barriere metalliche di protezione
laterale (Cat4)
Segnaletica, barriere metallica di protezione laterale
(SbCat 4)

RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A
QUELLA REGOLAMENTARE mediante smontaggio
completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria,
nastri, paletti) la cernita del materiale non ri ... llineata
all'altezza regolamentare, esclusa solamente la fornitura
del materiale mancante. Senza Sostituzione di paletti
Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di
sicurezza

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 4 - Segnaletica, barriere metalliche di protezione
laterale

SbCat 4 - Segnaletica, barriere metallica di protezione
laterale

Livellamento di barriere esistenti

Livellamento di barriere esistenti

Livellamento di barriere esistenti

SOMMANO m

Idem c.s. Con sostituzione di paletti

Categoria di Opera OS12-A - Barriere stradali di
sicurezza

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 4 - Segnaletica, barriere metalliche di protezione
laterale

SbCat 4 - Segnaletica, barriere metallica di protezione
laterale

livellamento di barriere con una percentuale del 10% con
sostituzione di piantoni *(par.ug.=10/100)

SOMMANO m

Parziale Segnaletica, barriere metallica di protezione
laterale (SbCat 4) euro

Parziale Segnaletica, barriere metalliche di protezione
laterale (Cat 4) euro

0,100

140,000
80,000
60,000

280,000

140,00
80,00
60,00

280,00

28,00

28,00

7,42 2'077,60

27,67 774,76

2'852,36

2'852,36

A RIPORTARE

627284,09

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 627°284,09
Trasporto in discarica (Cat5)
Trasporto in discarica (SbCat 5)
16 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle
E.02.017.01 |demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla
Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto
autorizzato, escluso oneri di discarica.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"
Cat 5 - Trasporto in discarica
SbCat 5 - Trasporto in discarica
Vedi quantita voce n. 1 me. 131.40+80=215.40 *
(par.ug.=215,40*10) 2154,000 0,400 861,60
Vedivoce n® 2 [me  141.75] 10,000 0,400 567,00
SOMMANO mc/km 1'428,60 0,53 757,16
Parziale Trasporto in discarica (SbCat 5) euro 757,16
Parziale Trasporto in discarica (Cat 5) euro 757,16
A RIPORTARE 628°041,25

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

628°041,25

17
B.25.004.25

Conferimento in discarica (Cat 6)
Conferimento in discarica (SbCat 6)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento,
previa caratte .. onsegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.

- cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla
voce 17 05 03

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 6 - Conferimento in discarica

SbCat 6 - Conferimento in discarica

Vedi quantita voce n.1 mc. 131.40+84.00=215.4 *
(par.ug.=215,4*17)

Vedi voce n® 2 [mc  141.75]

SOMMANO ql

Parziale Conferimento in discarica (SbCat 6) euro
Parziale Conferimento in discarica (Cat 6) euro

3661,800
17,000

0,400
0,400

17464,72

963,90

2428,62

1,65 4'007,22

4'007,22
4°007,22

A RIPORTARE

632°048,47

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

632°048,47

18
E.08.001.02

19
E.08.019.02

20
E.08.027.01

21
E.08.086.01

22

Segnaletica orizzontale e verticale (Cat 3)
Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 3)

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare
(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore
10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

- lato 90 cm

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO cad

Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma
circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe
I, delle dimensioni di:

- diametro 60 cm

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO cad

Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da
figure del Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/
10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di

- 130x30 cm

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO cad

Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla
quantita di segnali da sostenere ed altezza dal piano di
calpestio ... spinotto necessario all'ancoraggio del palo
al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremita
superiore.

- 60 mm

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO m

Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e

40,000

3,000

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

120,00

120,00

28,79 431,85

25,19 377,85

62,18 621,80

9,25 1'110,00

A RIPORTARE

634'589,97

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

634'589,97

E.08.089.01

23
E.08.087.01

24
E.08.090.01

dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo
cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilita, in rapporto a ... re e magistero per l'esecuzione
del lavoro a regola d'arte.

- Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq
3,00

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale ¢ verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO cad

Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato
completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai
sostegni.

- 60 mm

Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SOMMANO cad

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o
da sostegni tubolari o ad U.

- per segnale normale 0 maggiorato su unico sostegno
Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non
luminosa

SpCat 1 - SP ex ss n. 168 "di Venosa"

Cat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

SbCat 3 - Segnaletica orizzontale e verticale

Nuovo impianto

Vecchi impianti e/o danneggiati

SOMMANO cad

Parziale Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 3)
euro

Parziale Segnaletica orizzontale e verticale (Cat 3) euro

Parziale SP ex ss n. 168 "di Venosa" (SpCat 1) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

40,00

40,00

80,00

80,00

40,00
25,00

65,00

52,97 2'118,80

1,75 140,00

19,66 1'277,90

6'078,20
6°078,20
6387126,67

6387126,67

638°126,67

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza



pag. 16

Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienil SUPER CATEGORIE
001 SP ex ssn. 168 "di Venosa" 6387126,67
Totale SUPER CATEGORIE euro 6387126,67

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Intervento di consolidamento della pavimentazione con geogriglia 197°097,39
002 Ripristino piano viabile 385°095,75
003 Segnaletica orizzontale e verticale 48'316,79
004 Segnaletica, barriere metalliche di protezione laterale 2'852,36
005 Trasporto in discarica 757,16
006 Conferimento in discarica 4°007,22
Totale CATEGORIE euro 6387126,67

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza



pag. 18

Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Intervento di consolidamento della pavimentazione stradale con geogriglia 197°097,39
002 Ripristino piano viabile 385°095,75
003 Segnaletica orizzontale e verticale 48'316,79
004 Segnaletica, barriere metallica di protezione laterale 2'852,36
005 Trasporto in discarica 757,16
006 Conferimento in discarica 4°007,22
Totale SUB CATEGORIE euro 6387126,67

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. M incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 638°126,67| 100,000
M:001 SP ex ssn. 168 "di Venosa" euro 6387126,67| 100,000
M:001.001 Intervento di consolidamento della pavimentazione con geogriglia euro 197°097,39| 30,887
M:001.001.001 Intervento di consolidamento della pavimentazione stradale con geogriglia (OG3) euro 197°097,39| 30,887
M:001.002 Ripristino piano viabile euro 385°095,75| 60,348
M:001.002.002 Ripristino piano viabile (OG3) euro 385°095,75| 60,348
M:001.003 Segnaletica orizzontale e verticale euro 48316,79 7,572
M:001.003.003 Segnaletica orizzontale e verticale (OS10) euro 48316,79| 7,572
M:001.004 Segnaletica, barriere metalliche di protezione laterale euro 2'852,36| 0,447
M:001.004.004 Segnaletica, barriere metallica di protezione laterale (OS12-A) euro 2°852,36| 0,447
M:001.005 Trasporto in discarica euro 757,16| 0,119
M:001.005.005 Trasporto in discarica (OG3) euro 757,16/ 0,119
M:001.006 Conferimento in discarica euro 4'007,22| 0,628
M:001.006.006 Conferimento in discarica (OG3) euro 4°007,22| 0,628

TOTALE euro 638°126,67| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Data,

11 Tecnico
Geom. Francesco A. Taddeo

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C ie diO GENERALI e SPECIALIZZATE
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 586'957,52
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 48316,79
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 2'852,36
TOTALE euro 6387126,67

A RIPORTARE
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