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Relazione tecnica descrittiva

Fondi FSC 2014/2020 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n.7 “Agri - Sinni”.

1. Premessa

In data 02.05.2016 ¢ stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Presidente della Regione Basilicata, il “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata”, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 517 del 17.05.2016.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con propria
delibera n. 26 del 10 agosto 2016 “F.S.C. 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno assegnazione di

risorse ai Patti per il Sud”, ha preso atto, tra 1’altro, del succitato Patto relativo alla nostra Regione.

Tra gli interventi previsti dal Patto per lo sviluppo della Basilicata, riportati nell’allegato
A allo stesso, vi sono quelli della linea di intervento n. 4 destinati alla “Rete stradale infraregionale
e regionale”, che contempla lo stanziamento di fondi F.S.C. 2014-20 per un importo complessivo di

€. 24.000.000,00.

La Regione Basilicata con propria D.G.R. n. 399 del 16 maggio 2017 ha approvato le
schede dei progetti relativi alla linea di intervento n. 4 presentati dalle Province di Potenza e
Matera, da realizzare con 1 fondi F.S.C. 2014/20 innanzi menzionati; in particolare per la Provincia
di Potenza sono state approvate le schede di 26 interventi dell’importo complessivo di €.

14.173.300,00, da realizzare su altrettante arterie di competenza provinciale.

Tra 1 26 interventi finanziati con i fondi innanzi citati rientra quello di “Consolidamento e
messa in sicurezza della S.P. n.7 Agri - Sinni” oggetto della presente relazione, per il quale ¢ stato
destinato la somma di €. 800.000,00.

2. Descrizione dello Stato dei luoghi, del dissesto e delle principali criticita

11 territorio Provinciale si distingue per la particolare morfologia e geologia che condiziona
I’efficienza della viabilita e se si aggiunge una cronica mancanza di fondi, si ottiene una viabilita
caratterizzata da uno stato diffuso di degrado che richiede interventi urgenti di messa in sicurezza.

La presente relazione tecnica ¢ redatta a corredo del progetto esecutivo per i “Lavori di

consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n.7 Agri - Sinni”.

La strada ha origine sulla SP ex SS 103/var “di Val d’Agri” e, dopo aver attraversato i
comuni di Sarconi, Spinoso, San Chirico Raparo e Roccanova, ed intersecato le SS. PP. nn.104,
36, 15, 42 e 89, termina sulla SS. n.92/8 dir nei pressi del Ponte Battaglia, dopo circa 76,700
km.



3. Descrizione degli interventi e finalita che vogliono perseguire

L'obiettivo generale ¢ quello di migliorare, nel limite delle somme a disposizione, le
condizioni generali di sicurezza.

Gli interventi, da realizzarsi a misura laddove non diversamente disposto, saranno eseguiti a
tratti saltuari ed ubicati lungo tutta la viabilita di progetto, secondo le indicazioni che saranno
puntualmente fornite in corso d’opera dalla Direzione lavori, alle quali 1’appaltatore ¢ obbligato ad

uniformarsi.
Essi sostanzialmente consistono:

e Nella sistemazione del piano viabile con interventi di bonifica e sistemazione del
sottofondo stradale, nei tratti in cui sono presenti cedimenti o deformazioni, mediante lo
sfondamento della massicciata stradale con nuovo sottofondo in misto granulare e la
fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione mediante bynder e tappeto di usura o
tappetone;

e Nel ripristinare i parapetti murari bordo strada attualmente danneggiati e nel rialzare alcuni
parapetti attualmente non idonei alla protezione dell’utenza stradale;

e Nella messa in opera di nuove barriere del tipo “N2”, per la sicurezza stradale, nonché il
livellamento delle barriere esistenti con la sostituzione dei paletti;

e Nella messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale di pericolo obbligo e divieto al
fine di segnalare le condizioni di pericolo presenti sulla viabilita.

Per maggior chiarimento circa l'ubicazione degli interventi si rimanda agli allegati progettuali.

e Nella realizzazione al km 67+700 di una terra rinforzata



Intervento al km 67+700 nel comune di Roccanova
I1 progetto, del quale la presente relazione ¢ parte integrante, prevede I’esecuzione di opere mirate
al km 67+700 nel comune di Roccanova per la presenza di un cedimento del rilevato posto a valle

della sagoma stradale.

Il tratto di strada oggetto d’intervento ¢ situato in agro del comune di Roccanova e presenta nella
zona d’interesse una conformazione a mezza costa, con delle opere di sostegno a valle.

Le opere di contenimento presenti, causa la mancata regimentazione delle acque superficiali, hanno
determinato dei cedimenti che sono sfociati in un ribaltamento del muro di sostegno esistente e in

uno scivolamento del rilevato stradale, costituto per la stragrande maggioranza in argilla.






Le problematiche connesse ai fenomeni erosivi e di cedimento, si sono manifestati sul corpo

stradale con la perdita delle caratteristiche di resistenza delle opere di sostegno presenti,
manifestandosi con un crollo parziale del muro in cemento armato ed una deformazione del muro in
pietre e dei gabbioni esistenti.

Dette deformazioni hanno provocato una deformazione del piano viabile, comportando la perdita
delle funzionalita di una delle corsie di marcia. Attualmente la zona interessata dal cedimento
risulta recintata con una recinzione provvisionale ad alta visibilita.

L’intervento di consolidamento riguardera essenzialmente la realizzazione di una terra rinforzata
che consentira la ricostruzione della scarpata al fine di ripristinare il piano viabile.

La terra armata ¢ una soluzione di ingegneria naturalistica che negli ultimi anni ha visto un utilizzo
sempre piu massiccio. Si € preferito utilizzare la terra rinforzata anziché le opere in cemento armato
in quanto la prima consente di limitare I’impatto ambientale, grazie alla ricrescita del manto erboso.
Inoltre vi ¢ la possibilita di reimpiegare i materiali di riempimento (terra e pietrame), oltre alla
notevole elasticita a seguito di sollecitazioni naturali.

Gli elementi di Terra Rinforzata dovranno essere posti in opera per strati costanti, secondo le

modalita di seguito riportate:



1. Apertura e predisposizione dell’elemento in Terra rinforzata avendo cura di stendere il telo
di rinforzo eliminando le linee di piegatura preformate in fase di produzione e mettere in
posizione gli elementi;

2. Posizionamento degli elementi a squadra per dare 1’inclinazione al paramento;

3. Riempimento della parte a tergo del paramento manualmente con terreno vegetale che subira
una compattazione “leggera” per permettere 1’attecchimento della vegetazione;

4. Riempimento degli elementi di rinforzo in rete con materiale idoneo, fino a formare uno
strato di spessore di 300 mm;

5. Compattazione del materiale posto in opera mediante rullatura, secondo le indicazioni
successivamente riportate;

6. Risagomatura del piano di posa per I’esecuzione dell’elemento in Terra rinforzata
successivo;

7. Ripetizione delle azioni da 1 a 6 fino a completamento della struttura.

La terra rinforzata in progetto prevede un opera avente una larghezza pari a 6 m ed un risvolto
superiore pari a 3 m. L’altezza di ogni singolo gradone dovra essere pari a 0.40 m ed il terreno di
riempimento potra essere quello proveniente dagli scavi. In caso il terreno di reimpiego non dovesse
risultare idoneo, si procedera all’utilizzo di materiale proveniente da cava e per la realizzazione di
rilevati.

Interferenze con impianti e servizi

La tipologia degli interventi non interferisce in nessun tipo di impianti o servizi esistenti lungo la
Strada Provinciale, in quanto le lavorazioni previste, riguardano essenzialmente movimenti di
materia per la realizzazione della nuova opera di sostegno.

Per I’eventuale presenza di sotto servizi, si procedera all’immediata comunicazione all’Ente gestore
che, provvedera a sue spese, come previsto, nel disciplinare di concessione allo spostamento delle
reti.

Espropri

Per la realizzazione del presente progetto non sono previsti espropri poiché le lavorazioni saranno

eseguite nell’ambito delle pertinenze della strada stessa.

Autorizzazioni, permessi e vincoli
Per la redazione del presente progetto non ¢ stato necessario procedere alla richiesta di pareri o
nulla osta in quanto gli interventi riguardano lavorazioni di ripristino e consolidamento di opere di

sostegno esistenti.



4. Quadro economico

Dalla stima eseguita con Computo metrico, utilizzando i prezzi del prezzario Regione
Basilicata 2020, per gli interventi previsti in progetto 1’importo complessivo di euro 800.000,00 di
cui euro 621.684,27 per lavori a misura compresi euro 12.486,96 per oneri della sicurezza, come si

evince dal seguente quadro economico:



VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Valore
A) LAVORI
1)|Lavori a misura € 609.197,31
2)|Lavori a corpo € 0,00
3)|Lavori in economia € 0,00
Importo dei lavori a base di gara (7+2+3) € 609.197,31
4)|Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 12.486,96
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 621.684,27
B) SOMMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
D\utteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  [€ 0,00
2)|Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3)|Imprevisti € 261,89
4)|Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5)|Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi) € 0,00
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e
installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 € 1.000,00
7)|Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 2.000,00
8)|Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11
del DPR 207/2010 € 7.100,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi € 13.500,00
c) Importo relativo allincentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 12.433,69
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici) € 0,00
8) LLV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 4.532,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(atb+c+d+e+f+g+h) € 37.565,69
9)|I.V.A. sui lavori € 136.770,54
10) |1.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 717,62
11) [Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1a 11) € 178.315,73
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:
1) Forniture € 0,00
2) [I.LV.A. sulle forniture € 0,00
Totale “Forniture” (sommada1a?2) € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 800.000,00




