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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle
di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 1´742,40 2,28 3´972,67 0,00

2 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

gnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01.

SOMMANO ql 3´327,60 2,84 9´450,38 0,00

3 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di
cui lla voce 17 05 03

SOMMANO ql 218,70 1,65 360,86 0,00

4 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia
B.25.006.01 da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalitÃ  di

smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.
SOMMANO cad 1,00 258,06 258,06 0,00

5 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina
E.01.001.01 fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ...

scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico
del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 4´080,00 0,79 3´223,20 775,18 24,050

6 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del
E.01.002.01 materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

SOMMANO mq 5´100,00 1,16 5´916,00 2´753,90 46,550

7 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto
E.01.003.01 compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ...  ed il

trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico

SOMMANO mq 765,00 3,91 2´991,15 826,16 27,620

8 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il
E.01.030.01 lavaggio.

SOMMANO ml 41´600,00 0,77 32´032,00 11´646,84 36,360

9 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano.
E.01.033.01 SOMMANO mc 219,80 44,64 9´811,87 6´371,83 64,940

10 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti
E.01.038.01 da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con

esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata
superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 4´258,50 0,53 2´257,01 639,19 28,320

11 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici
E.02.001.01 in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ...

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato
nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 2´132,31 4,87 10´384,35 2´771,58 26,690

12 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi,
E.02.013.01 per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovr ... pattazione

meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se
provenienti dagli scavi

SOMMANO mc 2´120,16 5,01 10´622,00 3´752,75 35,330

13 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e
E.02.016.01 dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio

dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori
SOMMANO mc 28,80 61,72 1´777,54 688,62 38,740

14 Muratura retta, curva od obliqua in pietra da taglio per armille e cantonali, rivestimento dei

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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E.03.040.01 rostri delle opere d'arte, per portali di galleria, ecc., in opera con malta di cemen ...  la stilatura
dei giunti, ponteggi, impalcature; da valutarsi secondo il volume del parallelepipedo minimo
circoscritto.

SOMMANO mc 80,00 255,78 20´462,40 3´576,83 17,480

15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea
E.04.002.01 marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... uto

secondo le modalitÃ  prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in
opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 370,00 24,49 9´061,30 385,10 4,250

16 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o
E.04.007.01 senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ...

finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 1´650,00 1,60 2´640,00 643,63 24,380

17 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o
E.04.008.01 senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ...

finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera
dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 3´900,00 1,79 6´981,00 1´248,20 17,880

18 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ...

ante residuo 35Â°cÃ·42Â°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella
quantitÃ  di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 31´200,00 1,00 31´200,00 10´296,00 33,000

19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e
E.04.025.01 pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato

... i esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro
cubo, escluso la stesa.

SOMMANO mc 42,00 115,64 4´856,88 69,94 1,440

20 Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di
E.04.027.01 usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ...

nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di
regolazione del traffico.

SOMMANO mq 600,00 4,47 2´682,00 941,92 35,120

21 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E.07.001.02 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...

tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente
verniciato. striscia da cm 15.

SOMMANO ml 50´000,00 0,68 34´000,00 8´999,80 26,470

22 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della
E.08.004.02 Strada e del Regolamento di Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza

classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm.
SOMMANO cad 70,00 67,94 4´755,80 0,00

23 Fornitura di segnali di ''divieto'' e "obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come
E.08.022.02 da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di

alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 60 cm.
SOMMANO cad 70,00 59,97 4´197,90 0,00

24 Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice
E.08.064.02 della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... acchi

universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni
di. 80x27 cm.

SOMMANO cad 70,00 45,01 3´150,70 0,00

25 Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza
E.08.086.01 proporzionata alla quantitÃ  di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ...  spinotto

necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremitÃ 
superiore. 60 mm.

SOMMANO ml 483,00 9,25 4´467,75 0,00

26 Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei
E.08.087.01 segnali ai sostegni. 60 mm.

SOMMANO cad 490,00 1,75 857,50 0,00

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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27 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in
E.08.089.01 calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilitÃ , in rapporto  ...

ere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o
maggiorati fino a mq 3,00.

SOMMANO cad 140,00 52,97 7´415,80 4´060,15 54,750

28 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per
E.08.090.01 segnale normale o maggiorato su unico sostegno.

SOMMANO cad 210,00 19,66 4´128,60 2´066,36 50,050

29 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.01 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... el

crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2
per bordo laterale.

SOMMANO ml 2´100,00 39,47 82´887,00 19´428,72 23,440

30 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di
E.09.001.02 contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il colleg ... tato

positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza
N2 bordo laterale.

SOMMANO coppia 37,00 86,08 3´184,96 342,38 10,750

31 Disfacimento di vecchi gabbioni danneggiati o dissestati di qualsiasi forma e dimensione con
L.01.023.01 l'onere dell'accatastamento del materiale riutilizzabile e l'allontanamento nell'ambito ... l

cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento rifiuti.

SOMMANO mc 58,32 13,01 758,74 201,75 26,590

32 Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente
L.02.028.01 paramento a vista inclinato a circa 65Â° con geogriglie strutturali in materiale s ... ali , il

drenaggio a tergo del fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale
fino a 3 metri.

SOMMANO mq 132,51 127,84 16´940,08 2´717,19 16,040

33 Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente
L.02.028.02 paramento a vista inclinato a circa 65Â° con geogriglie strutturali in materiale s ...  a tergo del

fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 3 metri e fino a 6
metri.

SOMMANO mq 132,51 152,03 20´145,50 2´715,61 13,480

34 Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente
L.02.028.03 paramento a vista inclinato a circa 65Â° con geogriglie strutturali in materiale s ...  a tergo del

fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 6 metri e fino a 9
metri.

SOMMANO mq 88,34 183,25 16´188,31 1´811,47 11,190

35 Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo tipo Bynder per risagome ("Tappetone" ottenuto
NP.001 da mix di Bynder e tappeto di usura) tradizionale con o senza riciclato proveniente dall ...

esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al  metro
cubo, compresa la stesa.

SOMMANO mc 1´530,00 135,60 207´468,00 43´837,99 21,130

36 F.04.014.b  Decespugliamento di cigli, scarpate e bordi stradali di erbe e di piccole essenze
NP.002 arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di conten ... stero
MBA necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
SOMMANO ml 40´000,00 0,33 13´200,00 9´943,56 75,330

37 G 001.062.b    RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA
NP.003 REGOLAMENTARE mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera
MBA (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del m ... llineata all'altezza regolamentare, esclusa

solamente la fornitura del materiale mancante - CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
SOMMANO ml 500,00 29,02 14´510,00 10´714,18 73,840

Parziale LAVORI A MISURA euro 609´197,31 154´226,83 25,316

T O T A L E   euro 609´197,31 154´226,83 25,316

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 609´197,31 154´226,83 25,316

M:001 Intervento al km 67+700 euro 100´540,85 17´751,28 17,656

M:001.001      OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 96´507,77 16´816,85 17,425
M:001.003      OS12/A - Barriere e protezioni stradali euro 4´033,08 934,43 23,169

M:002 Interventi a tratti saltuari lungo la SP 7 euro 508´656,46 136´475,55 26,831

M:002.001      OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 349´133,53 91´798,39 26,293
M:002.002      OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 62´974,05 15´126,31 24,020
M:002.003      OS12/A - Barriere e protezioni stradali euro 96´548,88 29´550,85 30,607

TOTALE  euro 609´197,31 154´226,83 25,316

     Data, 

Il Tecnico

Ing, Biagio Cappa

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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