Provincia di Potenza
Ufficio Viabilita e Trasporti

Costi della Sicurezza

OGGETTO:

PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT) ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA SP EX SS N. 7 "RUOTI-POTENZA”- SECONDO LOTTO

CUP: CIG:

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE:

S.P. ex S.S. N. 7 "RUOTI-POTENZA”

Potenza, li 01/12/2021

I Progettisti
(Ing. Cappa Biagio)

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Barbano Angelo)

Ufficio Viabilita

Piazza Delle Regioni, 1
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469- 0971/417.384




PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilita e Trasporti

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT)
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP EXSS N. 7
“RUOTI-POTENZA”- SECONDO LOTTO

COSTI DELLA SICUREZZA

Provincia di Potenza

Data, 29/11/2021

IL TECNICO
Ing, Biagio Cappa

Ufficio Viabilita e Trasporti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



Ufficio Viabilita e Trasporti

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
$.01.034.01

2
S.01.006.03

3
S.04.007.02

4
S.04.008.02

5
S.04.013.01

6
$.04.014.01

7

A.01.055

8
A.01.059

LAVORI A MISURA

Ponteggi completo in opera con basette supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con limpiego di tubi e
giunti /o manicotti spinottati, valut ... o e venti (mt 1.20) ed in orizzontale
calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per i primi
6A° mesi

lato valle ponte

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
densitA di peso non inferiore a 220 gr/mA? indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, ... appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,80.

stessa recinzione da smontare e rimontare a tratti nelle zone oggetto di
intervento

SOMMANO mq

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente siste ... e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1A°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla
turca.

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente siste ... ccessivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla
turca.

5 mesi (durara cantiere 4 mesi complessivi)

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in panne .. no semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1A° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in panne ... i al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm.

5 mesi (durarata cantiere 4 mesi complessivi)

SOMMANO cad/30g
Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno.
120 giorni
SOMMANO cad

Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative

SOMMANO cad

20,00

25,00

50,00

4,000

1,800

120,000

100,00

100,00

90,00

90,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2°400,00

2°400,00

20,00

20,00

13,07

13,26

96,39

60,20

409,52

258,96

0,23

2,55

17307,00

1°193,40

96,39

180,60

409,52

776,88

552,00

51,00

A RIPORTARE

47566,79

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47566,79
9 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno
A.01.060 120 giorni 12,00 120,000 1°440,00
SOMMANO cad 1°440,00 0,81 17166,40
10 TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme
NP1 alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di A+
0.3A°C (0.6A°F) e responsivitA pari ad 1 sec.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27,70 27,70
11 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
NP2 alcool etilico denaturato a 70A° in dispenser:da 500 ml con dosatore
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 10,00 120,00
12 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
NP3 alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati,
due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta
efficienza filtrante:
a. tipo II
(par.ug.=10*120) 1200,00 17200,00
SOMMANO cadauno 1200,00 0,30 360,00
13 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del
S.07.005.01 |DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in
policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari late ... o gli oneri di smaltimento
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 521 26,05
14 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del
S.07.002.01 |DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340.
Tuta monouso in cotone da indossare durante ... rezzo gli oneri di
smaltimento
Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 3,48 104,40
15 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e
S.07.017.01 |qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere
per ciascun locale e per ogni singolo intervento
(par.ug.=120%(4*2,5)) 1200,00 17200,00
SOMMANO mgq 17200,00 1,93 27316,00
16 Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al
S.07.010.01 |cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi
portatili e manuali di uso comune, noncheé d ... anti (da
compensarsi a parte).
Manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al
cantiere
(par.ug.=(3/12)*120) 30,00 30,00
per rilevazione temperatura *(par.ug.=(1/12)*120) 10,00 10,00
SOMMANO h 40,00 29,46 17178,40
A RIPORTARE 9°865,74

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°865,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 9°865,74
TOTALE euro 9°865,74

Data, 29/11/2021

1l Tecnico
Ing, Biagio Cappa

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza



