



PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

TAV. N.

SIC-06

Lavori da realizzarsi presso i laboratori annessi all'Istituto "Ten. Remo Righetti" di Melfi da attuarsi mediante:
OPCM n.171/2014 Intervento di adeguamento sismico dell'edificio n.2.

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

TITOLO:

SCALA:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO:

ING. TIZIANA CAPPÀ

PROGETTISTA
ARCHITETTONICO
E IMPIANTI:
PROGETTISTA
STRUTTURE:

ARCH. MARIAGRAZIA D'ADAMO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 73 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
2 / 81 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
3 / 89 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
4 / 97 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
5 / 105 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
6 / 111 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
7 / 119 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
8 / 160 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
9 / 165 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
10 / 170 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		1'716,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		1'716,30
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
11 / 175 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
12 / 180 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
13 / 185 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
14 / 191 S.01.022.02 04/01/2018	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. (par.ug.=2*5,00)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/g					10,00	19,07	190,70
15 / 240 S.01.023.01 11/08/2021	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... ro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per i primi 6° mesi Prospetto "A" su corte interna *(lung.=((9,95+11,20)*4,80)/2) *(lung.=((8,25+9,20)*4,80)/2) *(lung.=((7,95+8,80)*4,80)/2) *(lung.=((7,55+8,40)*4,80)/2) *(lung.=((7,11+8,00)*4,80)/2) *(lung.=((6,70+8,20)*5,65)/2) Prospetto si via Buonarroti *(lung.=((7,30+8,40)*4,80)/2) *(lung.=((7,10+8,00)*4,80)/2) *(lung.=((6,75+7,95)*4,80)/2) *(lung.=((6,65+7,80)*4,80)/2) *(lung.=((7,65+7,70)*4,80)/2) *(lung.=((6,40+7,75)*5,60)/2) Prospetto laterale		50,76 41,88 40,20 38,28 36,26 42,09 37,68 36,24 35,28 34,68 36,84 39,62 18,20		8,200	50,76 41,88 40,20 38,28 36,26 42,09 37,68 36,24 35,28 34,68 36,84 39,62 149,24		
	SOMMANO mq					619,05	3,03	1'875,72
16 / 241 S.01.023.02 11/08/2021	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6° Vedi voce n° 240 [mq 619.05]	6,00				3'714,30		
	SOMMANO mq/30g					3'714,30	0,19	705,72
17 / 238 S.03.001.03 11/08/2021	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno arrea interna					335,00		
	A R I P O R T A R E					335,00		5'251,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					335,00		5'251,24
	SOMMANO mq					335,00	11,74	3'932,90
18 / 239 S.03.001.04 11/08/2021	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno Vedi voce n° 238 [mq 335.00]	12,00				4'020,00		
	SOMMANO mq/30g					4'020,00	1,29	5'185,80
19 / 237 S.03.006.07 11/08/2021	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00					400,00		
	SOMMANO mq					400,00	4,10	1'640,00
20 / 236 S.03.006.08 10/01/2018	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 2,00. Area su via Buonarroti e sul prospetto laterale	12,00	400,00			4'800,00		
	SOMMANO mq/30g					4'800,00	0,20	960,00
21 / 243 S.07.002.01 24/12/2020	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone da indossare durante ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	3,73	373,00
22 / 244 S.07.011.01 24/12/2020	Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito e cassetina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso laboratorio analisi autorizzato. Nel ca ... etto verrà isolato e sottoposto a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti. Esecuzione di test rapido anticontagio					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	32,77	983,10
23 / 246 S.07.018.01 24/12/2020	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero					80,00		
	SOMMANO cad/gg					80,00	22,91	1'832,80
24 / 245 S.07.023.01 24/12/2020	Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio completo e per ciascun addetto					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	83,41	1'668,20
25 / 247	Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti indumenti da							
	A RIPORTARE							21'827,04

