


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

1 / 121 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo

B.01.001.01 sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,

09/01/2018 eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ... ttamento. eseguito con

idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq.

504,03 1,250 630,04

SOMMANO mc 630,04 3,96 2´494,96

2 / 195 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo

B.01.001.01 sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,

05/01/2018 eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ... ttamento. eseguito con

idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq.

Area impronta platea + 10cm magrone 26,24 1,070 28,08

SOMMANO mc 28,08 3,96 111,20

3 / 122 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni

B.01.006.01 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a

09/01/2018 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il

trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

per profondita' fino a mt. 2;

travi di collegamento tra i plinti dei telai 2-3-4-5 (n. 8 travi)) *

(par.ug.=2*4) 8,00 7,35 0,400 0,550 12,94

travi di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei telai

1-2-3-4-5-6 (n. 5 travi) 5,00 4,37 0,400 0,550 4,81

trave di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei

telai 6 e 7 (piano seminterrato) 4,37 0,400 0,550 0,96

SOMMANO mc 18,71 8,76 163,90

4 / 192 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,

B.01.021.01 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli

29/12/2017 oneri per il trasporto delle materie dai  ... ura prima della ricopertura,

la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali

provenienti dagli scavi;

Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] 1´008,67

a detrarre volume magrone:

Vedi voce n° 2 [mc 48.03] -48,03

a detrarre volume cls travi di fondazione:

Vedi voce n° 3 [mc 230.80] -230,80

Sommano positivi mc 1´008,67

Sommano negativi mc -278,83

SOMMANO mc 729,84 5,08 3´707,59

5 / 65 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,780 0,12

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,780 2,31

PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 0,900 0,14

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,000 0,32

PILASTRO B TRATTO 3 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 3,59 6´477,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3,59 6´477,65

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,780 0,12

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,780 2,31

PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 0,900 0,14

PILASTRO C TRATTO 3 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 6,51 46,33 301,61

6 / 75 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

SOMMANO mc 4,00 46,33 185,32

7 / 83 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

SOMMANO mc 4,00 46,33 185,32

8 / 91 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

SOMMANO mc 4,00 46,33 185,32

9 / 99 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18

PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 5,80 7´335,22
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R I P O R T O 5,80 7´335,22

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18

SOMMANO mc 11,77 46,33 545,30

10 / 106 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,200 1,100 0,09

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y 0,40 0,200 1,100 0,09

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 0,40 0,200 1,100 0,09

PILASTRO B TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,200 1,100 0,18

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72

PILASTRO C TRATTO 3 - DIR Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 5,15 46,33 238,60

11 / 113 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i

tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26

PILASTRO A TRATTO 2 - DIR Y 0,40 0,400 1,100 0,18

PILASTRO A TRATTO 2 - DIR X 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26

PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18

PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19

PILASTRO C TRATTO 3 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 7,96 46,33 368,79

12 / 67 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.06 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

05/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro

per mc di calcestruzzo).

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97

13 / 77 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.06 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

05/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro

per mc di calcestruzzo).

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 0,35 8´565,88
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R I P O R T O 0,35 8´565,88

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97

14 / 85 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.06 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

05/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro

per mc di calcestruzzo).

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97

15 / 93 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.06 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

05/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro

per mc di calcestruzzo).

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97

16 / 101 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.06 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

05/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro

per mc di calcestruzzo).

PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97

17 / 115 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.06 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

05/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in

calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro

per mc di calcestruzzo).

PILASTRO B TRATTO 3 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X E Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35

SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97

18 / 66 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 0,80 5,21

SOMMANO mc 5,21 37,06 193,08

19 / 76 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 75 [mc 4.00] 0,80 3,20

SOMMANO mc 3,20 37,06 118,59

20 / 84 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 9´267,40
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R I P O R T O 9´267,40

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 0,80 3,20

SOMMANO mc 3,20 37,06 118,59

21 / 92 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 0,80 3,20

SOMMANO mc 3,20 37,06 118,59

22 / 100 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 0,80 9,42

SOMMANO mc 9,42 37,06 349,11

23 / 107 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 0,80 4,12

SOMMANO mc 4,12 37,06 152,69

24 / 114 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,

B.02.002.08 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

03/01/2018 effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in

breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale

80,00 % )di B.02.002.04

Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 0,80 6,37

SOMMANO mc 6,37 37,06 236,07

LAVORI EDILI  (Cat 2)

25 / 6 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi

B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso

29/12/2017 abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o

ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-

15 cm. di spessore finito;

parete sul giunto 8,03 5,200 41,76

SOMMANO mq 41,76 12,28 512,81

26 / 7 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale

B.02.008.01 esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad

29/12/2017 impianto di trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in

cemento o portoghesi;

6,00 16,60 5,280 525,89

SOMMANO mq 525,89 5,20 2´734,63

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 13´489,89
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R I P O R T O 13´489,89

27 / 8 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di

B.02.010.02 ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di

29/12/2017 trattamento dei materiali di risulta:. a struttura in cls. semplice;

scala di accesso al piano interrato 4,82 1,200 5,78

scala di accesso al piano interrato 2,58 1,200 3,10

scala di accesso al piano interrato 1,20 0,300 0,36

SOMMANO mq 9,24 22,40 206,98

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

28 / 68 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,900 1,80

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+

(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,48+0,72) 2,00 1,920 3,84

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,4+0,4+0,4+0,4)+

(0,60+0,40+0,60+0,40)) 2,00 3,60 0,200 1,44

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 2,00 1,40 0,200 0,56

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28

SOMMANO mq 47,38 5,90 279,54

29 / 78 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 13,32 13´976,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,32 13´976,41

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+

(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+

0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+

0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28

SOMMANO mq 62,65 5,90 369,64

30 / 86 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 47,78 14´346,05
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R I P O R T O 47,78 14´346,05

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+

(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+

0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+

0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28

SOMMANO mq 62,65 5,90 369,64

31 / 94 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+

(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+

0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+

0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28

SOMMANO mq 61,85 5,90 364,92

32 / 102 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 15´080,61
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R I P O R T O 15´080,61

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+

(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+

0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+

0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28

SOMMANO mq 61,85 5,90 364,92

33 / 108 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 29,26 15´445,53
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,26 15´445,53

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+

(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+

0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+

0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28

SOMMANO mq 61,85 5,90 364,92

34 / 116 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,

B.02.012.02 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della

03/01/2018 malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della

superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso

ponteggio;

PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 3,600 7,20

PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 3,600 7,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,33+0,40+0,54) 2,00 1,27 1,100 2,79

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,4-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,33+0,40+0,54) 2,00 1,27 1,100 2,79

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,8+0,40+0,6) 2,00 1,80 1,100 3,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=4,70-1) 3,70 0,400 1,48

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,8+0,4+0,6) 2,00 1,80 1,100 3,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,380+0,32+0,29) 2,00 0,990 1,98

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,43+0,40+0,43) 2,00 1,26 0,200 0,50

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 2,00 1,40 0,200 0,56

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,88+0,58+0,62) 2,00 2,080 4,16

TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,50+0,40+0,3) 2,00 1,20 0,200 0,48

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,44+00,55) 0,990 0,99

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(larg.=0,3+0,4+0,3+0,4) 0,20 1,400 0,28

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,72+1,04) 1,760 1,76

TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,2+0,3+0,2) 0,70 0,200 0,14

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 67,03 15´810,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,03 15´810,45

SOMMANO mq 67,03 5,90 395,48

LAVORI EDILI  (Cat 2)

35 / 9 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o

B.02.013.02 pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il

29/12/2017 suo accatastamento nell'ambito del  ... antiere secondo gli ordini

impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del

materiale di risulta.

laboratorio 2,00 15,63 31,26

2,00 18,74 37,48

2,00 2,57 5,14

2,00 4,07 8,14

2,00 1,89 3,78

2,00 4,07 8,14

corridoio 2,00 9,88 19,76

2,00 3,48 6,96

laboratorio 2,00 5,03 10,06

2,00 9,78 19,56

pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,65 3,90

pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,42 2,52

SOMMANO ml 156,70 3,53 553,15

36 / 11 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

29/12/2017 con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di

conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa

di protez. fino a cm. 5;

laboratorio 18,74 15,630 292,91

laboratorio 9,78 8,030 78,53

disimpegno 9,88 3,490 34,48

c.e. 4,07 2,570 10,46

4,07 1,890 7,69

wc 2,15 2,370 5,10

wc 2,00 1,00 1,550 3,10

wc 1,85 2,370 4,38

wc 2,15 1,850 3,98

SOMMANO mq 440,63 8,70 3´833,48

37 / 12 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per

B.02.014.03 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

29/12/2017 con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle

discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per

ogni cm in più oltre i 5 cm;

laboratorio 18,74 15,630 5,000 1´464,53

laboratorio 9,78 8,030 5,000 392,67

disimpegno 9,88 3,490 5,000 172,41

c.e. 4,07 2,570 5,000 52,30

4,07 1,890 5,000 38,46

wc 2,15 2,370 5,000 25,48

wc 2,00 1,00 1,550 5,000 15,50

wc 1,85 2,370 5,000 21,92

wc 2,15 1,850 5,000 19,89

SOMMANO mq 2´203,16 1,71 3´767,40

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

38 / 120 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi

B.02.015.02 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

09/01/2018 impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi

oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 24´359,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´359,96

spessore medio di cm. 15;

superficie pavimento tra telai 1 e 6 28,35 15,630 443,11

detrazione pilastri interni 5,00 0,80 0,400 -1,60

superficie pavimento tra telai 6 e 7 (piano seminterrato) 4,00 15,630 62,52

Sommano positivi mq 505,63

Sommano negativi mq -1,60

SOMMANO mq 504,03 10,19 5´136,07

LAVORI EDILI  (Cat 2)

39 / 10 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi

B.02.015.04 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

29/12/2017 impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ...  ed i relativi oneri di

conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini,

marmette, gres, mosaico di gress.

laboratorio 18,74 15,630 292,91

laboratorio 9,78 8,030 78,53

disimpegno 9,88 3,490 34,48

c.e. 4,07 2,570 10,46

4,07 1,890 7,69

wc 2,15 2,370 5,10

wc 2,00 1,00 1,550 3,10

wc 1,85 2,370 4,38

wc 2,15 1,850 3,98

SOMMANO mq 440,63 7,98 3´516,23

40 / 13 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi

B.02.015.09 materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

29/12/2017 impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica,

gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa,

senza recupero dei materiali;

wc 2,00 2,15 2,200 9,46

wc 2,00 1,95 2,200 8,58

wc 4,00 1,55 2,200 13,64

wc 4,00 1,00 2,200 8,80

wc 2,00 2,37 2,200 10,43

wc 2,00 2,15 2,200 9,46

SOMMANO mq 60,37 5,37 324,19

IMPIANTO SANITARIO  (Cat 3)

41 / 45 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la

B.02.019.02 chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,

05/01/2018 esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ...  rifiuti o discarica, misurate

al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura

di mattoni forati;

50,00 10,000 500,00

SOMMANO ml/cm 500,00 2,09 1´045,00

LAVORI EDILI  (Cat 2)

42 / 1 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui

B.02.023.01 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

29/12/2017 oneri per il trasporto e per il conferi ...  trattamento rifiuti o discarica:

di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie

sup. a 2 mq;

prospetto A 12,00 2,000 1,100 26,40

2,000 3,260 6,52

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 32,92 34´381,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,92 34´381,45

prospetti C 12,00 2,000 1,100 26,40

2,750 3,260 8,97

1,300 3,260 4,24

prospetto D 6,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO mq 84,53 6,57 555,36

43 / 2 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui

B.02.023.02 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

29/12/2017 oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento

rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

prospetto A

11,00 2,000 0,700 15,40

2,00 2,000 0,700 2,80

prospetto C 8,00 2,000 0,700 11,20

prospetto D

sulle coperture *(par.ug.=6*6) 36,00 2,000 0,500 36,00

SOMMANO mq 65,40 9,93 649,42

44 / 5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui

B.02.023.12 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

29/12/2017 oneri per il trasporto e per il conferi ... discarica: di qualsiasi

manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti

superficie minima 0,75 mq.;

scossaline *(par.ug.=2*6) 12,00 5,30 63,60

scossaline 6,00 16,60 99,60

gronde 6,00 16,60 99,60

SOMMANO mq 262,80 9,92 2´606,98

45 / 3 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il

B.02.024.02 distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del

29/12/2017 telaio dell'infisso dove era appli ...  trattamento rifiuti o discarica:

lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso con

recupero lastre;

Vedi voce n° 1 [mq 84.53] 0,90 76,08

Vedi voce n° 2 [mq 65.40] 0,90 58,86

SOMMANO mq 134,94 3,32 448,00

46 / 4 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e

B.02.025.01 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e

29/12/2017 gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo;

5,00 6,500 32,50

9,000 9,00

SOMMANO ml 41,50 0,51 21,17

47 / 14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

B.02.026.01 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

29/12/2017 delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta,

tubo di scarico e sifone;

3,00

SOMMANO cad 3,00 11,14 33,42

48 / 15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

B.02.026.03 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

29/12/2017 delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso

sifone esterno;

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 38´695,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´695,80

4,00

SOMMANO cad 4,00 10,53 42,12

49 / 16 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale

B.02.032 dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la

29/12/2017 discesa a piano cortile, l'accatastamento, la sc ... i, esclusi gli oneri di

ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica.

Prospetto A *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 0,250 6,60

12,00 2,00 0,250 6,00

(par.ug.=2*12) 24,00 0,65 0,250 3,90

12,00 2,00 0,250 6,00

2,00 3,25 0,250 1,63

2,00 0,250 0,50

(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 0,250 0,65

2,00 2,00 0,250 1,00

Prospetto C *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 0,250 6,00

12,00 2,00 0,250 6,00

(par.ug.=8*2) 16,00 0,65 0,250 2,60

8,00 2,00 0,250 4,00

2,00 3,26 0,250 1,63

2,75 0,250 0,69

2,00 3,25 0,250 1,63

1,30 0,250 0,33

Prospetto D *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 0,250 3,00

6,00 2,00 0,250 3,00

copertura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,40 0,250 6,00

30,00 2,00 0,250 15,00

SOMMANO ml 76,16 6,08 463,05

50 / 125 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta

B.04.014.02 bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la

04/01/2018 discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni

semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);

Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 6,51

Vedi voce n° 67 [mc 0.70] 0,70

Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 4,00

Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 4,00

Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 11,77

Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 5,15

Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 7,96

SOMMANO mc 40,09 260,85 10´457,48

51 / 132 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta

B.04.014.02 bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la

04/01/2018 discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni

semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);

Vedi voce n° 15 [mc 4.00] 4,00

Vedi voce n° 16 [mc 0.70] 0,70

SOMMANO mc 4,70 260,85 1´226,00

52 / 136 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta

B.04.014.02 bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la

04/01/2018 discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni

semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);

Vedi voce n° 22 [mc 4.00] 4,00

Vedi voce n° 23 [mc 0.70] 0,70

SOMMANO mc 4,70 260,85 1´226,00

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 52´110,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´110,45

53 / 140 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta

B.04.014.02 bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la

04/01/2018 discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni

semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);

Vedi voce n° 29 [mc 11.77] 11,77

Vedi voce n° 30 [mc 0.70] 0,70

SOMMANO mc 12,47 260,85 3´252,80

54 / 144 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta

B.04.014.02 bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la

04/01/2018 discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni

semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);

Vedi voce n° 36 [mc 5.15] 5,15

SOMMANO mc 5,15 260,85 1´343,38

55 / 148 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta

B.04.014.02 bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la

04/01/2018 discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni

semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);

Vedi voce n° 42 [mc 7.96] 7,96

Vedi voce n° 43 [mc 0.70] 0,70

SOMMANO mc 8,66 260,85 2´258,96

56 / 126 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 125 [mc 40.09] 40,09

SOMMANO mc 40,09 51,84 2´078,27

57 / 129 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 11 [mc 4.70] 4,70

SOMMANO mc 4,70 51,84 243,65

58 / 133 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 18 [mc 4.70] 4,70

SOMMANO mc 4,70 51,84 243,65

59 / 137 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 25 [mc 4.70] 4,70

SOMMANO mc 4,70 51,84 243,65

60 / 141 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 32 [mc 12.47] 12,47

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 12,47 61´774,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,47 61´774,81

SOMMANO mc 12,47 51,84 646,44

61 / 145 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 38 [mc 5.15] 5,15

SOMMANO mc 5,15 51,84 266,98

62 / 149 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al

B.04.015.01 numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di

04/01/2018 muri, archi, o volte;

Vedi voce n° 45 [mc 8.66] 8,66

SOMMANO mc 8,66 51,84 448,93

63 / 23 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita

B.04.022.06 marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o

29/12/2017 tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in

alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte. cm 25x30x25;

chiusura lato giunto 16,58 8,500 140,93

Chiusura finetre sulla copertura  *(par.ug.=4*4) 16,00 2,00 0,700 22,40

2,00 2,00 0,700 2,80

SOMMANO mq 166,13 47,82 7´944,34

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

64 / 153 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita

B.05.001.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

09/01/2018 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i

seguenti dosaggi: Rck 15.

magrone sotto vespaio: 504,03 0,100 50,40

SOMMANO mc 50,40 86,86 4´377,74

65 / 198 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita

B.05.001.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

05/01/2018 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i

seguenti dosaggi: Rck 15.

Magrone - Spessore 10cm - Area 26.50mq 26,24 0,100 2,62

SOMMANO mc 2,62 86,86 227,57

66 / 152 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.003.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

09/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

travi di collegamento tra i plinti dei telai 2-3-4-5 (n. 8 travi)) *

(par.ug.=2*4) 8,00 7,35 0,400 0,550 12,94

travi di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei telai

1-2-3-4-5-6 (n. 5 travi) 5,00 4,37 0,400 0,550 4,81

trave di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei

telai 6 e 7 (piano seminterrato) 4,37 0,400 0,550 0,96

SOMMANO mc 18,71 106,11 1´985,32

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 77´672,13
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R I P O R T O 77´672,13

67 / 199 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.003.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

05/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Area impronta platea 23.74mq 23,74 0,300 7,12

SOMMANO mc 7,12 106,11 755,50

68 / 202 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

05/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Setto 1 - H=145cm-20cm *(H/peso=1,450-0,2) 1,00 3,68 0,250 1,250 1,15

Setto 2 - H=127cm-20cm *(H/peso=1,270-0,2) 1,00 3,73 0,250 1,070 1,00

Setto 3 - H=106cm-20cm *(H/peso=1,060-0,2) 1,00 3,73 0,250 0,860 0,80

Setto 4 - H=92cm-20cm *(H/peso=0,920-0,2) 1,00 3,73 0,250 0,720 0,67

SOMMANO mc 3,62 107,76 390,09

69 / 205 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

05/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Travi 30x40 *(lung.=1,8+0,25) 2,00 2,05 0,300 0,400 0,49

SOMMANO mc 0,49 107,76 52,80

70 / 208 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

05/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Piastra pianerottolo spessore 20cm *(lung.=1,80+0,25) 1,00 2,05 3,080 0,200 1,26

Piastra rampa spessore 20cm 22,82 0,200 4,56

CLS Livellamento pianerottolo riposo 0,50 1,57 1,600 0,130 0,16

SOMMANO mc 5,98 107,76 644,40

71 / 211 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

06/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Parapetti pianerottolo 2,00 2,05 0,100 1,160 0,48

Parapetto rampa - N1 9,30 0,100 1,160 1,08

Parapetto rampa - N2 9,40 0,100 1,160 1,09

Parapetto rampa - N3 5,00 0,100 1,160 0,58

Parapetto rampa - N4 6,28 0,100 1,160 0,73

Parapetto rampa - N5 - tratto H=116cm *(lung.=7,85-1,54) 6,31 0,100 1,160 0,73

Parapetto rampa - N5 - tratto H=128cm 1,54 0,100 1,280 0,20

SOMMANO mc 4,89 107,76 526,95

72 / 214 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a

B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

06/01/2018 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Volume rampa aggiuntiva 0,50 6,18 1,700 0,420 2,21

SOMMANO mc 2,21 107,76 238,15

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 80´280,02
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R I P O R T O 80´280,02

73 / 201 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.03 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

05/01/2018 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del

ponteggio). per plinti, travi rovesce;

Casseratura su contorno platea 20,71 0,300 6,21

SOMMANO mq 6,21 24,27 150,72

74 / 204 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

05/01/2018 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il

calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere

aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

Setto 1 *(lung.=2*(3,68+0,25)) 1,00 7,86 1,250 9,83

Setto 1 - intersezione travi -2,00 0,300 0,200 -0,12

Setto 2 *(lung.=2*(3,73+0,26)) 1,00 7,98 1,070 8,54

Setto 3 *(lung.=2*(3,73+0,26)) 1,00 7,98 0,860 6,86

Setto 4 *(lung.=2*(3,73+0,26)) 1,00 7,98 0,720 5,75

Sommano positivi mq 30,98

Sommano negativi mq -0,12

SOMMANO mq 30,86 30,27 934,13

75 / 207 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

05/01/2018 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il

calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere

aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

Travi - intradosso e parete interna *(larg.=0,3+0,20) 2,00 1,80 0,500 1,80

Travi - parete esterna *(lung.=1,80+0,25) 2,00 2,05 0,200 0,82

Travi - sezione estremità 2,00 0,30 0,400 0,24

SOMMANO mq 2,86 30,27 86,57

76 / 210 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

05/01/2018 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il

calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere

aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

Pianerottolo - intradosso 1,80 3,080 5,54

Pianerottolo - facciata esposta 3,080 0,200 0,62

Rampa - intradosso campata 1 7,75

Rampa - intradosso campata 2 7,78

Rampa - intradosso campata 3 4,48

Rampa - fascia perimetrale (3 lati) *(lung.=6,29+3,73+6,5) 16,52 0,200 3,30

SOMMANO mq 29,47 30,27 892,06

77 / 217 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

06/01/2018 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il

calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere

aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

Area superfici laterali di forma triangolare - B=618cm H=42cm *

(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 6,18 0,420 2,60

SOMMANO mq 2,60 30,27 78,70

78 / 213 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o

B.05.032.07 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

06/01/2018 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... .(escluso onere del

ponteggio). per casseri con superficie piallata per getto di

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 82´422,20
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R I P O R T O 82´422,20

conglomerato cementizio a faccia vista;

Parapetti pianerottolo *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,05 1,160 9,51

Parapetti pianerottolo - estremità 2,00 0,100 1,160 0,23

Parziale mq 9,74

Parapetto rampa - N1 2,00 9,30 1,160 21,58

Parapetto rampa - N1 - estremità 1,00 0,100 1,160 0,12

Parziale mq 21,70

Parapetto rampa - N2 2,00 9,40 1,160 21,81

Parapetto rampa - N2 - Intersezione N5 -1,00 0,100 1,160 -0,12

Parapetto rampa - N2 - estremità 2,00 0,100 1,160 0,23

Parziale mq 21,92

Parapetto rampa - N3 *(lung.=5,00+0,05) 2,00 5,05 1,160 11,72

Parziale mq 11,72

Parapetto rampa - N4 2,00 6,28 1,160 14,57

Parapetto rampa - N4 - estremità 1,00 0,100 1,160 0,12

Parziale mq 14,69

Parapetto rampa - N5 - H128 2,00 1,54 1,280 3,94

Parapetto rampa - N5 - H116 *(lung.=7,85-1,54) 2,00 6,31 1,160 14,64

Parapetto rampa - N5 - estremità 1,00 0,100 1,160 0,12

Parziale mq 18,70

Sommano positivi mq 98,59

Sommano negativi mq -0,12

SOMMANO mq 98,47 31,48 3´099,84

79 / 155 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

09/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in

dir. x (n. 5 travi) *(par.ug.=5*2*8) 80,00 1,00 1,578 126,24

spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in

dir. x (n. 1 travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*8) 16,00 1,00 1,578 25,25

spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in

dir. y (n. 8 travi) *(par.ug.=8*2*8) 128,00 1,00 1,578 201,98

barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5 travi) *

(par.ug.=5*2*8) 80,00 4,37 1,578 551,67

barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1 travi piano

seminterrato) *(par.ug.=2*8) 16,00 4,37 1,578 110,33

barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8 travi) *

(par.ug.=8*2*8) 128,00 7,35 1,578 1´484,58

staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. x

(n. 5 travi) *(par.ug.=5*44) 220,00 1,85 0,395 160,77

staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. x

(n. 1 travi piano seminterrato) 44,00 1,85 0,395 32,15

staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. y

(n. 8 travi) *(par.ug.=8*74) 592,00 1,85 0,395 432,60

SOMMANO kg 3´125,57 1,60 5´000,91

80 / 200 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

05/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Armatura base superiore dir. x - fi14/20 19,00 7,13 1,208 163,65

Armatura base inferiore dir. x - fi14/20 19,00 7,13 1,208 163,65

Armatura base superiore dir. y - fi14/20 35,00 4,04 1,208 170,81

Armatura base inferiore dir. y - fi14/20 35,00 4,04 1,208 170,81

SOMMANO kg 668,92 1,60 1´070,27

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 91´593,22
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R I P O R T O 91´593,22

81 / 203 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

05/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Setto 1 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 2,08 1,208 47,74

Setto 1 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 8,00 4,05 1,208 39,14

Setto 1 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 2,08 1,208 47,74

Setto 1 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 8,00 4,05 1,208 39,14

Parziale kg 173,76

Setto 2 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 2,00 1,208 45,90

Setto 2 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 7,00 4,11 1,208 34,75

Setto 2 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 2,00 1,208 45,90

Setto 2 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 7,00 4,11 1,208 34,75

Parziale kg 161,30

Setto 3 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 1,69 1,208 38,79

Setto 3 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 6,00 4,11 1,208 29,79

Setto 3 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 1,69 1,208 38,79

Setto 3 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 6,00 4,11 1,208 29,79

Parziale kg 137,16

Setto 4 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 1,55 1,208 35,58

Setto 4 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 5,00 4,11 1,208 24,82

Setto 4 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 1,55 1,208 35,58

Setto 4 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 5,00 4,11 1,208 24,82

Parziale kg 120,80

SOMMANO kg 593,02 1,60 948,83

82 / 206 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

05/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Travi 30x40 - Armatura longitudinale *(par.ug.=2*3,00) 6,00 5,68 1,578 53,78

Travi 30x40 - Staffe (L=138cm) *(par.ug.=2*(9+6+9)) 48,00 1,38 0,395 26,16

SOMMANO kg 79,94 1,60 127,90

83 / 209 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

05/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Armatura longitudinale sup. Lmedia=895cm 19,00 8,95 1,208 205,42

Armatura longitudinale inf. Lmedia=895cm 19,00 8,95 1,208 205,42

Armatura trasversale pianerottolo sup. 11,00 3,91 1,208 51,96

Armatura trasversale pianerottolo inf. 11,00 3,91 1,208 51,96

Armatura trasversale rampa sup. 32,00 3,80 1,208 146,89

Armatura trasversale rampa inf. 32,00 3,80 1,208 146,89

Monconi L=321cm 2,00 3,21 1,208 7,76

Monconi L=319cm 2,00 3,19 1,208 7,71

Monconi L=317cm 2,00 3,17 1,208 7,66

Monconi L=316cm 2,00 3,16 1,208 7,63

SOMMANO kg 839,30 1,60 1´342,88

84 / 212 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

06/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Parapetti pianerottolo - Molle fi8/25 - L=312cm *(par.ug.=2*9,00) 18,00 3,12 0,395 22,18

Parapetti pianerottolo - Filanti fi8/25 *(par.ug.=2*10,00)*(lung.=2,05-

2*0,02) 20,00 2,01 0,395 15,88

Parziale kg 38,06

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 38,06 94´012,83
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R I P O R T O 38,06 94´012,83

Parapetto rampa - N1 - Molle fi8/25 - L=312 38,00 3,12 0,395 46,83

Parapetto rampa - N1 - Filanti fi8/25 *(lung.=9,30-2*0,02) 10,00 9,26 0,395 36,58

Parziale kg 83,41

Parapetto rampa - N2 - Molle fi8/25 - L=370 27,00 3,70 0,395 39,46

Parapetto rampa - N2 - Molle fi8/25 - L=312 12,00 3,12 0,395 14,79

Parapetto rampa - N2 - Filanti fi8/25 *(lung.=9,40-2*0,02) 10,00 9,36 0,395 36,97

Parziale kg 91,22

Parapetto rampa - N3 - Molle fi8/25 - L=312 21,00 3,12 0,395 25,88

Parapetto rampa - N3 - Filanti fi8/25 *(lung.=5-2*0,02) 10,00 4,96 0,395 19,59

Parziale kg 45,47

Parapetto rampa - N4 - Molle fi8/25 - L=312 26,00 3,12 0,395 32,04

Parapetto rampa - N4 - Filanti fi8/25 *(lung.=6,28-2*0,02) 10,00 6,24 0,395 24,65

Parziale kg 56,69

Parapetto rampa - N5 - H116 - Molle fi8/25 - L=312 26,00 3,12 0,395 32,04

Parapetto rampa - N5 - H116 - Filanti fi8/25 *(lung.=6,31-2*0,02) 10,00 6,27 0,395 24,77

Parapetto rampa - N5 - H128 - Molle fi8/25 - L=336 7,00 3,36 0,395 9,29

Parapetto rampa - N5 - H128 - Filanti fi8/25 *(lung.=1,54-2*0,02) 12,00 1,50 0,395 7,11

Parziale kg 73,21

SOMMANO kg 388,06 1,60 620,90

85 / 215 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

06/01/2018 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

ancoraggi fi8/15 L=40cm 13,00 0,40 0,395 2,05

SOMMANO kg 2,05 1,60 3,28

86 / 216 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

B.05.039 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

06/01/2018 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in

stabilimento.

Rete elettrosaldata fi6 150x150 6,18 1,700 3,030 31,83

SOMMANO kg 31,83 1,40 44,56

LAVORI EDILI  (Cat 2)

87 / 218 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai

B.06.010.01 intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione

06/01/2018 di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... abbia di fiume,

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.

Pianerottolo 2,05 3,480 7,13

Rampa larga 170cm 11,22

Rampa larga 150cm 7,17

Pianerottolo riposo 2,51

Rampa aggiuntiva 9,27

SOMMANO mq 37,30 12,49 465,88

88 / 61 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante

B.09.027.02 chiodatura su solaio laterocementizio o su esisente tavolato , compreso

29/12/2017 la malta di cemento per colmare eventuali ... erazione, incroci, nonché

ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con

coppo e sottocoppo(embrici).

6,00 17,20 5,300 546,96

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 546,96 95´147,45
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R I P O R T O 546,96 95´147,45

SOMMANO mq 546,96 27,18 14´866,37

89 / 249 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con

B.11.026.01 pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100

29/12/2017 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN

13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002).

Spessore cm 3.

Prospetto anteriore 210,00

Prospetto posteriore 180,00

Prospetto laterale 110,00

parte su copertura 5,00 25,00 125,00

a detrarre aperture sup a 4 mq

prospetto anteriore 6,80 -6,80

prospetto posteriore  *(lung.=8,90+4,24) 13,14 -13,14

Sommano positivi mq 625,00

Sommano negativi mq -19,94

SOMMANO mq 605,06 41,77 25´273,36

90 / 250 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con

B.11.026.02 pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100

29/12/2017 vergine, a celle chiuse, marcato CE sec ...  norma UNI EN

13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002).

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.

Vedi voce n° 249 [mq 605.06] 10,00 6´050,60

SOMMANO mq 6´050,60 1,45 8´773,37

91 / 62 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato

B.11.055.02 utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello

29/12/2017 monolitico strutturale, componibile,  ... tà alla norma UNI EN

1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di

coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 8 cm.

Vedi voce n° 61 [mq 546.96] 546,96

SOMMANO mq 546,96 46,86 25´630,55

92 / 127 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

Vedi voce n° 125 [mc 40.09] 40,09

Vedi voce n° 3 [mq 47.38] 47,38

SOMMANO mq 87,47 24,15 2´112,40

93 / 130 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

Vedi voce n° 11 [mc 4.70] 4,70

Vedi voce n° 10 [mq 62.65] 62,65

SOMMANO mq 67,35 24,15 1´626,50

94 / 134 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 173´430,00



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´430,00

Vedi voce n° 18 [mc 4.70] 4,70

Vedi voce n° 17 [mq 62.65] 62,65

SOMMANO mq 67,35 24,15 1´626,50

95 / 138 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

Vedi voce n° 25 [mc 4.70] 4,70

Vedi voce n° 24 [mq 61.85] 61,85

SOMMANO mq 66,55 24,15 1´607,18

96 / 142 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

Vedi voce n° 32 [mc 12.47] 12,47

Vedi voce n° 31 [mq 61.85] 61,85

SOMMANO mq 74,32 24,15 1´794,83

97 / 146 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

Vedi voce n° 38 [mc 5.15] 5,15

Vedi voce n° 37 [mq 61.85] 61,85

SOMMANO mq 67,00 24,15 1´618,05

98 / 150 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di

B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la

04/01/2018 scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su

pareti esterne, piane verticali.

Vedi voce n° 45 [mc 8.66] 8,66

Vedi voce n° 44 [mq 67.03] 67,03

SOMMANO mq 75,69 24,15 1´827,91

99 / 70 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base

B.13.020 cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e

29/12/2017 additivi marcato CE in conformità alla norm ... i spessore non

inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti

sporgenti, orizzontali e verticali.

Vedi voce n° 23 [mq 166.13] 166,13

Quantità voce scrostatura 425,26

SOMMANO mq 591,39 11,87 7´019,80

100 / 71 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base

B.13.025 di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi

29/12/2017 specifici, marcato Ce in conformità a ... reazione al fuoco: classe A1,

lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme

spessore tra 1 e 3 mm. .

Vedi voce n° 70 [mq 591.39] 591,39

SOMMANO mq 591,39 9,09 5´375,74

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 194´300,01
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R I P O R T O 194´300,01

101 / 26 Preparazione di massicciata di sottofondo per pavimentazione

B.14.024.01 industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato ( questo compreso)

29/12/2017 costituito da pietrisco di pezzatura idonea, il tut ... a quota di progetto,

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: spessore 20 cm.

laboratorio 18,74 15,630 292,91

laboratorio 9,78 8,030 78,53

disimpegno 9,88 3,490 34,48

c.e. 4,07 2,570 10,46

4,07 1,890 7,69

wc 2,15 2,370 5,10

wc 2,00 1,00 1,550 3,10

wc 1,85 2,370 4,38

wc 2,15 1,850 3,98

SOMMANO mq 440,63 10,37 4´569,33

102 / 27 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck

B.14.026.01 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata

29/12/2017 maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tr ... ra con giunto in gomma

e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte: colore grigio.

laboratorio 18,74 15,630 292,91

laboratorio 9,78 8,030 78,53

disimpegno 9,88 3,490 34,48

c.e. 4,07 2,570 10,46

4,07 1,890 7,69

wc 2,15 2,370 5,10

wc 2,00 1,00 1,550 3,10

wc 1,85 2,370 4,38

wc 2,15 1,850 3,98

SOMMANO mq 440,63 57,01 25´120,32

103 / 28 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck

B.14.026.04 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata

29/12/2017 maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tr ... e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura verde

con impiego di ossidi.

440,63

SOMMANO mq 440,63 9,28 4´089,05

104 / 219 Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta

B.14.038 resistenza e granulati duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie

06/01/2018 operata con vari disegni (cento bugne, ri ... gli alberi, chiusini,

pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Pianerottolo 2,05 3,480 7,13

Rampa larga 170cm 11,22

Rampa larga 150cm 7,17

Pianerottolo riposo 2,51

Rampa aggiuntiva 9,27

SOMMANO mq 37,30 43,95 1´639,34

105 / 29 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima

B.14.123.04 qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco

29/12/2017 rustico, da pagarsi a parte, con idoneo  ...  pulitura finale e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

dimensioni 30x60 cm.

wc 2,00 2,15 2,200 9,46

wc 2,00 1,95 2,200 8,58

wc 4,00 1,55 2,200 13,64

wc 4,00 1,00 2,200 8,80

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 40,48 229´718,05
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R I P O R T O 40,48 229´718,05

wc 2,00 2,37 2,200 10,43

wc 2,00 2,15 2,200 9,46

SOMMANO mq 60,37 56,84 3´431,43

106 / 30 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con

B.14.132 idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi,

29/12/2017 i tagli a misura, la sigillatura dei  ... i preconfezionati, la pulitura finale

e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

laboratorio 2,00 15,63 31,26

2,00 18,74 37,48

2,00 2,57 5,14

2,00 4,07 8,14

2,00 1,89 3,78

2,00 4,07 8,14

corridoio 2,00 9,88 19,76

2,00 3,48 6,96

laboratorio 2,00 5,03 10,06

2,00 9,78 19,56

pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,65 3,90

pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,42 2,52

SOMMANO ml 156,70 8,49 1´330,38

107 / 25 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,

B.15.004.01 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in

17/08/2021 laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie

adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di Trani o di Apricena ,

Travertino , Giallo Egitto.

alzate gradino *(H/peso=0,17-0,03) 19,00 1,30 0,140 3,46

Battuiscopa lato muro *(lung.=1,30+0,45+1,30) 3,05 0,140 0,43

gradini 11,00 0,45 0,140 0,69

SOMMANO mq 4,58 82,97 380,00

108 / 24 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,

B.15.005.01 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in

29/12/2017 laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie

adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena ,

Travertino , Giallo Egitto.

Prospetto A

Finestre 25,00 2,00 0,550 27,50

porta 2,00 0,550 1,10

Prospetto B

Finestre 20,00 2,00 0,550 22,00

Porte 2,75 0,550 1,51

porta cabina 1,30 0,550 0,72

Finestre su copetra 2,00 2,00 0,550 2,20

Scala di collegamento tra il piano seminterrato e il piano terra 16,00 1,30 0,330 6,86

Scala di collegamento tra il piano seminterrato e il piano terra 2,00 1,30 1,300 3,38

SOMMANO mq 65,27 95,24 6´216,31

109 / 37 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera

B.17.004.08 compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con

30/12/2017 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ...  gronda e di pezzi

speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio

zincato preverniciato spessore 8/10.

(lung.=16,59+5,28+16,59+5,28) 6,00 43,74 262,44

SOMMANO ml 262,44 35,10 9´211,64

110 / 38 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 250´287,81
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R I P O R T O 250´287,81

B.17.005.04 fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola

30/12/2017 d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10.

34,00

SOMMANO cad 34,00 5,20 176,80

111 / 39 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero

B.17.006.04 per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi

30/12/2017 speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio

zincato preverniciato spessore 8/10.

5,00 6,000 30,00

1,00 8,000 8,00

SOMMANO ml 38,00 11,44 434,72

112 / 40 Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a

B.17.007.01 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in ghisa.

30/12/2017 6,00

SOMMANO cad 6,00 73,99 443,94

113 / 41 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio

B.17.013.07 al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a

30/12/2017 regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm.

80,00

SOMMANO cad 80,00 3,06 244,80

114 / 36 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a

B.18.060.02 murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera

29/12/2017 d'acciaio; telaio fisso in profili aperti  ...  smalto semi-lucido dato

elettrostaticamente a forno a 150°. Con pannelli doppi di alluminio e

poliuretano a colore RAL.

8,00 1,000 2,200 17,60

SOMMANO mq 17,60 184,78 3´252,13

115 / 31 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio

B.18.061.02 conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010,

14/01/2018 spessore 50 micron, a taglio termico e giunto  ... essiva della chiusura

trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/m2°K e > 1,5 W/m2°K,

serramento a battente o vasistas.

Prospetto A 12,00 2,000 1,050 25,20

13,00 2,000 0,750 19,50

porta 2,000 3,400 6,80

Prospetto posteriore B 12,00 2,000 1,050 25,20

8,00 2,000 0,750 12,00

2,750 3,260 8,97

1,300 3,260 4,24

Finestre in copertura per illuminazione vano scala 2,00 2,000 0,750 3,00

SOMMANO mq 104,91 391,53 41´075,41

116 / 33 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso,

B.21.002 onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico,

02/02/2019 compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva

applicazione di opera da decoratore:

Vedi voce n° 32 [mq 1 557.58] 1´557,58

SOMMANO mq 1´557,58 2,48 3´862,80

117 / 32 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura

B.21.004.01 murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 299´778,41



pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´778,41

13/08/2021 occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle singole operazioni

ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura

di pittura murale

laboratorio *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(5,20+6,40)/2) 12,00 4,79 5,800 333,38

15,43 6,800 104,92

15,43 5,200 80,24

soffitti 6,00 15,43 4,520 418,46

pilastri 3,00 2,10 3,800 23,94

trave copertura 5,00 15,63 1,600 125,04

laboratori 8,03 5,800 46,57

9,78 5,800 56,72

8,03 5,800 46,57

disimpegno 2,00 9,88 5,800 114,61

disimpegno 2,00 3,48 5,800 40,37

locale tecnico 2,00 2,57 5,800 29,81

locale tecnico 2,00 4,07 5,800 47,21

enel 2,00 4,07 5,800 47,21

enel 2,00 1,89 5,800 21,92

wc 2,00 2,15 3,600 15,48

wc 2,00 2,37 3,600 17,06

wc 4,00 1,00 3,600 14,40

wc 4,00 1,55 3,600 22,32

wc 2,00 2,15 3,600 15,48

wc 2,00 1,95 3,600 14,04

wc 2,00 1,95 3,600 14,04

wc 2,00 1,77 3,600 12,74

A DETRARRE INFISSI si considera una percentuale del 70%  per

compensare gli squarci degli infissi

Vedi voce n° 1 [mq 84.53] 0,70 -59,17

Vedi voce n° 2 [mq 65.40] 0,70 -45,78

Sommano positivi mq 1´662,53

Sommano negativi mq -104,95

SOMMANO mq 1´557,58 1,42 2´211,76

118 / 34 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici

B.21.006.01 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a

29/12/2017 base di resine acriliche in fase acquosa.

Vedi voce n° 33 [mq 1 557.58] 1´557,58

SOMMANO mq 1´557,58 2,60 4´049,71

119 / 35 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e

B.21.013.02 soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in

29/12/2017 due mani. Nel prezzo è compres ... isolante dato a pennello,è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte chiare.

Vedi voce n° 33 [mq 1 557.58] 1´557,58

SOMMANO mq 1´557,58 8,66 13´488,64

120 / 18 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

03/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

(par.ug.=84,53*(20,00)) 1690,60 0,050 84,53

(par.ug.=65,4*(20,00)) 1308,00 0,050 65,40

(par.ug.=134,94*(20,00)) 2698,80 0,005 13,49

(par.ug.=41,5*(20,00)) 830,00 0,005 4,15

(par.ug.=262,8*(20,00)) 5256,00 0,005 26,28

(par.ug.=41,76*(20,00)) 835,20 0,120 100,22

(par.ug.=525,89*(20,00)) 10517,80 0,120 1´262,14

(par.ug.=9,24*(20,00)) 184,80 0,300 55,44

(par.ug.=156,7*(20,00)) 3134,00 0,100 0,050 15,67

(par.ug.=440,63*(20,00)) 8812,60 0,100 881,26

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´508,58 319´528,52
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R I P O R T O 2´508,58 319´528,52

(par.ug.=440,63*(20,00)) 8812,60 0,050 440,63

(par.ug.=2203,16*(20,00)) 44063,20 0,050 2´203,16

(par.ug.=60,37*(20,00)) 1207,40 0,050 60,37

VASI BIDET LAVABI 20,00 1,000 20,00

SOMMANO mc/km 5´232,74 0,47 2´459,39

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

121 / 69 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 67 [mc 0.70] 15,000 10,50

Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 15,000 97,65

Vedi voce n° 68 [mq 47.38] 0,02 15,000 14,21

SOMMANO mc/km 122,36 0,47 57,51

122 / 79 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 75 [mc 4.00] 15,00 60,00

Vedi voce n° 77 [mc 0.70] 15,00 10,50

Vedi voce n° 78 [mq 62.65] 15,00 0,020 18,80

SOMMANO mc/km 89,30 0,47 41,97

123 / 87 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 15,00 60,00

Vedi voce n° 85 [mc 0.70] 15,00 10,50

Vedi voce n° 86 [mq 62.65] 15,00 0,020 18,80

SOMMANO mc/km 89,30 0,47 41,97

124 / 95 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 15,00 60,00

Vedi voce n° 93 [mc 0.70] 15,00 10,50

Vedi voce n° 94 [mq 61.85] 15,00 0,020 18,56

SOMMANO mc/km 89,06 0,47 41,86

125 / 103 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 15,00 176,55

Vedi voce n° 101 [mc 0.70] 15,00 10,50

Vedi voce n° 102 [mq 61.85] 15,00 0,020 18,56

SOMMANO mc/km 205,61 0,47 96,64

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 322´267,86
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R I P O R T O 322´267,86

126 / 109 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 15,000 77,25

Vedi voce n° 108 [mq 61.85] 0,02 15,000 18,56

SOMMANO mc/km 95,81 0,47 45,03

127 / 117 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

04/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 15,000 119,40

Vedi voce n° 115 [mc 0.70] 15,000 10,50

Vedi voce n° 116 [mq 67.03] 0,02 15,000 20,11

SOMMANO mc/km 150,01 0,47 70,50

128 / 123 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

09/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 120 [mq 504.03] 10,00 5´040,30

Vedi voce n° 121 [mc 630.04] 10,00 6´300,40

Vedi voce n° 122 [mc 18.71] 10,00 187,10

SOMMANO mc/km 11´527,80 0,47 5´418,07

129 / 193 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

29/12/2017 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] *(par.ug.=15,00*1008,67) 15130,05 15´130,05

Parziale mc/km 15´130,05

Vedi voce n° 4 [mc 729.84] *(par.ug.=15,00*729,84) 10947,60 -10´947,60

Parziale mc/km -10´947,60

Sommano positivi mc/km 15´130,05

Sommano negativi mc/km -10´947,60

SOMMANO mc/km 4´182,45 0,47 1´965,75

130 / 196 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di

B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura

05/01/2018 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con

autocarro per ogni Km.;

Trasporto volume scavo (28.08mc) 15,00 28,080 421,20

SOMMANO mc/km 421,20 0,47 197,96

LAVORI EDILI  (Cat 2)

131 / 22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.05 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

03/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 329´965,17
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R I P O R T O 329´965,17

07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da

quelle di cui alla voce 17 01 06.

1000,000 1´000,00

SOMMANO ql 1´000,00 2,28 2´280,00

132 / 20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.07 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

03/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro.

10,000 10,00

SOMMANO ql 10,00 1,42 14,20

133 / 21 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.12 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

03/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... gnato alla D.L.

per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da

quelle di cui alla voce 17 03 01.

5,000 5,00

SOMMANO ql 5,00 2,84 14,20

134 / 19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

03/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... i, compilato in

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

cer 17 04 05 - ferro e acciaio.

10,000 10,00

SOMMANO ql 10,00 5,16 51,60

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

135 / 124 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

09/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da

quelle di cui lla voce 17 05 03.

Vedi voce n° 120 [mq 504.03] 0,15 15,000 1´134,07

Vedi voce n° 121 [mc 630.04] 12,000 7´560,48

Vedi voce n° 122 [mc 18.71] 12,000 224,52

SOMMANO ql 8´919,07 1,65 14´716,47

136 / 194 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

02/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da

quelle di cui lla voce 17 05 03.

Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] *(H/peso=1600/100) 1008,67 16,000 16´138,72

Vedi voce n° 4 [mc 729.84] *(H/peso=1600/100) 729,84 16,000 -11´677,44

Sommano positivi ql 16´138,72

Sommano negativi ql -11´677,44

SOMMANO ql 4´461,28 1,65 7´361,11

137 / 197 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

06/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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R I P O R T O 354´402,75

quelle di cui lla voce 17 05 03.

Volume scavo 28,08 16,000 449,28

SOMMANO ql 449,28 1,65 741,31

138 / 72 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 18,000 117,18

Vedi voce n° 67 [mc 0.70] 22,000 15,40

Vedi voce n° 68 [mq 47.38] 0,02 16,000 15,16

SOMMANO ql 147,74 2,28 336,85

139 / 80 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 75 [mc 4.00] 18,000 72,00

Vedi voce n° 77 [mc 0.70] 22,000 15,40

Vedi voce n° 78 [mq 62.65] 0,02 16,000 20,05

SOMMANO ql 107,45 2,28 244,99

140 / 88 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 18,000 72,00

Vedi voce n° 85 [mc 0.70] 22,000 15,40

Vedi voce n° 86 [mq 62.65] 0,02 16,000 20,05

SOMMANO ql 107,45 2,28 244,99

141 / 96 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 18,000 72,00

Vedi voce n° 93 [mc 0.70] 22,000 15,40

Vedi voce n° 94 [mq 61.85] 0,02 16,000 19,79

SOMMANO ql 107,19 2,28 244,39

142 / 104 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 18,000 211,86

Vedi voce n° 101 [mc 0.70] 22,000 15,40

Vedi voce n° 102 [mq 61.85] 0,02 16,000 19,79

SOMMANO ql 247,05 2,28 563,27

143 / 110 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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R I P O R T O 356´778,55

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 18,000 92,70

Vedi voce n° 108 [mq 61.85] 0,02 16,000 19,79

SOMMANO ql 112,49 2,28 256,48

144 / 118 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di

B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

04/01/2018 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 18,000 143,28

Vedi voce n° 115 [mc 0.70] 22,000 15,40

Vedi voce n° 116 [mq 67.03] 0,02 16,000 21,45

SOMMANO ql 180,13 2,28 410,70

LAVORI EDILI  (Cat 2)

145 / 17 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

B.25.006 normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa

05/01/2018 l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di

smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali

contenente amianto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 258,06 258,06

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

146 / 154 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di

C.02.001.01 calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del

09/01/2018 foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... hè il trasporto e smaltimento

a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche

tixotropiche bicomponenti.

ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5

travi) *(par.ug.=5*2*8) 80,00 80,00

ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1

travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8

travi) *(par.ug.=8*2*8) 128,00 128,00

SOMMANO cad 224,00 11,02 2´468,48

147 / 157 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,780 3,12

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,900 3,60

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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R I P O R T O 31,68 360´172,27

SOMMANO mq 31,68 313,47 9´930,73

148 / 162 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 42,92 313,47 13´454,13

149 / 167 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 42,92 313,47 13´454,13

150 / 172 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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R I P O R T O 397´011,26

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 42,92 313,47 13´454,13

151 / 177 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 42,92 313,47 13´454,13

152 / 182 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 17,88 423´919,52
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R I P O R T O 17,88 423´919,52

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 42,92 313,47 13´454,13

153 / 187 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.01 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... e le impalcature,

nonchè il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro

quadro e uno strato di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40

PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00

PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,4+0,6+0,4+0,6) 2,00 3,600 7,20

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00

PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 3,600 7,20

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,33+0,4+0,43) 2,00 1,16 1,000 2,32

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,33+0,40+0,43) 2,00 1,16 1,000 2,32

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *

(lung.=0,6+0,4+0,8) 2,00 1,80 1,000 3,60

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 4,70 0,400 1,88

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *

(lung.=0,8+0,4+0,6) 2,00 1,80 1,000 3,60

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 53,40 313,47 16´739,30

154 / 158 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

10/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,780 3,12

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 10,60 165,64 1´755,78

155 / 163 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

10/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 3,48 455´868,73
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R I P O R T O 3,48 455´868,73

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 9,40 165,64 1´557,02

156 / 168 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

10/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 9,40 165,64 1´557,02

157 / 173 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

10/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 9,40 165,64 1´557,02

158 / 178 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

10/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 9,40 165,64 1´557,02

159 / 183 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

10/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32

PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 9,40 165,64 1´557,02

160 / 188 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.002.02 con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il

11/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione  ... , nonchè il

trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e

per ogni strato successivo di tessuto.

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96

TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96

SOMMANO mq 5,92 165,64 980,59

161 / 159 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 464´634,42
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R I P O R T O 464´634,42

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,48+0,72) 2,00 1,920 3,84

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

Parziale mq 11,90

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,90 0,300 3,57

Parziale mq 3,57

SOMMANO mq 15,47 402,11 6´220,64

162 / 164 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

Parziale mq 11,22

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37

Parziale mq 3,37

SOMMANO mq 14,59 402,11 5´866,78

163 / 169 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

Parziale mq 11,22

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37

Parziale mq 3,37

SOMMANO mq 14,59 402,11 5´866,78

164 / 174 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 11,22 482´588,62
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R I P O R T O 11,22 482´588,62

Parziale mq 11,22

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37

Parziale mq 3,37

SOMMANO mq 14,59 402,11 5´866,78

165 / 179 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

Parziale mq 11,22

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37

Parziale mq 3,37

SOMMANO mq 14,59 402,11 5´866,78

166 / 184 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68

Parziale mq 11,22

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37

Parziale mq 3,37

SOMMANO mq 14,59 402,11 5´866,78

167 / 190 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato

C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il

04/01/2018 confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9

mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e

smaltimento a discarica degli imballi.

NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,38+0,32+0,29) 2,00 0,990 1,98

NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72

NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,88+0,58+0,62) 2,00 2,080 4,16

NODO 1 SU PILASTR0 B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22

NODO 2 SU PILASTR0 B *(H/peso=1,04+0,72) 1,760 1,76

Parziale mq 11,84

FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,84 0,300 3,55

Parziale mq 3,55

SOMMANO mq 15,39 402,11 6´188,47

168 / 189 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 506´377,43
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R I P O R T O 506´377,43

C.04.012.01 calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio

11/01/2018 preimpregnate con resina epossidica, mediante incollag ... co finale:

Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre minimo

del 68%, spessore 1,4 mm - Larghezza 50 mm.

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 8,00 4,70 37,60

TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 8,00 7,40 59,20

SOMMANO ml 96,80 90,67 8´776,86

IMPIANTO SANITARIO  (Cat 3)

169 / 50 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per

D1.02.001.01 persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in

29/12/2017 opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte Vaso

igienico - bidet per disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 973,97 973,97

170 / 51 Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in

D1.02.002.01 porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,

29/12/2017 fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750

mm, per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 530,99 530,99

171 / 52 Maniglione di sostegno universalead angolo 90, destro o sinistro, in

D1.02.011.01 acciaio o in alluminio, rivestito in naylon, diametro esterno variabile

29/12/2017 da 32mm. a 35 mm., fornito e posto in o ... ensioni circa 400 mm. x

700 mm: Maniglione di sostegno universale ad angolo 90, delle

dimensioni circa 400 mm. x 700 mm.

2,00

SOMMANO cad 2,00 125,93 251,86

172 / 53 Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per

D1.02.013.02 bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in naylon,

29/12/2017 diametro esterno variabile da 32mm. a 35 mm., fissato a muro, fornito

e posto in opera completo di fissaggio: Profondità mm. 700.

1,00

SOMMANO cad 1,00 294,99 294,99

173 / 54 Specchio reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro

D1.02.017.01 antinfortunistico posto in opera compresi stop di fissaggio: Specchio

29/12/2017 reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro.

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,55 199,55

174 / 42 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo

D1.03.004.01 sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda

29/12/2017 compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare  ... zione ed

eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con

cassetta, orinatoio, beverino a parete.

3,00

SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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175 / 43 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo

D1.03.004.02 sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda

29/12/2017 compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare  ...

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo

sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

4,00

SOMMANO cad 4,00 120,58 482,32

176 / 44 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo

D1.03.010.01 sanitario con tubazione in polipropilene DN 40 e DN 50, PN 4, per

29/12/2017 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... . per singolo

sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet,

lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

7,00

SOMMANO cad 7,00 122,12 854,84

177 / 46 Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in

D1.03.013.03 vetrochina, di colore bianco, posto in opera mediante allettamento con

29/12/2017 malta cementizia idonea e fissato con viti e bo ... ere murarie e

compreso collegamento agli scarichi fognari: Sospeso con scarico a

parete a sifone incorporato a cacciata.

2,00

SOMMANO cad 2,00 271,32 542,64

178 / 47 Lavabo a canale in vetrochina di colore bianco senza troppo pieno

D1.03.021.01 smaltato su 4 lati, fornito e posto in opera con montaggio su due

29/12/2017 mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ...  agli scarichi

fognari con esclusione delle opere murarie, di qualsiasi spessore e

delle seguenti dimensioni: 120x45 cm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 480,22 480,22

179 / 48 Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo: A stella, con bocca

D1.03.074.01 girevole e scarico automatico diametro 1" 1/4.

29/12/2017 2,00

SOMMANO cad 2,00 134,19 268,38

IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 5)

180 / 60 Valvola d’arresto a saracinesca, con corpo in ottone, filettatura

D1.04.035.07 femmina-femmina, passaggio totale PN16, temperatura di esercizio 5 :

03/01/2018 110 ° C., fornita e posta in opera con guarni ... oneri per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte, con attacchi filettati delle seguenti

dimensioni: Diametro 2".

1,00

SOMMANO cad 1,00 54,27 54,27

IMPIANTO SANITARIO  (Cat 3)

181 / 49 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico

D1.06.009.01 verticale, da installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione

29/12/2017 di 8,0 bar, resistenza da 1 a1,4 Kw.; dato ... a realizzata a perfetta

regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere

murarie in genere. Litri 50.

1,00

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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SOMMANO cad 1,00 284,97 284,97

IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 5)

182 / 55 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto

D1.08.006 orientabile, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt.

05/01/2018 UNI-25, valvola di intercettazione DN. 1", lancia fr ... cettazione, le

opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di

ispezione. raccordi UNI. da interno.

2,00

SOMMANO cad 2,00 317,20 634,40

183 / 56 Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi),

D1.08.009.01 B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato

03/01/2018 secondo la normativa vigente, compl ... a muro compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Kg. 6 per

classi di fuoco 55A 233BC.

2,00

SOMMANO cad 2,00 86,87 173,74

184 / 57 Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm

D1.08.014.02 300x250. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione

03/01/2018 incendi e corredato dalle reviste certifi ... gio a muro, compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. bifacciale

conforme D.M. 493/96.

2,00

SOMMANO cad 2,00 16,61 33,22

185 / 59 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie

D2.01.003.05 media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo

03/01/2018 UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di

intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed

eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/2.

40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 27,32 1´092,80

186 / 58 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie

D2.01.003.06 media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo

03/01/2018 UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di

intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed

eventuali pozzetti di ispezione. d. 2'.

50,00

SOMMANO m 50,00 36,41 1´820,50

187 / 63 Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza

D2.05.078.07 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e

14/01/2018 disgiuntore, otturatore in cartongesso e coma ... e con esclusione delle

opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di

altezza 400 mm: Base 800 mm.

2,00

SOMMANO cad 2,00 247,28 494,56

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 4)

188 / 232 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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D3.05.008.01 (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina

22/07/2021 di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei

collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero: sezione 1,5 mmq.;

72,00

SOMMANO ml 72,00 3,17 228,24

189 / 233 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx

D3.05.008.02 (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina

13/08/2021 di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei

collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero: sezione 2,5 mmq.;

195,00

SOMMANO ml 195,00 3,32 647,40

190 / 230 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie

D3.06.003.03 pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo

22/07/2021 predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli

accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 25.

Piano seminterrato 100,00

SOMMANO ml 100,00 4,48 448,00

191 / 231 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie

D3.06.003.04 pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo

22/07/2021 predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli

accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 32.

Piano seminterrato 100,00

SOMMANO ml 100,00 5,59 559,00

192 / 229 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera

D3.06.012.03 di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e

22/07/2021 passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione,

posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: .

mm 150x110x70.

Piano seminterrato 15,00

SOMMANO cad 15,00 9,47 142,05

193 / 222 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido

D3.07.001.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo

22/07/2021 N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare,

placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle

apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

Piano seminterrato 7,00

SOMMANO cad 7,00 38,49 269,43

194 / 220 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido

D3.07.006.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo

22/07/2021 N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un ...  di 2,5 mmq. In opera

compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed

ogni altro onere e magistero.

Piano seminterrato 17,00

SOMMANO cad 17,00 16,35 277,95

195 / 223 Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo

D3.07.007.01 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo

22/07/2021 N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un condu ... ipolare del tipo

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e

compreso ogni altro onere e magistero.

Pianio seminterrato 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,01 62,01

196 / 221 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono

D3.07.017.01 comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in

22/07/2021 silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto

luce a soffitto tubazione pvc.

Piano seminterrato 7,00

SOMMANO cad 7,00 9,67 67,69

197 / 224 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono

D3.07.017.02 comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in

22/07/2021 silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... ollari; le curve.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto

luce a parete tubazione pvc.

Vedi voce n° 223 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 6,29 6,29

198 / 225 Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16

D3.08.015.01 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

22/07/2021 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due con ... are compresoil

fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura

ed ogni altro onere e magistero.

Piano seminterrato 6,00

SOMMANO cad 6,00 46,32 277,92

199 / 226 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono

D3.08.017.02 comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in

22/07/2021 silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... lari; le cune.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. .

Punto presa 2x16A + T tubazione PVC.

Vedi voce n° 225 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,06 48,36

200 / 227 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima

D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

22/07/2021 supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi,

tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e

funzionante. 2P+T 16A.

Piano seminterrato 8,00

SOMMANO cad 8,00 113,00 904,00

201 / 228 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima

D3.08.018.03 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

22/07/2021 supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi,

tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e

funzionante. 3P+T 16A.

Piano seminterrato 15,00

SOMMANO cad 15,00 123,55 1´853,25

202 / 234 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di

D3.11.019.02 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione

22/07/2021 dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65;

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,92 70,92

203 / 235 Realizzazione quadro elettrico laboratorio Tecnol Meccanica (Q6)

NP-IMP EL costituito dai componenti elencati come da anali prezzo allegata

01 Quadro principale ubicato al piano terra vedi tavole di progetto 1,00

23/07/2021

SOMMANO a corpo 1,00 7´411,00 7´411,00

OPERE IN CEMENTO ARMATO  (Cat 1)

204 / 64 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri

NP-SRT-01 perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in

03/01/2018 fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e

magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta

regola d'arte.

Pilastro A 1,00

Pilastro B 1,00

Pilastro C 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 1´255,00 3´765,00

205 / 74 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri

NP-SRT-01 perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in

03/01/2018 fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e

magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta

regola d'arte.

Pilastro A 1,00

Pilastro C 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´255,00 2´510,00

206 / 82 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri

NP-SRT-01 perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in

03/01/2018 fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e

magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta

regola d'arte.

Pilastro A 1,00

Pilastro C 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´255,00 2´510,00

207 / 90 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri

NP-SRT-01 perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in

03/01/2018 fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e

magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta

regola d'arte.

Pilastro A 1,00

Pilastro C 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´255,00 2´510,00

208 / 98 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri

NP-SRT-01 perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in

03/01/2018 fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e

magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta

regola d'arte.

Pilastro A 1,00

Pilastro C 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´255,00 2´510,00

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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209 / 112 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri

NP-SRT-01 perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature in

03/01/2018 fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e

magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta

regola d'arte.

Pilastro B 1,00

Pilastro C 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´255,00 2´510,00

210 / 156 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 1 [mq 47.38] 47,38

SOMMANO mq 47,38 70,00 3´316,60

211 / 161 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 7 [mq 62.65] 62,65

SOMMANO mq 62,65 70,00 4´385,50

212 / 166 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 13 [mq 62.65] 62,65

SOMMANO mq 62,65 70,00 4´385,50

213 / 171 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 19 [mq 61.85] 61,85

SOMMANO mq 61,85 70,00 4´329,50

214 / 176 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 25 [mq 61.85] 61,85

SOMMANO mq 61,85 70,00 4´329,50

215 / 181 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 31 [mq 61.85] 61,85

SOMMANO mq 61,85 70,00 4´329,50

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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216 / 186 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di

NP-SRT-02 consolidamento mediante l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da

09/01/2018 realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ...  risulta, nonché ogni

altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito

a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 37 [mq 67.03] 67,03

SOMMANO mq 67,03 70,00 4´692,10

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 6)

217 / 73 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

218 / 81 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

219 / 89 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

220 / 97 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

221 / 105 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

222 / 111 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

223 / 119 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

LAVORI EDILI  (Cat 2)

224 / 128 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 10,00 585´494,99
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R I P O R T O 10,00 585´494,99

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

225 / 131 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

226 / 135 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

227 / 139 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

228 / 143 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

229 / 147 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

230 / 151 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

ONERI DELLA SICUREZZA  (Cat 6)

231 / 160 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

232 / 165 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

233 / 170 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 587´401,99
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R I P O R T O 587´401,99

234 / 175 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

235 / 180 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

236 / 185 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

237 / 191 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e

S.01.022.02 aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.

04/01/2018 (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00

SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70

238 / 240 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

S.01.023.01 sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del

11/08/2021 ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... ro e venti

(mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio

effettivamente montato. Per i primi 6° mesi

Prospetto "A" su corte interna  *(lung.=((9,95+11,20)*4,80)/2) 50,76 50,76

*(lung.=((8,25+9,20)*4,80)/2) 41,88 41,88

*(lung.=((7,95+8,80)*4,80)/2) 40,20 40,20

*(lung.=((7,55+8,40)*4,80)/2) 38,28 38,28

*(lung.=((7,11+8,00)*4,80)/2) 36,26 36,26

*(lung.=((6,70+8,20)*5,65)/2) 42,09 42,09

Prospetto si via Buonarrori *(lung.=((7,30+8,40)*4,80)/2) 37,68 37,68

*(lung.=((7,10+8,00)*4,80)/2) 36,24 36,24

*(lung.=((6,75+7,95)*4,80)/2) 35,28 35,28

*(lung.=((6,65+7,80)*4,80)/2) 34,68 34,68

*(lung.=((7,65+7,70)*4,80)/2) 36,84 36,84

*(lung.=((6,40+7,75)*5,60)/2) 39,62 39,62

Prospetto laterale 18,20 8,200 149,24

SOMMANO mq 619,05 3,03 1´875,72

239 / 241 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio

S.01.023.02 sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del

11/08/2021 ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... .20) ed in

orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente

montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6°

Vedi voce n° 240 [mq 619.05] 6,00 3´714,30

SOMMANO mq/30g 3´714,30 0,19 705,72

240 / 238 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00

S.03.001.03 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

11/08/2021 necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e

tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su

paletti di legno

arrea interna 335,00

SOMMANO mq 335,00 11,74 3´932,90

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 594´679,13
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R I P O R T O 594´679,13

241 / 239 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00

S.03.001.04 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

11/08/2021 necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e

tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

Vedi voce n° 238 [mq 335.00] 12,00 4´020,00

SOMMANO mq/30g 4´020,00 1,29 5´185,80

242 / 237 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

S.03.006.07 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color

11/08/2021 arancio brillante a maglie ovoidali, r ...  paletti zincati infissi nel

terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per

altezza pari a m 2,00

400,00

SOMMANO mq 400,00 4,10 1´640,00

243 / 236 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

S.03.006.08 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color

10/01/2018 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a da appositi paletti zincati

infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Nolo per

altezza pari a m 2,00.

Area su via Buonarrori e sul prospetto laterale 12,00 400,00 4´800,00

SOMMANO mq/30g 4´800,00 0,20 960,00

244 / 243 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi

S.07.002.01 del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340.

24/12/2020 Tuta monouso in cotone da indossare durante  ...  prezzo gli oneri di

smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura

CE ai sensi del DLgs 10-1997

100,00

SOMMANO cad 100,00 3,73 373,00

245 / 244 Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito

S.07.011.01 e cassettina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso

24/12/2020 laboratorio analisi autorizzato. Nel ca ... etto verrà isolato e sottoposto

a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti. Esecuzione di test

rapido anticontagio

30,00

SOMMANO cad 30,00 32,77 983,10

246 / 246 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura

S.07.018.01 giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti

24/12/2020 per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo

intervento giornaliero

80,00

SOMMANO cad/gg 80,00 22,91 1´832,80

247 / 245 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio

S.07.023.01 completo e per ciascun addetto

24/12/2020 20,00

SOMMANO cad 20,00 83,41 1´668,20

248 / 247 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti indumenti da

S.07.023.02 lavoro ad alta visibilità per un cambio completo e per ciascun addetto

24/12/2020 10,00

SOMMANO cad 10,00 130,63 1´306,30

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 608´628,33
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249 / 248 Compenso per le pause programmate che ciascun addetto munito di

S.07.025.01 mascherina dovrà osservare nell'arco della giornata lavorativa, non

24/12/2020 compensate diversamente sotto forma di mancata produttività per

ciascun addetto e per ogni giorno

100,00

SOMMANO cad/gg 100,00 17,47 1´747,00

250 / 242 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto

S.07.026.01 idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e

24/12/2020 normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei

prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale

6,00

SOMMANO cad 6,00 202,40 1´214,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 611´589,73

T O T A L E   euro 611´589,73
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COMMITTENTE: Provincia di Potenza

A   R I P O R T A R E 
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE IN CEMENTO ARMATO 278´119,17 45,475

  002 LAVORI EDILI 283´408,22 46,340

  003 IMPIANTO SANITARIO 6´390,60 1,045

  004 IMPIANTO ELETTRICO 13´273,51 2,170

  005 IMPIANTO ANTINCENDIO 4´303,49 0,704

  006 ONERI DELLA SICUREZZA 26´094,74 4,267

Totale CATEGORIE euro 611´589,73 100,000

     Data, 19/08/2021

Il Tecnico

Geometra Antonio D'Andrea
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