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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per
B.01.001.01 |dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in
terreni ... attamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq
SOMMANO mc 658,12 3,96 2606,16 710,70| 27,270
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi
B.01.006.01 |natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SOMMANO mc 18,71 8,76 163,90 46,02 28,080
3 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo
B.01.021.01 |aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ...
ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o
materiali provenienti dagli scavi;
SOMMANO mc 729,84 5,08 3707,59 1291,72| 34,840
4 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.04 |intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accata ... iportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali
isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).
SOMMANO mc 43,39 46,33 2'010,26 17145,45| 56,980
5 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.06 |intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre
20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).
SOMMANO mc 4,20 111,38 467,82 293,46| 62,730
6 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
B.02.002.08 |intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accata ... "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni
prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )di B.02.002.04
SOMMANO mc 34,72 37,06 1'286,72 0,00
7 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi
B.02.003.01 |tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:
tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
SOMMANO mq 41,76 12,28 512,81 339,07| 66,120
8 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il
B.02.008.01 |trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di
risulta:. tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi;
SOMMANO mq 525,89 5,20 2'734,63 1'609,33| 58,850
9 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di ponteggi, trasporto ¢
B.02.010.02 |conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:. a struttura
in cls. semplice;
SOMMANO mq 9,24 22,40 206,98 128,86| 62,260
10 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o
B.02.012.02 |verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra
finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse.
interno escluso ponteggio;
SOMMANO mq 425,26 5,90 2'509,06 1'667,97| 66,478
11 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio,
B.02.013.02 |posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del
... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a
rifiuto del materiale di risulta.
SOMMANO ml 156,70 3,53 553,15 437,21 79,040
12 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
B.02.014.01 |impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,
con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per
A RIPORTARE 16°759,08 7°669,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 16°759,08 7'669,79
pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SOMMANO mq 440,63 8,70 37833,48 2'542,36| 66,320
13 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
B.02.014.03 |impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,
con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01]
e 02) per ogni cm in piu oltre i 5 cm;
SOMMANO mq| 27203,16 1,71 3767,40 27489,50| 66,080
14 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.02 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di
cemento fino uno spessore medio di cm. 15;
SOMMANO mq 504,03 10,19 5136,07 3366,69| 65,550
15 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.04 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
struttu ... ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento,
pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
SOMMANO mq 440,63 7,98 3'516,23 1'586,17| 45,110
16 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.09 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto
di posa, senza recupero dei materiali;
SOMMANO mq 60,37 5,37 324,19 188,97| 58,290
17 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed
B.02.019.02 |il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ...
rifiuti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondita: Per tracce in
muratura di mattoni forati,
SOMMANO ml/cm 500,00 2,09 1°045,00 785,00/ 75,120
18 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
B.02.023.01 |rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte
interne con superficie sup. a 2 mq;
SOMMANO mq 84,53 6,57 555,36 434,46| 78,230
19 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
B.02.023.02 |rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75
a2mq.;
SOMMANO mq 65,40 9,93 649,42 508,17| 78,250
20 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
B.02.023.12 |rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferi ... discarica: di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle
voci precedenti superficie minima 0,75 mq.;
SOMMANO mq 262,80 9,92 2°606,98 2°033,96| 78,020
21 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco ¢ la
B.02.024.02 |raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era appli
... trattamento rifiuti o discarica: lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate
all'infisso con recupero lastre;
SOMMANO mq 134,94 3,32 448,00 350,83 78,310
22 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i
B.02.025.01 |sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di
piombo;
SOMMANO ml 41,50 0,51 21,17 16,60| 78,430
23 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
B.02.026.01 |con gli oneri come alle premesse, piu la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e
... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso
cassetta, tubo di scarico e sifone;
SOMMANO cad 3,00 11,14 33,42 23,94 71,630
24 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero,
A RIPORTARE 387695,80 21'996,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 387695,80 217996,44
B.02.026.03 |con gli oneri come alle premesse, piu la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e
... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e
lavello, compreso sifone esterno;
SOMMANO cad 4,00 10,53 42,12 30,04| 71,320
25 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello spessore fino a
B.02.032 cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la
sc ... 1, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica.
SOMMANO ml 76,16 6,08 463,05 354,88| 76,640
26 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, € malta bastarda, retta o curva,
B.04.014.02 |a qualsiasi profondita altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ...
ette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
SOMMANO mc 75,77 260,85 19°764,62 9'809,17| 49,630
27 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente:
B.04.015.01 |se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte;
SOMMANO mc 80,47 51,84 4'171,57 3297,60| 79,050
28 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in
B.04.022.06 |conformita alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta
cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;
SOMMANO mq 166,13 47,82 7'944,34 3'072,07| 38,670
29 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.03 |prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi 1'uso
della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
SOMMANO mc 53,02 86,86 4'605,31 130,33 2,830
30 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.003.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 25,83 106,11 2740,82 99,77| 3,640
31 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.014.01 |conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
SOMMANO mc 17,19 107,76 17852,39 88,74| 4,790
32 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.03 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;
SOMMANO mq 6,21 24,27 150,72 7,22| 4,790
33 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.04 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
SOMMANO mq 65,79 30,27 17991,46 17319,15| 66,240
34 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
B.05.032.07 |qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'al ... .(escluso onere del ponteggio). per casseri con superficie piallat;
per getto di conglomerato cementizio a faccia vista;
SOMMANO mq 98,47 31,48 37099,84 1'957,55| 63,150
35 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
B.05.038 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg| 57696,86 1,60 9'114,97 3'304,17| 36,250
36 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
B.05.039 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
A RIPORTARE 94'637,01 45'467,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 94°637,01 45'467,13
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SOMMANO kg 31,83 1,40 44,56 12,09| 27,140
37 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e
B.06.010.01 |superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e
sp ... abbia di flume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.
SOMMANO mq 37,30 12,49 465,88 336,46| 72,220
38 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio
B.09.027.02 |laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare
eventuali ... erazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e
impalcature: con coppo e sottocoppo(embrici).
SOMMANO mq 546,96 27,18 147866,37 3'948,51| 26,560
39 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello
B.11.026.01 |termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse,
marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma
EN 13501-1:2002). Spessore cm 3.
SOMMANO mq 605,06 41,77 25'273,36 10°329,22| 40,870
40 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello
B.11.026.02 |termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse,
marcato CE sec ... norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN
13501-1:2002). Sovrapprezzo per ogni centimetro in pit.
SOMMANO mq|  6°050,60 1,45 8°773,37 0,00
41 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un
B.11.055.02 |sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale,
componibile, ... ta alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli
elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 8 cm.
SOMMANO mq 546,96 46,86 25'630,55 4’92363 19,210
42 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq.
B.13.015.01 |3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalita di misurazione come al
... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. st
pareti esterne, piane verticali.
SOMMANO mq 505,73 24,15 12°213,37 9'123,40| 74,700
43 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento , calce idrata,
B.13.020 inerti calcarei selezionati , fibre minerali ¢ additivi marcato CE in conformita alla norm
... 1 spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti
sporgenti, orizzontali e verticali.
SOMMANO mq 591,39 11,87 7°019,80 3'672,76| 52,320
44 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato,
B.13.025 calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformita a
... reazione al fuoco: classe Al, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie
uniforme spessore tra 1 € 3 mm. .
SOMMANO mq 591,39 9,09 5'375,74 3'672,70| 68,320
45 Preparazione di massicciata di sottofondo per pavimentazione industriale con stesura di
B.14.024.01 |20 c¢m di stabilizzato ( questo compreso) costituito da pietrisco di pezzatura idonea, il tui
... a quota di progetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 20 cm.
SOMMANO mq 440,63 10,37 4'569,33 17128,17| 24,690
46 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilita S4
B.14.026.01 |di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm e
eventuali tr ... ra con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: colore grigio.
SOMMANO mq 440,63 57,01 25°120,32 87500,72| 33,840
47 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilita S4
B.14.026.04 |di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm e
eventuali tr ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo
per coloritura verde con impiego di ossidi.
SOMMANO mq 440,63 9,28 4'089,05 0,00
A RIPORTARE 228°078,71 91'114,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 228°078,71 91'114,79
48 Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta resistenza e granulati
B.14.038 duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie operata con vari disegni (cento bugne, r
... gli alberi, chiusini, pendenze, ecc., € ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 37,30 43,95 1'639,34 636,72| 38,840
49 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, di
B.14.123.04 |qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con
idoneo ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: dimensioni 30x60 cm.
SOMMANO mq 60,37 56,84 3'431,43 876,73 25,550
50 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante,
B.14.132 compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei
... 1 preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 156,70 8,49 17330,38 267,94 20,140
51 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
B.15.004.01 |copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermy
... 1 incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di Trani o di Apricena
, Travertino , Giallo Egitto.
SOMMANO mq 4,58 82,97 380,00 89,19 23,470
52 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
B.15.005.01 |copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggerm:
... 1 incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena
, Travertino , Giallo Egitto.
SOMMANO mq 65,27 95,24 6'216,31 17337,75| 21,520
53 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.004.08 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
peri... gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in
acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
SOMMANO ml 262,44 35,10 9211,64 0,00
54 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni
B.17.005.04 |altro onere e magistero per dare 'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato
spessore 20/10.
SOMMANO cad 34,00 5,20 176,80 87,04| 49,230
55 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
B.17.006.04 |finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
SOMMANO ml 38,00 11,44 434,72 194,58| 44,760
56 Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
B.17.007.01 |lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in ghisa.
SOMMANO cad 6,00 73,99 443,94 25,62/ 5,770
57 Collari per tubi pluviali, forniti e montatl in opera compreso fissaggio al supporto ed
B.17.013.07 |ogni altro onere ¢ magistero per dare 'oera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato
diametro 8-10 cm.
SOMMANO cad 80,00 3,06 244,80 136,79 55,880
58 Porta interna ad uno o a piu battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di
B.18.060.02 |zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti
.. smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°. Con pannelli doppi di
alluminio e poliuretano a colore RAL.
SOMMANO mq 17,60 184,78 37252,13 138,22 4,250
59 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla
B.18.061.02 |norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio
termico e giunto ... essiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) <o = 1,8 W/
m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente o vasistas.
SOMMANO mq 104,91 391,53 41°075,41 1'552,65| 3,780
60 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare
B.21.002 eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti
stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:
A RIPORTARE 295'915,61 96°458,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 295'915,61 96°458,02
SOMMANO mq| 1'557,58 2,48 3'862,80 2°180,55| 56,450
61 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e
B.21.004.01 |soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei p ..
ativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e
sgrassatura di pittura murale
SOMMANO mq| 1'557,58 1,42 2211,76 17744,42| 178,870
62 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia preparate, fino
B.21.006.01 |a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.
SOMMANO mq 1'557,58 2,60 4°049,71 1'483,00| 36,620
63 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati
B.21.013.02 |a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo ¢ compres ...
isolante dato a pennello,¢ esclusa 1'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare.
SOMMANO mq 1557,58 8,66 137488,64 7°974,49| 59,120
64 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore
B.25.001.01 |a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...
0, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:
con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km| 22°205,64 0,47 10°436,65 2°886,80| 27,660
65 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... azione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
SOMMANO ql|  17000,00 2,28 2'280,00 0,00
66 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.07 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro.
SOMMANO ql 10,00 1,42 14,20 0,00
67 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... gnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
SOMMANO ql 5,00 2,84 14,20 0,00
68 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.17 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... i, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio.
SOMMANO ql 10,00 5,16 51,60 0,00
69 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.25 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce,
diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03.
SOMMANO ql| 137829,63 1,65 22'818,89 0,00
70 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.40 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... iuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,1709 02 e 17 09 03.
SOMMANO ql 17009,50 2,28 2'301,67 0,00
71 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
B.25.006 materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente
amianto.
SOMMANO cad 1,00 258,06 258,06 0,00
72 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
C.02.001.01 |muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E'
incluso ne ... h¢ il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con
resine epossidiche tixotropiche bicomponenti.
A RIPORTARE 357°703,79 112°727,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 357°703,79 112°727,28
SOMMANO cad 224,00 11,02 2468,48 17144,39| 46,360
73 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto
C.04.002.01 |unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione ... e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli
imballi. per metro quadro e uno strato di tessuto.
SOMMANO mq 299,68 313,47 937940,68 16°749,62| 17,830
74 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto
C.04.002.02 |unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione ..., nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per
metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto.
SOMMANO mq 63,52 165,64 10°521,47 976,39| 9,280
75 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con tessuto
C.04.003 quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione ¢ a
pressoflessione d ... rollata da 1,9 mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche i
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi.
SOMMANO mq 103,81 402,11 41'743,01 5°802,27| 13,900
76 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di
C.04.012.01 |lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante
incollag ... co finale: Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre
minimo del 68%, spessore 1,4 mm - Larghezza 50 mm.
SOMMANO ml 96,80 90,67 8°776,86 2605,85| 29,690
77 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili,
D1.02.001.01|dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana
vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili
SOMMANO cad 1,00 973,97 973,97 53,37| 5,480
78 Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana
D1.02.002.01|vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con
fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola,
dimensioni 700x750 mm, per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 530,99 530,99 53,31 10,040
79 Maniglione di sostegno universalead angolo 90, destro o sinistro, in acciaio o in
D1.02.011.01 |alluminio, rivestito in naylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 mm., fornito e
posto in o ... ensioni circa 400 mm. x 700 mm: Maniglione di sostegno universale ad
angolo 90, delle dimensioni circa 400 mm. x 700 mm.
SOMMANO cad 2,00 125,93 251,86 46,52 18,470
80 Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale,
D1.02.013.02|in acciaio o in alluminio, rivestito in naylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35
mm., fissato a muro, fornito e posto in opera completo di fissaggio: Profondita mm. 700
SOMMANO cad 1,00 294,99 294,99 34,90/ 11,830
81 Specchio reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro antinfortunistico
D1.02.017.01|posto in opera compresi stop di fissaggio: Specchio reclinabile con telaio in acciaio
zincato completo di vetro.
SOMMANO cad 1,00 199,55 199,55 19,38 9,710
82 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione
D1.03.004.01|in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a
saldare ... zione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con
cassetta, orinatoio, beverino a parete.
SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87 146,23| 80,850
83 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione
D1.03.004.02|in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi 2
saldare ... pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario
quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.
SOMMANO cad 4,00 120,58 482,32 388,22| 80,490
84 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione
D1.03.010.01|in polipropilene DN 40 ¢ DN 50, PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati,
con ... . per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet
lavabo, lavatoio, doccia, vasca.
A RIPORTARE 518°068,84 140°747,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 518°068,84 140°747,73
SOMMANO cad 7,00 122,12 854,84 728,75| 85,250
85 Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore
D1.03.013.03|bianco, posto in opera mediante allettamento con malta cementizia idonea e fissato con
viti e bo ... ere murarie e compreso collegamento agli scarichi fognari: Sospeso con
scarico a parete a sifone incorporato a cacciata.
SOMMANO cad 2,00 271,32 542,64 186,02| 34,280
86 Lavabo a canale in vetrochina di colore bianco senza troppo pieno smaltato su 4 lati,
D1.03.021.01 |fornito e posto in opera con montaggio su due mensole in ghisa smaltate collegato allo
scarico ... agli scarichi fognari con esclusione delle opere murarie, di qualsiasi spessore
e delle seguenti dimensioni: 120x45 cm.
SOMMANO cad 1,00 480,22 480,22 232,62 48,440
87 Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo: A stella, con bocca girevole e scarico
D1.03.074.01|automatico diametro 1" 1/4.
SOMMANO cad 2,00 134,19 268,38 38,75 14,440
88 Valvola d'arresto a saracinesca, con corpo in ottone, filettatura femmina-femmina,
D1.04.035.07 |passaggio totale PN16, temperatura di esercizio 5 : 110 ° C., fornita e posta in opera con
guarni ... oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con attacchi filettati delle
seguenti dimensioni: Diametro 2".
SOMMANO cad 1,00 54,27 54,27 23,27 42,870
89 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale, da installare a
D1.06.009.01 |vista, collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 al,4 Kw.; dato
... arealizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione e le opery
murarie in genere. Litri 50.
SOMMANO cad 1,00 284,97 284,97 23,28 8,170
90 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto orientabile, completo di
D1.08.006 |rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt. UNI-25, valvola di intercettazione DN. 1",
lancia fr ... cettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da interno.
SOMMANO cad 2,00 317,20 634,40 43,33 6,830
91 Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi), B (combustibili
D1.08.009.01|liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente,
compl ... a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art
. Kg. 6 per classi di fuoco 55A 233BC.
SOMMANO cad 2,00 86,87 173,74 27,59 15,880
92 Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm 300x250. Fornito
D1.08.014.02 |in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste
certifi ... gio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. bifacciale conforme D.M. 493/96.
SOMMANO cad 2,00 16,61 33,22 9,28 27,950
93 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa
D2.01.003.05 | Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, p ... ole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/2.
SOMMANO ml 40,00 27,32 17092,30 341,06/ 31,210
94 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa
D2.01.003.06|Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, p ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2'.
SOMMANO m 50,00 36,41 1°820,50 526,49| 28,920
95 Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e
D2.05.078.07| flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in
cartongesso e coma ... e con esclusione delle opere murarie e del collegamento
equipotenziale, delle dimensioni di altezza 400 mm: Base 800 mm.
SOMMANO cad 2,00 247,28 494,56 110,34| 22,310
96 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix (3x1,5 mmq),
D3.05.008.01| conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmgq.;
A RIPORTARE 524'803,38 143°038,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 524°803,38 143°038,51
SOMMANO ml 72,00 3,17 228,24 137,51 60,250
97 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix (3x1,5 mmq),
D3.05.008.02 |conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmgq.;
SOMMANO ml 195,00 3,32 647,40 360,54| 55,690
98 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
D3.06.003.03 |parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 25.
SOMMANO ml 100,00 4,48 448,00 229,02 51,120
99 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a
D3.06.003.04|parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i
pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 32.
SOMMANO ml 100,00 5,59 559,00 266,98 47,760
100 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di
D3.06.012.03 |derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per
garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni
accessorio: . mm 150x110x70.
SOMMANO cad 15,00 9,47 142,05 28,65/ 20,170
101 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.001.01 |sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5
mmgq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio
delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
SOMMANO cad 7,00 38,49 269,43 101,63| 37,720
102 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.006.01 |sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5
mmgq e daun ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 17,00 16,35 277,95 78,02| 28,070
103 Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
D3.07.007.01|del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da
un condu ... ipolare del tipo modulare, relé, placca di rivestimento in alluminio
anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 1,00 62,01 62,01 14,52 23,420
104 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di
D3.07.017.01 |derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o
racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce a soffitto tubazione pvc.
SOMMANO cad 7,00 9,67 67,69 0,00
105 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di
D3.07.017.02|derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o
racc ... ollari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce a parete tubazione pvc.
SOMMANO cad 1,00 6,29 6,29 0,00
106 Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione
D3.08.015.01|IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm,
da due con ... are compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 6,00 46,32 277,92 103,14| 37,110
107 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di
D3.08.017.02|derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o
rac ... lari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. .
Punto presa 2x16A + T tubazione PVC.
SOMMANO cad 6,00 8,06 48,36 0,00
108 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di
D3.08.018.01|interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri
p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
A RIPORTARE 527'837,72 144°358,52
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | ©
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopere ’
RIPORTO 527°837,72 144°358,52
SOMMANO cad 8,00 113,00 904,00 127,37| 14,090
109 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di
D3.08.018.03 |interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri
p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 3P+T 16A.
SOMMANO cad 15,00 123,55 1'853,25 238,88 12,890
110 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
D3.11.019.02 |martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esternc
grado di protezione IP 65;
SOMMANO cad 1,00 70,92 70,92 22,231 31,350
111 Realizzazione quadro elettrico laboratorio Tecnol Meccanica (Q6) costituito dai
NP-IMP EL |componenti elencati come da anali prezzo allegata
01 SOMMANO a corpo 1,000 7°411,00 7°411,00 2°223,30| 30,000
112 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri perimetrali
NP-SRT-01 |dell'edificio necessaria per I'applicazione delle fasciature in fibra di carbonio all'attacco
dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed
eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 13,00 17255,00 16°315,00 4'894,50, 30,000
113 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di consolidamento mediante
NP-SRT-02 |l'impiego di tessuti in fibra di carbonio da realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:-
.. risulta, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed
eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 425,26 70,00 29768,20 87930,46| 30,000
114 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
S.01.022.02 |stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
SOMMANO cad/g 210,00 19,07 4°004,70 17289,61| 32,200
115 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in
S.01.023.01 |verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di
coper ... ro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando 1'asse medio del ponteggio
effettivamente montato. Per i primi 6° mesi
SOMMANO mq 619,05 3,03 1'875,72 17269,11| 67,660
116 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in
S.01.023.02 |verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di
coper ... .20) ed in orizzontale calcolando 1'asse medio del ponteggio effettivamente
montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6°
SOMMANO mgq/30g 37714,30 0,19 705,72 0,00
117 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
S.03.001.03 |paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con
rete metallica zincata su paletti di legno
SOMMANO mq 335,00 11,74 37932,90 2°964,62| 75,380
118 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
S.03.001.04 |paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica
zincata su paletti di legno
SOMMANO mgq/30g|  47020,00 1,29 57185,80 3979,58 76,740
119 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di pesc
S.03.006.07 |non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per
nolo per altezza pari a m 2,00
SOMMANO mq 400,00 4,10 17640,00 788,02| 48,050
120 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di pesc
S.03.006.08 |non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
a da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5:
Nolo per altezza pari a m 2,00.
SOMMANO mgq/30g|  47800,00 0,20 960,00 0,00
121 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
A RIPORTARE 602°464,93 171°086,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 602°464,93 171°086,20
S.07.002.01 |- Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone da indossare
durante ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati
di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
SOMMANO cad 100,00 3,73 373,00 0,00
122 Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito e cassettina
S.07.011.01 |reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso laboratorio analisi autorizzato. Ne
ca ... etto verra isolato e sottoposto a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti.
Esecuzione di test rapido anticontagio
SOMMANO cad 30,00 32,77 983,10 777,04 79,040
123 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
S.07.018.01 |igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni
uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero
SOMMANO cad/gg 80,00 2291 1'832,80 518,32 28,280
124 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio completo e per
S.07.023.01 |ciascun addetto
SOMMANO cad 20,00 83,41 17668,20 0,00
125 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti indumenti da lavoro ad alta
S.07.023.02 |visibilita per un cambio completo e per ciascun addetto
SOMMANO cad 10,00 130,63 17306,30 0,00
126 Compenso per le pause programmate che ciascun addetto munito di mascherina dovra
S.07.025.01 |osservare nell'arco della giornata lavorativa, non compensate diversamente sotto forma
di mancata produttivita per ciascun addetto e per ogni giorno
SOMMANO cad/gg 100,00 17,47 17747,00 17381,00[ 79,050
127 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto
S.07.026.01 |di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana cor
pedale
SOMMANO cad 6,00 202,40 1214,40 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 611°589,73 173°762,56, 28,412
TOTALE euro 611°589,73 173°762,56| 28,412

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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POTENZA, 20/08/2021

N— INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 611'589,73 173'762,56| 28,412

M:000 <nessuna> euro 611°589,73 173'762,56| 28,412

M:000.001 OPERE IN CEMENTO ARMATO euro 278°119,17 58'751,04 21,124

M:000.002 LAVORI EDILI euro 283°408,22 94'724,59| 33,423

M:000.003 IMPIANTO SANITARIO euro 67390,60 2'736,35| 42,818

M:000.004 IMPIANTO ELETTRICO euro 13'273,51 3'931,79| 29,621

M:000.005 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 4°303,49 1°081,36| 25,128

M:000.006 ONERI DELLA SICUREZZA euro 26°094,74 12°537,43| 48,046
TOTALE euro 611°589,73 173'762,56| 28,412

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza ['DCF_Computo con incidenza manodopera.dcf' (C:\Users\Tecnico\Desktop\Gara legge 171 ITIS Melfi\) v.1/250]



