PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

Lavori da realizzarsi presso i laboratori annessi all’lstituto "Ten. Remo

TAV.N. Righetti" di Melfi da attuarsi mediante:
OPCM n.171/2014 Intervento di adeguamento sismico dell'edificio n.2.
SIC-06
PROGETTO ESECUTIVO

DATA: TITOLO:
SCALA: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
RESPONSABILE
UNICO DEL ING. TIZIANA CAPPA
PROCEDIMENTO:
PROGETTISTA
ARCHITETTONICO ARCH. MARIAGRAZIA D'ADAMO
E IMPIANTI:
PROGETTISTA

STRUTTURE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFlg N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/73 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
2/81 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
3/89 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
4/97 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
5/105 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
6/111 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
7/119 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
8/160 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
9/165 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
10/170 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
A RIPORTARE 10,00 1716,30

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFlg N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 1'716,30
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
11/175 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
12 /180 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
13/ 185 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
14 /191 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote
S.01.022.02 |e aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
157240 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
S.01.023.01 |sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del
11/08/2021 |ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... ro e venti
(mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio
effettivamente montato. Per i primi 6° mesi
Prospetto "A" su corte interna *(lung.=((9,95+11,20)*4,80)/2) 50,76 50,76
*(lung.=((8,2549,20)*4,80)/2) 41,88 41,88
*(lung.=((7,95+8,80)*4,80)/2) 40,20 40,20
*(lung.=((7,55+8,40)*4,80)/2) 38,28 38,28
*(lung.=((7,11+8,00)*4,80)/2) 36,26 36,26
*(lung.=((6,70+8,20)*5,65)/2) 42,09 42,09
Prospetto si via Buonarrori *(lung.=((7,30+8,40)*4,80)/2) 37,68 37,68
*(lung.=((7,10+8,00)*4,80)/2) 36,24 36,24
*(lung.=((6,75+7,95)*4,80)/2) 35,28 35,28
*(lung.=((6,65+7,80)*4,80)/2) 34,68 34,68
*(lung.=((7,65+7,70)*4,80)/2) 36,84 36,84
*(lung.=((6,40+7,75)*5,60)/2) 39,62 39,62
Prospetto laterale 18,20 8,200 149,24
SOMMANO mgq 619,05 3,03 1'875,72
16 /241 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
S.01.023.02 |sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del
11/08/2021 |ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... .20) ed in
orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente
montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6°
Vedi voce n° 240 [mq 619.05] 6,00 3'714,30
SOMMANO mg/30g 3'714,30 0,19 705,72
17/238 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
S.03.001.03 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
11/08/2021 |necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su
paletti di legno
arrea interna 335,00
A RIPORTARE 335,00 57251,24

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFlg N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 335,00 5251,24
SOMMANO mq 335,00 11,74 3932,90
187239 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
S.03.001.04 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
11/08/2021 |necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di
legno
Vedi voce n° 238 [mq 335.00] 12,00 4°020,00
SOMMANO mg/30g 4°020,00 1,29 57185,80
19/237 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.03.006.07 |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
11/08/2021 |arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel
terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo
per altezza pari am 2,00
400,00
SOMMANO mq 400,00 4,10 1'640,00
20/236 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.03.006.08 |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
10/01/2018 |arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Nolo per
altezza pari a m 2,00.
Area su via Buonarrori e sul prospetto laterale 12,00| 400,00 4°800,00
SOMMANO mgq/30g 4°800,00 0,20 960,00
21/243 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi
S.07.002.01 |del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340.
24/12/2020 | Tuta monouso in cotone da indossare durante ... prezzo gli oneri di
smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997
100,00
SOMMANO cad 100,00 3,73 373,00
22 /244 Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito
S.07.011.01 |e cassettina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso
24/12/2020 |laboratorio analisi autorizzato. Nel ca ... etto verra isolato e sottoposto
a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti. Esecuzione di test
rapido anticontagio
30,00
SOMMANO cad 30,00 32,77 983,10
23 /246 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
S.07.018.01 |giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti
24/12/2020 |per ligienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo
intervento giornaliero
80,00
SOMMANO cad/gg 80,00 2291 1'832,80
24 /245 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio
S.07.023.01 |completo e per ciascun addetto
24/12/2020 20,00
SOMMANO cad 20,00 83,41 1'668,20
25/247 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti indumenti da
A RIPORTARE 21°827,04

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TliRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°827,04
S.07.023.02 |lavoro ad alta visibilita per un cambio completo e per ciascun addetto
24/12/2020 10,00
SOMMANO cad 10,00 130,63 17306,30
26 /248 Compenso per le pause programmate che ciascun addetto munito di
S.07.025.01 |mascherina dovra osservare nell'arco della giornata lavorativa, non
24/12/2020 |compensate diversamente sotto forma di mancata produttivita per
ciascun addetto e per ogni giorno
100,00
SOMMANO cad/gg 100,00 17,47 1'747,00
271242 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
S.07.026.01 |idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
24/12/2020 |normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale
6,00
SOMMANO cad 6,00 202,40 1214,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 26°094,74
TOTALE euro 26°094,74

Data, 06/09/2021

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Potenza ['COMPUTO IPIAS.dcf' (G:\\COMPUTO\) v.1/250]




