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Lavori da realizzarsi presso i laboratori annessi all’Istituto "Ten. Remo
Righetti" di Melfi da attuarsi mediante:
OPCM n.171/2014 Intervento di adeguamento sismico dell'edificio n.2.



Quadro economico nuovo edificio IPIAS Importi

A - LAVORI

A.1 Lavori  €   585.494,99 

A.2 Oneri della sicurezza € 26.094,74

IMPORTO LAVORI (A) € 611.589,73

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

€ 0,00

2. Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

3. Imprevisti sui lavori € 3.500,00

€ 0,00

5. Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del Codice € 0,00

6. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

7. Spese di cui all'art. 24, comma 4 del Codice € 0,00

8. Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.785,44

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

€ 0,00

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00

€ 9.785,44

9. I.V.A. sui lavori € 61.158,97

€ 350,00

11. Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 658,16

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 75.452,57

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 687.042,30

1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura

4. Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di 
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui 
all'art. 16, co. 1, lett. b), punto 11 del DPR n. 207/2010

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione ed assistenza ai collaudi

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente

d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici)

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 
(a+b+c+d+e+f+g)

10. I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione 
appaltante


