PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

Lavori da realizzarsi presso i laboratori annessi all’lstituto "Ten. Remo

TAV.N. Righetti" di Melfi da attuarsi mediante:
OPCM n.171/2014 Intervento di adeguamento sismico dell'edificio n.2.
) PROGETTO ESECUTIVO
DATA: TITOLO:
SCALA: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RESPONSABILE
UNICO DEL ING. TIZIANA CAPPA
PROCEDIMENTO:
PROGETTISTA
ARCHITETTONICO GEOM. DONATO MONETTA
E IMPIANTI:
PROGETTISTA

STRUTTURE:

ING. ANTONIO NARDUCCI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)
1/121 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
B.01.001.01 |sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,
09/01/2018 |eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con
idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmgq.
504,03 1,250 630,04
SOMMANO mc 630,04 3,96 2'494,96
2/195 Scavo a sezione aperta, o di sbhancamento, o del piano derivante dallo
B.01.001.01 |sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,
05/01/2018  |eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con
idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmgq.
Area impronta platea + 10cm magrone 26,24 1,070 28,08
SOMMANO mc 28,08 3,96 111,20
3/122 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 |sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
09/01/2018 |60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... € provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita' fino a mt. 2;
travi di collegamento tra i plinti dei telai 2-3-4-5 (n. 8 travi)) *
(par.ug.=2*4) 8,00 7,35 0,400 0,550 12,94
travi di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei tela
1-2-3-4-5-6 (n. 5 travi) 5,00 4,37 0,400 0,550 4,81
trave di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei
telai 6 e 7 (piano seminterrato) 437 0,400 0,550 0,96
SOMMANO mc 18,71 8,76 163,90
4/192 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01 |fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gl
29/12/2017 |oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della ricopertura,
la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali
provenienti dagli scavi;
Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] 17008,67
a detrarre volume magrone:
Vedi voce n° 2 [mc 48.03] -48,03
a detrarre volume cls travi di fondazione:
Vedi voce n° 3 [mc 230.80] -230,80
Sommano positivi me 1'008,67
Sommano negativi mc -278.,83
SOMMANO mc 729,84 5,08 3707,59
5/65 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018  |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,780 0,12
PILASTRO A TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,780 2,31
PILASTRO A TRATTO 2 -DIR. Y 0,40 0,400 0,900 0,14
PILASTRO A TRATTO3-DIR. XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,000 0,32
PILASTRO B TRATTO 3 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
A RIPORTARE 3,59 6°477,65

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,59 6'477,65
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,780 0,12
PILASTRO C TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,780 2,31
PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 0,900 0,14
PILASTRO CTRATTO3-DIR.XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 6,51 46,33 301,61
6/75 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con 0 senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO A TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO A TRATTO 3 -DIR'Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO C TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO C TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
SOMMANO mc 4,00 46,33 185,32
7/83 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con 0 senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO A TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO A TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO C TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO C TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
SOMMANO mc 4,00 46,33 185,32
8/91 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con 0 senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO A TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO A TRATTO 3 - DIR' Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO A TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
SOMMANO mc 4,00 46,33 185,32
9/99 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO A TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO A TRATTO 2 -DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26
PILASTRO A TRATTO 3 -DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18
PILASTRO A TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18
PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18
A RIPORTARE 5,80 7'335,22

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,80 7°335,22
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO C TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26
PILASTRO A TRATTO 3 -DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18
PILASTRO A TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18
SOMMANO mc 11,77 46,33 545,30
10/ 106 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con 0 senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO A TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO A TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,200 1,100 0,09
PILASTRO A TRATTO 3 - DIR. Y 0,40 0,200 1,100 0,09
PILASTRO A TRATTO 3 - DIR'Y 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO A TRATTO 4 -DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 0,40 0,200 1,100 0,09
PILASTRO B TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,200 1,100 0,18
PILASTRO C TRATTO 1 - DIR. X 0,40 0,400 0,580 0,09
PILASTRO C TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 0,580 1,72
PILASTRO C TRATTO 3 -DIRY 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 5,15 46,33 238,60
11/113 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018  |effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con 0 senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
PILASTRO A TRATTO 1 - DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26
PILASTRO A TRATTO 2 - DIRY 0,40 0,400 1,100 0,18
PILASTRO A TRATTO 2 - DIR X 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO A TRATTO3-DIR. XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO C TRATTO 1 -DIR. Y 7,40 0,400 1,100 3,26
PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. Y 0,40 0,400 1,100 0,18
PILASTRO C TRATTO 2 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 0,600 0,19
PILASTRO C TRATTO 3 -DIR. XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 7,96 46,33 368,79
12767 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.06 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
05/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in
calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro
per mc di calcestruzzo).
PILASTRO A TRATTO4-DIR. XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO C TRATTO4-DIR.XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97
13/77 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.06 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
05/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in
calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro
per mce di calcestruzzo).
PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
A RIPORTARE 0,35 8'565,88

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,35 87565,88
PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97
14/85 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.06 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
05/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in
calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro
per mc di calcestruzzo).
PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97
15/93 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.06 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
05/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in
calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro
per mce di calcestruzzo).
PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO C TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97
16/101 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.06 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
05/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in
calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro
per mc di calcestruzzo).
PILASTRO A TRATTO 4 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO B TRATTO 2 - DIR. X 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97
17/115 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.06 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
05/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in
calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro
per mce di calcestruzzo).
PILASTRO B TRATTO 3 - DIR. Y 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
PILASTRO C TRATTO4-DIR.XEY 2,00 0,40 0,400 1,100 0,35
SOMMANO mc 0,70 111,38 77,97
18/ 66 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 0,80 5,21
SOMMANO mc 5,21 37,06 193,08
19/76 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in|
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 75 [mc 4.00] 0,80 3,20
SOMMANO mc 3,20 37,06 118,59
20/ 84 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
A RIPORTARE 97267,40

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9267,40
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in|
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 0,80 3,20
SOMMANO mc 3,20 37,06 118,59
21/92 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 0,80 3,20
SOMMANO mc 3,20 37,06 118,59
22/100 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in|
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 0,80 9,42
SOMMANO mc 9,42 37,06 349,11
23/107 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 0,80 4,12
SOMMANO mc 4,12 37,06 152,69
24/114 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.08 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
03/01/2018 |effettiva, compreso abbassamento e accata ... "07") per demolizione in|
breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale
80,00 % )di B.02.002.04
Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 0,80 6,37
SOMMANO mc 6,37 37,06 236,07
LAVORI EDILI (Cat2)
25/6 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 |intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso
29/12/2017 |abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o
ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-
15 cm. di spessore finito;
parete sul giunto 8,03 5,200 41,76
SOMMANO mq 41,76 12,28 512,81
26/17 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale
B.02.008.01 |esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
29/12/2017  |impianto di trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in
cemento o portoghesi;
6,00 16,60 5,280 525,89
SOMMANO mq 525,89 5,20 2"734,63
A RIPORTARE 137489,89

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°489,89
27/8 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di
B.02.010.02 |ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di
29/12/2017 |trattamento dei materiali di risulta:. a struttura in cls. semplice;
scala di accesso al piano interrato 4,82 1,200 5,78
scala di accesso al piano interrato 2,58 1,200 3,10
scala di accesso al piano interrato 1,20 0,300 0,36
SOMMANO mq 9,24 22,40 206,98
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)
28 /68 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 |malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,900 1,80
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/pes0=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+
(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,48+0,72) 2,00 1,920 3,84
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,4+0,4+0,4+0,4)+
(0,60+0,40+0,60+0,40)) 2,00 3,60 0,200 1,44
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 2,00 1,40 0,200 0,56
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28
SOMMANO mq 47,38 5,90 279,54
29/78 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 |malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
A RIPORTARE 13,32 137976,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,32 137976,41
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+
(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4-+
0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/pes0=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+
0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28
SOMMANO mq 62,65 5,90 369,64
30/86 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 |malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-1) 6,40 0,400 2,56
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
A RIPORTARE 47,78 14°346,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47,78 147346,05
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+
(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+
0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/pes0=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+
0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28
SOMMANO mq 62,65 5,90 369,64
31/94 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 | malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+
(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/pes0=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4-+
0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+
0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/pes0=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28
SOMMANO mq 61,85 5,90 364,92
32/102 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 |malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
A RIPORTARE 157080,61

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°080,61
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+
(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+
0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+
0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28
SOMMANO mq 61,85 5,90 364,92
33/108 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 |malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,100 3,01
A RIPORTARE 29,26 15°445,53
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,26 157445,53
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,40+0,60+0,40+0,6) 2,00 2,00 1,100 4,40
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=(0,34+0,40+0,34)+
(0,43+0,40+0,54)) 2,00 2,45 0,200 0,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,4+
0,4+0,4+0,4)+(0,40+0,60+0,40+0,60)) 4,00 3,60 0,200 2,88
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,48+0,48+0,48) 2,00 1,920 3,84
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,3+
0,4+0,3+0,4) 4,00 1,40 0,200 1,12
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,55) 1,390 1,39
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,40 0,200 0,28
SOMMANO mq 61,85 5,90 364,92
34/116 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato
B.02.012.02 |o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della
03/01/2018 |malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso
ponteggio;
PILASTRO A TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO A TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 3,600 7,20
PILASTRO C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,100 2,20
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 3,600 7,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,33+0,40+0,54) 2,00 1,27 1,100 2,79
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=7,4-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,33+0,40+0,54) 2,00 1,27 1,100 2,79
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,8+0,40+0,6) 2,00 1,80 1,100 3,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE *(lung.=4,70-1) 3,70 0,400 1,48
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,8+0,4+0,6) 2,00 1,80 1,100 3,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE *(lung.=7,40-2) 5,40 0,400 2,16
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,380+0,32+0,29) 2,00 0,990 1,98
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,43+0,40+0,43) 2,00 1,26 0,200 0,50
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 2,00 1,40 0,200 0,56
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,88+0,58+0,62) 2,00 2,080 4,16
TRATTI SU TRAVI CONVERGENTI *(lung.=0,50+0,40+0,3) 2,00 1,20 0,200 0,48
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,44-+00,55) 0,990 0,99
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(larg.=0,3+0,4+0,3+0,4) 0,20 1,400 0,28
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,72+1,04) 1,760 1,76
TRATTO SU TRAVE CONVERGENTE *(lung.=0,2+0,3+0,2) 0,70 0,200 0,14
A RIPORTARE 67,03 15°810,45
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67,03 15810,45
SOMMANO mq 67,03 5,90 395,48
LAVORI EDILI (Cat2)
35/9 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o
B.02.013.02 |pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il
29/12/2017 |suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini
impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del
materiale di risulta.
laboratorio 2,00 15,63 31,26
2,00 18,74 37,48
2,00 2,57 5,14
2,00 4,07 8,14
2,00 1,89 3,78
2,00 4,07 8,14
corridoio 2,00 9,88 19,76
2,00 3,48 6,96
laboratorio 2,00 5,03 10,06
2,00 9,78 19,56
pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,65 3,90
pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,42 2,52
SOMMANO ml 156,70 3,53 553,15
36/11 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.01 |pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
29/12/2017 |con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di
conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa
di protez. fino a cm. 5;
laboratorio 18,74 15,630 292,91
laboratorio 9,78 8,030 78,53
disimpegno 9,88 3,490 34,48
c.e. 4,07 2,570 10,46
4,07 1,890 7,69
wce 2,15 2,370 5,10
we 2,00 1,00 1,550 3,10
we 1,85 2,370 4,38
we 2,15 1,850 3,98
SOMMANO mq 440,63 8,70 3'833,48
37/12 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.03 |pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
29/12/2017 |con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per
ogni cm in piu oltre i 5 cm;
laboratorio 18,74 15,630 5,000 1'464,53
laboratorio 9,78 8,030 5,000 392,67
disimpegno 9,88 3,490 5,000 172,41
c.e. 4,07 2,570 5,000 52,30
4,07 1,890 5,000 38,46
we 2,15 2,370 5,000 25,48
we 2,00 1,00 1,550 5,000 15,50
wce 1,85 2,370 5,000 21,92
we 2,15 1,850 5,000 19,89
SOMMANO mq 2'203,16 1,71 3767,40
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)
38/120 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.02 |materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
09/01/2018 |impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi
oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno
A RIPORTARE 24°359,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24359,96
spessore medio di cm. 15;
superficie pavimento tra telai 1 e 6 28,35 15,630 443,11
detrazione pilastri interni 5,00 0,80 0,400 -1,60
superficie pavimento tra telai 6 e 7 (piano seminterrato) 4,00 15,630 62,52
Sommano positivi mq 505,63
Sommano negativi mq| -1,60
SOMMANO mq 504,03 10,19 5'136,07
LAVORI EDILI (Cat 2)
39/10 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.04 |materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
29/12/2017  |impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini,
marmette, gres, mosaico di gress.
laboratorio 18,74 15,630 292,91
laboratorio 9,78 8,030 78,53
disimpegno 9,88 3,490 34,48
c.e. 4,07 2,570 10,46
4,07 1,890 7,69
we 2,15 2,370 5,10
we 2,00 1,00 1,550 3,10
we 1,85 2,370 4,38
we 2,15 1,850 3,98
SOMMANO mq 440,63 7,98 3'516,23
40/13 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.09 |materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
29/12/2017 |impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica,
gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa,
senza recupero dei materiali;
we 2,00 2,15 2,200 9,46
we 2,00 1,95 2,200 8,58
we 4,00 1,55 2,200 13,64
we 4,00 1,00 2,200 8,80
we 2,00 2,37 2,200 10,43
we 2,00 2,15 2,200 9,46
SOMMANO mq 60,37 5,37 324,19
IMPIANTO SANITARIO (Cat 3)
41/45 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
B.02.019.02 |chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,
05/01/2018  |esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... rifiuti o discarica, misurate
al metro lineare ogni centimetro di profondita: Per tracce in muratura
di mattoni forati;
50,00 10,000 500,00
SOMMANO ml/cm 500,00 2,09 1'045,00
LAVORI EDILI (Cat 2)
42/1 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.01 |alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
29/12/2017  |oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o discarica:
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie
sup. a 2 mq;
prospetto A 12,00 2,000 1,100 26,40
2,000 3,260 6,52
A RIPORTARE 32,92 34°381,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,92 34°381,45
prospetti C 12,00 2,000 1,100 26,40
2,750 3,260 8,97
1,300 3,260 4,24
prospetto D 6,00 2,000 1,000 12,00
SOMMANO mq 84,53 6,57 555,36
43/2 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.02 |alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
29/12/2017  |oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;
prospetto A
11,00 2,000 0,700 15,40
2,00 2,000 0,700 2,80
prospetto C 8,00 2,000 0,700 11,20
prospetto D
sulle coperture *(par.ug.=6*6) 36,00 2,000 0,500 36,00
SOMMANO mq 65,40 9,93 649,42
44/5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.12 |alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
29/12/2017  |oneri per il trasporto e per il conferi ... discarica: di qualsiasi
manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti
superficie minima 0,75 mq.;
scossaline *(par.ug.=2*6) 12,00 5,30 63,60
scossaline 6,00 16,60 99,60
gronde 6,00 16,60 99,60
SOMMANO mq 262,80 9,92 2'606,98
45/3 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso i
B.02.024.02 |distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del
29/12/2017  |telaio dell'infisso dove era appli ... trattamento rifiuti o discarica:
lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso con
recupero lastre;
Vedi voce n° 1 [mq 84.53] 0,90 76,08
Vedi voce n° 2 [mq 65.40] 0,90 58,86
SOMMANO mq 134,94 3,32 448,00
46 /4 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.01 |dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
29/12/2017 | gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo;
5,00 6,500 32,50
9,000 9,00
SOMMANO ml 41,50 0,51 21,17
47/ 14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.026.01 |qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la rimozione
29/12/2017 |delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta,
tubo di scarico e sifone;
3,00
SOMMANO cad 3,00 11,14 33,42
48 /15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.026.03 |qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, pit la rimozione
29/12/2017 |delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compresc
sifone esterno;
A RIPORTARE 387695,80
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387695,80
4,00
SOMMANO cad 4,00 10,53 42,12
49/16 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale
B.02.032 dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la
29/12/2017 |discesa a piano cortile, l'accatastamento, la sc ... i, esclusi gli oneri di
ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica.
Prospetto A *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 0,250 6,60
12,00 2,00 0,250 6,00
(par.ug.=2*12) 24,00 0,65 0,250 3,90
12,00 2,00 0,250 6,00
2,00 3,25 0,250 1,63
2,00 0,250 0,50
(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 0,250 0,65
2,00 2,00 0,250 1,00
Prospetto C *(par.ug.=12%2) 24,00 1,00 0,250 6,00
12,00 2,00 0,250 6,00
(par.ug.=8%*2) 16,00 0,65 0,250 2,60
8,00 2,00 0,250 4,00
2,00 3,26 0,250 1,63
2,75 0,250 0,69
2,00 3,25 0,250 1,63
1,30 0,250 0,33
Prospetto D *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 0,250 3,00
6,00 2,00 0,250 3,00
copertura *(par.ug.=30%2) 60,00 0,40 0,250 6,00
30,00 2,00 0,250 15,00
SOMMANO ml 76,16 6,08 463,05
50/125 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, € malta
B.04.014.02 |bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondita altezza compresa la
04/01/2018 |discesa ¢ il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 6,51
Vedi voce n° 67 [me 0.70] 0,70
Vedi voce n°® 83 [mc 4.00] 4,00
Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 4,00
Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 11,77
Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 5,15
Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 7,96
SOMMANO mc 40,09 260,85 107457,48
51/132 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta
B.04.014.02 |bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondita altezza compresa la
04/01/2018 |discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
Vedi voce n° 15 [mc 4.00] 4,00
Vedi voce n° 16 [mc 0.70] 0,70
SOMMANO mc 4,70 260,85 17226,00
52/136 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, € malta
B.04.014.02 |bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondita altezza compresa la
04/01/2018 |discesa ¢ il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
Vedi voce n° 22 [mc 4.00] 4,00
Vedi voce n° 23 [mc 0.70] 0,70
SOMMANO mc 4,70 260,85 1'226,00
A RIPORTARE 52°110,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°110,45
53/140 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, € malta
B.04.014.02 |bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondita altezza compresa la
04/01/2018 |discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
Vedi voce n° 29 [mc 11.77] 11,77
Vedi voce n° 30 [mc 0.70] 0,70
SOMMANO mc 12,47 260,85 3'252,80
54/ 144 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, € malta
B.04.014.02 |bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondita altezza compresa la
04/01/2018 |discesa ¢ il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
Vedi voce n° 36 [mc 5.15] 5,15
SOMMANO mc 5,15 260,85 1'343,38
55/148 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta
B.04.014.02 |bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondita altezza compresa la
04/01/2018 |discesa e il tiro in alto dei materiali, i mag ... ette, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni
semipeni doppio UNI (12x12x25 cm);
Vedi voce n° 42 [mc 7.96] 7,96
Vedi voce n° 43 [mc 0.70] 0,70
SOMMANO mc 8,66 260,85 2258,96
56/126 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 125 [mc 40.09] 40,09
SOMMANO mc 40,09 51,84 2°078,27
577129 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 11 [mc 4.70] 4,70
SOMMANO mc 4,70 51,84 243,65
58/133 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 18 [mc 4.70] 4,70
SOMMANO mc 4,70 51,84 243,65
59/137 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 25 [mc 4.70] 4,70
SOMMANO mc 4,70 51,84 243,65
60/ 141 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 32 [mc 12.47] 12,47
A RIPORTARE 12,47 61°774,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,47 617774,81
SOMMANO mc 12,47 51,84 646,44
61/ 145 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 38 [mc 5.15] 5,15
SOMMANO mc 5,15 51,84 266,98
62 /149 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al
B.04.015.01 |numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di
04/01/2018 |muri, archi, o volte;
Vedi voce n° 45 [mc 8.66] 8,66
SOMMANO mc 8,66 51,84 448,93
63/23 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita
B.04.022.06 |marcati CE in conformita alla norma UNI EN 771-1, per divisori o
29/12/2017 |tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in|
alto e quanto altro necessario per fornire 'opera eseguita a perfetta
regola d'arte. cm 25x30x25;
chiusura lato giunto 16,58 8,500 140,93
Chiusura finetre sulla copertura *(par.ug.=4*4) 16,00 2,00 0,700 22,40
2,00 2,00 0,700 2,80
SOMMANO mq 166,13 47,82 794434
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat1)
64 /153 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.03 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
09/01/2018 |mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regolg
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rek 15.
magrone sotto vespaio: 504,03 0,100 50,40
SOMMANO mc 50,40 86,86 4'377,74
65/198 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.03 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
05/01/2018 |mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regole
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i
seguenti dosaggi: Rek 15.
Magrone - Spessore 10cm - Area 26.50mq 26,24 0,100 2,62
SOMMANO mc 2,62 86,86 227,57
66/ 152 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
09/01/2018 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
travi di collegamento tra i plinti dei telai 2-3-4-5 (n. 8 travi)) *
(par.ug.=2*4) 8,00 7,35 0,400 0,550 12,94
travi di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei tela
1-2-3-4-5-6 (n. 5 travi) 5,00 4,37 0,400 0,550 4,81
trave di collegamento trasversale tra i plinti dei pilastri centrali dei
telai 6 e 7 (piano seminterrato) 4,37 0,400 0,550 0,96
SOMMANO mc 18,71 106,11 1'985,32
A RIPORTARE 77°672,13
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°672,13
67/199 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
05/01/2018  |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Area impronta platea 23.74mq 23,74 0,300 7,12
SOMMANO mc 7,12 106,11 755,50
68 /202 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
05/01/2018  |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Setto 1 - H=145cm-20cm *(H/peso=1,450-0,2) 1,00 3,68 0,250 1,250 1,15
Setto 2 - H=127cm-20cm *(H/peso=1,270-0,2) 1,00 3,73 0,250 1,070 1,00
Setto 3 - H=106cm-20cm *(H/peso=1,060-0,2) 1,00 3,73 0,250 0,860 0,80
Setto 4 - H=92cm-20cm *(H/peso=0,920-0,2) 1,00 3,73 0,250 0,720 0,67
SOMMANO mc 3,62 107,76 390,09
69 /205 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
05/01/2018  |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Travi 30x40 *(lung.=1,8+0,25) 2,00 2,05 0,300 0,400 0,49
SOMMANO mc 0,49 107,76 52,80
70 /208 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
05/01/2018 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Piastra pianerottolo spessore 20cm *(lung.=1,80+0,25) 1,00 2,05 3,080 0,200 1,26
Piastra rampa spessore 20cm 22,82 0,200 4,56
CLS Livellamento pianerottolo riposo 0,50 1,57 1,600 0,130 0,16
SOMMANO mc 5,98 107,76 644,40
71/211 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
06/01/2018 | vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Parapetti pianerottolo 2,00 2,05 0,100 1,160 0,48
Parapetto rampa - N1 9,30 0,100 1,160 1,08
Parapetto rampa - N2 9,40 0,100 1,160 1,09
Parapetto rampa - N3 5,00 0,100 1,160 0,58
Parapetto rampa - N4 6,28 0,100 1,160 0,73
Parapetto rampa - N5 - tratto H=116cm *(lung.=7,85-1,54) 6,31 0,100 1,160 0,73
Parapetto rampa - NS5 - tratto H=128cm 1,54 0,100 1,280 0,20
SOMMANO mc 4,89 107,76 526,95
72/214 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
06/01/2018  |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
Volume rampa aggiuntiva 0,50 6,18 1,700 0,420 2,21
SOMMANO mc 2,21 107,76 238,15
A RIPORTARE 807280,02
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80°280,02
73 /201 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.03 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
05/01/2018 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del
ponteggio). per plinti, travi rovesce;
Casseratura su contorno platea 20,71 0,300 6,21
SOMMANO mq 6,21 24,27 150,72
74 /204 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
05/01/2018 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
Setto 1 *(lung.=2%(3,68+0,25)) 1,00 7.86 1,250 9,83
Setto 1 - intersezione travi -2,00 0,300 0,200 -0,12
Setto 2 *(lung.=2*(3,73+0,26)) 1,00 7,98 1,070 8,54
Setto 3 *(lung.=2*(3,73+0,26)) 1,00 7,98 0,860 6,86
Setto 4 *(lung.=2*(3,73+0,26)) 1,00 7,98 0,720 5,75
Sommano positivi mq 30,98
Sommano negativi mq| -0,12
SOMMANO mq 30,86 30,27 934,13
757207 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
05/01/2018 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
Travi - intradosso e parete interna *(larg.=0,3+0,20) 2,00 1,80 0,500 1,80
Travi - parete esterna *(lung.=1,80+0,25) 2,00 2,05 0,200 0,82
Travi - sezione estremita 2,00 0,30 0,400 0,24
SOMMANO mq 2,86 30,27 86,57
76 /210 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
05/01/2018 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
Pianerottolo - intradosso 1,80 3,080 5,54
Pianerottolo - facciata esposta 3,080 0,200 0,62
Rampa - intradosso campata 1 7,75
Rampa - intradosso campata 2 7,78
Rampa - intradosso campata 3 4,48
Rampa - fascia perimetrale (3 lati) *(lung.=6,29+3,73+6,5) 16,52 0,200 3,30
SOMMANO mq 29,47 30,27 892,06
771217 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
06/01/2018 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere
aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
Area superfici laterali di forma triangolare - B=618cm H=42c¢m *
(par.ug.=2,00%0,5) 1,00 6,18 0,420 2,60
SOMMANO mq 2,60 30,27 78,70
78 /213 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.07 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
06/01/2018 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... .(escluso onere del
ponteggio). per casseri con superficie piallata per getto di
A RIPORTARE 82°422,20

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 827422,20
conglomerato cementizio a faccia vista;
Parapetti pianerottolo *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,05 1,160 9,51
Parapetti pianerottolo - estremita 2,00 0,100 1,160 0,23
Parziale mq 9,74
Parapetto rampa - N1 2,00 9,30 1,160 21,58
Parapetto rampa - N1 - estremita 1,00 0,100 1,160 0,12
Parziale mq 21,70
Parapetto rampa - N2 2,00 9,40 1,160 21,81
Parapetto rampa - N2 - Intersezione N5 -1,00 0,100 1,160 -0,12
Parapetto rampa - N2 - estremita 2,00 0,100 1,160 0,23
Parziale mq 21,92
Parapetto rampa - N3 *(lung.=5,00+0,05) 2,00 5,05 1,160 11,72
Parziale mq 11,72
Parapetto rampa - N4 2,00 6,28 1,160 14,57
Parapetto rampa - N4 - estremita 1,00 0,100 1,160 0,12
Parziale mq 14,69
Parapetto rampa - N5 - H128 2,00 1,54 1,280 3,94
Parapetto rampa - N5 - H116 *(lung.=7,85-1,54) 2,00 6,31 1,160 14,64
Parapetto rampa - N5 - estremita 1,00 0,100 1,160 0,12
Parziale mq 18,70
Sommano positivi mq 98,59
Sommano negativi mq| -0,12
SOMMANO mq 98,47 31,48 3°099,84
79 /155 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
09/01/2018 | ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in
dir. x (n. 5 travi) *(par.ug.=5*2*8) 80,00 1,00 1,578 126,24
spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in
dir. x (n. 1 travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*g) 16,00 1,00 1,578 25,25
spezzoni di ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in
dir. y (n. 8 travi) *(par.ug.=8*2*g) 128,00 1,00 1,578 201,98
barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5 travi) *
(par.ug.=5%2*8) 80,00 4,37 1,578 551,67
barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. | travi piano
seminterrato) *(par.ug.=2*g) 16,00 4,37 1,578 110,33
barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8 travi) *
(par.ug.=8*2*8) 128,00 7,35 1,578 1'484,58
staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. x
(n. 5 travi) *(par.ug.=5%44) 220,00 1,85 0,395 160,77
staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. x
(n. 1 travi piano seminterrato) 44,00 1,85 0,395 32,15
staffe d8 ogni 10 cm L= 185cm travi di collegamento plinti in dir. y
(n. 8 travi) *(par.ug.=8%74) 592,00 1,85 0,395 432,60
SOMMANO kg 3'125,57 1,60 5000,91
80/200 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
05/01/2018 | ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
Armatura base superiore dir. x - fi14/20 19,00 7,13 1,208 163,65
Armatura base inferiore dir. x - fi14/20 19,00 7,13 1,208 163,65
Armatura base superiore dir. y - fil4/20 35,00 4,04 1,208 170,81
Armatura base inferiore dir. y - fi14/20 35,00 4,04 1,208 170,81
SOMMANO kg 668,92 1,60 1'070,27
A RIPORTARE 91'593,22
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'593,22
81/203 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
05/01/2018 | ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
Setto 1 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 2,08 1,208 47,74
Setto 1 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 8,00 4,05 1,208 39,14
Setto 1 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 2,08 1,208 47,74
Setto 1 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 8,00 4,05 1,208 39,14
Parziale kg 173,76
Setto 2 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 2,00 1,208 45,90
Setto 2 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 7,00 4,11 1,208 34,75
Setto 2 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 2,00 1,208 45,90
Setto 2 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 7,00 4,11 1,208 34,75
Parziale kg 161,30
Setto 3 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 1,69 1,208 38,79
Setto 3 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 6,00 4,11 1,208 29,79
Setto 3 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 1,69 1,208 38,79
Setto 3 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 6,00 4,11 1,208 29,79
Parziale kg, 137,16
Setto 4 - arm. base sup. verticale - fi14/20 19,00 1,55 1,208 35,58
Setto 4 - arm. base sup. orizzontale - fi14/20 5,00 4,11 1,208 24,82
Setto 4 - arm. base inf. verticale - fi14/20 19,00 1,55 1,208 35,58
Setto 4 - arm. base inf. orizzontale - fi14/20 5,00 4,11 1,208 24,82
Parziale kg 120,80
SOMMANO kg 593,02 1,60 948,83
82/206 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
05/01/2018 | ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
Travi 30x40 - Armatura longitudinale *(par.ug.=2*3,00) 6,00 5,68 1,578 53,78
Travi 30x40 - Staffe (L=138cm) *(par.ug.=2*(9+6+9)) 48,00 1,38 0,395 26,16
SOMMANO kg 79,94 1,60 127,90
83/209 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
05/01/2018  |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
Armatura longitudinale sup. Lmedia=895c¢m 19,00 8,95 1,208 205,42
Armatura longitudinale inf. Lmedia=895cm 19,00 8,95 1,208 205,42
Armatura trasversale pianerottolo sup. 11,00 3,91 1,208 51,96
Armatura trasversale pianerottolo inf. 11,00 3,91 1,208 51,96
Armatura trasversale rampa sup. 32,00 3,80 1,208 146,89
Armatura trasversale rampa inf. 32,00 3,80 1,208 146,39
Monconi L=321cm 2,00 3,21 1,208 7,76
Monconi L=319cm 2,00 3,19 1,208 7,71
Monconi L=317cm 2,00 3,17 1,208 7,66
Monconi L=316cm 2,00 3,16 1,208 7,63
SOMMANO kg 839,30 1,60 17342,88
84/212 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
06/01/2018  |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
Parapetti pianerottolo - Molle fi8/25 - L=312cm *(par.ug.=2*9,00) 18,00 3,12 0,395 22,18
Parapetti pianerottolo - Filanti fi8/25 *(par.ug.=2*10,00)*(lung.=2,05-
2*0,02) 20,00 2,01 0,395 15,88
Parziale kg, 38,06
A RIPORTARE 38,06 94'012,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,06 94'012,83
Parapetto rampa - N1 - Molle fi8/25 - L=312 38,00 3,12 0,395 46,83
Parapetto rampa - N1 - Filanti {i8/25 *(lung.=9,30-2*0,02) 10,00 9,26 0,395 36,58
Parziale kg 83,41
Parapetto rampa - N2 - Molle fi8/25 - L=370 27,00 3,70 0,395 39,46
Parapetto rampa - N2 - Molle fi8/25 - L=312 12,00 3,12 0,395 14,79
Parapetto rampa - N2 - Filanti {i8/25 *(lung.=9,40-2*0,02) 10,00 9,36 0,395 36,97
Parziale kg 91,22
Parapetto rampa - N3 - Molle fi8/25 - L=312 21,00 3,12 0,395 25,88
Parapetto rampa - N3 - Filanti fi8/25 *(lung.=5-2*0,02) 10,00 4,96 0,395 19,59
Parziale kg 45,47
Parapetto rampa - N4 - Molle fi8/25 - L=312 26,00 3,12 0,395 32,04
Parapetto rampa - N4 - Filanti {i8/25 *(lung.=6,28-2*0,02) 10,00 6,24 0,395 24,65
Parziale kg 56,69
Parapetto rampa - N5 - H116 - Molle fi8/25 - L=312 26,00 3,12 0,395 32,04
Parapetto rampa - N5 - H116 - Filanti fi8/25 *(lung.=6,31-2%0,02) 10,00 6,27 0,395 24,77
Parapetto rampa - N5 - H128 - Molle fi8/25 - L=336 7,00 3,36 0,395 9,29
Parapetto rampa - N5 - H128 - Filanti fi8/25 *(lung.=1,54-2*0,02) 12,00 1,50 0,395 7,11
Parziale kg, 73,21
SOMMANO kg 388,06 1,60 620,90
85/215 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
06/01/2018 | ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
ancoraggi fi8/15 L=40cm 13,00 0,40 0,395 2,05
SOMMANO kg 2,05 1,60 3,28
86/216 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
06/01/2018 |posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
Rete elettrosaldata fi6 150x150 6,18 1,700 3,030 31,83
SOMMANO kg 31,83 1,40 44,56
LAVORI EDILI (Cat 2)
87/218 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai
B.06.010.01 |intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione
06/01/2018 |di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... abbia di fiume,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.
Pianerottolo 2,05 3,480 7,13
Rampa larga 170cm 11,22
Rampa larga 150cm 7,17
Pianerottolo riposo 2,51
Rampa aggiuntiva 9,27
SOMMANO mq 37,30 12,49 465,88
88/61 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante
B.09.027.02 |chiodatura su solaio laterocementizio o su esisente tavolato , compresc
29/12/2017 |la malta di cemento per colmare eventuali ... erazione, incroci, nonché
ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con
coppo e sottocoppo(embrici).
6,00 17,20 5,300 546,96
A RIPORTARE 546,96 95°147,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 546,96 9514745
SOMMANO mq 546,96 27,18 14866,37
89 /249 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.026.01 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
29/12/2017  |vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002).
Spessore cm 3.
Prospetto anteriore 210,00
Prospetto posteriore 180,00
Prospetto laterale 110,00
parte su copertura 5,00 25,00 125,00
a detrarre aperture sup a 4 mq
prospetto anteriore 6,80 -6,80
prospetto posteriore *(lung.=8,90+4,24) 13,14 -13,14
Sommano positivi mq 625,00
Sommano negativi mq -19,94
SOMMANO mq 605,06 41,77 25273,36
90 /250 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.026.02 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
29/12/2017 |vergine, a celle chiuse, marcato CE sec ... norma UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002).
Sovrapprezzo per ogni centimetro in pit.
Vedi voce n° 249 [mq 605.06] 10,00 6°050,60
SOMMANO mq 6°050,60 1,45 8°773,37
91/62 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato
B.11.055.02 |utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello|
29/12/2017 |monolitico strutturale, componibile, ... ta alla norma UNI EN
1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di
coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 8 cm.
Vedi voce n° 61 [mq 546.96] 546,96
SOMMANO mq 546,96 46,86 25630,55
92 /127 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018 |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
Vedi voce n° 125 [mc 40.09] 40,09
Vedi voce n° 3 [mq 47.38] 47,38
SOMMANO mq 87,47 24,15 2°112,40
93/130 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
Vedi voce n° 11 [mc 4.70] 4,70
Vedi voce n° 10 [mq 62.65] 62,65
SOMMANO mq 67,35 24,15 17626,50
94 /134 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
A RIPORTARE 173°430,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173°430,00
Vedi voce n° 18 [mc 4.70] 4,70
Vedi voce n° 17 [mq 62.65] 62,65
SOMMANO mq 67,35 24,15 1'626,50
957138 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
Vedi voce n° 25 [mc 4.70] 4,70
Vedi voce n° 24 [mq 61.85] 61,85
SOMMANO mq 66,55 24,15 1'607,18
96 /142 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
Vedi voce n° 32 [mc 12.47] 12,47
Vedi voce n° 31 [mq 61.85] 61,85
SOMMANO mq 74,32 24,15 17794,83
97/ 146 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
Vedi voce n° 38 [mc 5.15] 5,15
Vedi voce n° 37 [mq 61.85] 61,85
SOMMANO mq 67,00 24,15 1618,05
98 /150 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
04/01/2018  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... essi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali.
Vedi voce n° 45 [mc 8.66] 8,66
Vedi voce n° 44 [mq 67.03] 67,03
SOMMANO mq 75,69 24,15 1'827,91
99/70 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base
B.13.020 cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e
29/12/2017  |additivi marcato CE in conformita alla norm ... i spessore non
inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti
sporgenti, orizzontali e verticali.
Vedi voce n° 23 [mq 166.13] 166,13
Quantita voce scrostatura 425,26
SOMMANO mq 591,39 11,87 7°019,80
100/ 71 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base
B.13.025 di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi
29/12/2017 |specifici, marcato Ce in conformita a ... reazione al fuoco: classe A1,
lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme
spessore tra 1 € 3 mm. .
Vedi voce n° 70 [mq 591.39] 591,39
SOMMANO mq 591,39 9,09 5'375,74
A RIPORTARE 194°300,01
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194°300,01
101/26 Preparazione di massicciata di sottofondo per pavimentazione
B.14.024.01 |industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato ( questo compreso)
29/12/2017 |costituito da pietrisco di pezzatura idonea, il tut ... a quota di progetto,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 20 cm.
laboratorio 18,74 15,630 292,91
laboratorio 9,78 8,030 78,53
disimpegno 9,88 3,490 34,48
c.e. 4,07 2,570 10,46
4,07 1,890 7,69
we 2,15 2,370 5,10
we 2,00 1,00 1,550 3,10
we 1,85 2,370 4,38
we 2,15 1,850 3,98
SOMMANO mq 440,63 10,37 4°569,33
102 /27 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rek
B.14.026.01 |250, lavorabilita S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata
29/12/2017 |maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tr ... ra con giunto in gomma
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: colore grigio.
laboratorio 18,74 15,630 292,91
laboratorio 9,78 8,030 78,53
disimpegno 9,88 3,490 34,48
c.e. 4,07 2,570 10,46
4,07 1,890 7,69
wce 2,15 2,370 5,10
wce 2,00 1,00 1,550 3,10
we 1,85 2,370 4,38
we 2,15 1,850 3,98
SOMMANO mq 440,63 57,01 25'120,32
103 /28 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck
B.14.026.04 |250, lavorabilita S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata
29/12/2017 |maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tr ... ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura verde
con impiego di ossidi.
440,63
SOMMANO mq 440,63 9,28 4'089,05
104 /219 Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta
B.14.038 resistenza e granulati duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie
06/01/2018 |operata con vari disegni (cento bugne, ri ... gli alberi, chiusini,
pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
Pianerottolo 2,05 3,480 7,13
Rampa larga 170cm 11,22
Rampa larga 150cm 7,17
Pianerottolo riposo 2,51
Rampa aggiuntiva 9,27
SOMMANO mq 37,30 43,95 1'639,34
105/29 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima
B.14.123.04 |qualita, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco
29/12/2017  |rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x60 cm.
we 2,00 2,15 2,200 9,46
we 2,00 1,95 2,200 8,58
we 4,00 1,55 2,200 13,64
we 4,00 1,00 2,200 8,80
A RIPORTARE 40,48 229°718,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,48 229°718,05
we 2,00 2,37 2,200 10,43
we 2,00 2,15 2,200 9,46
SOMMANO mq 60,37 56,84 3'431,43
106 /30 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con
B.14.132 idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi,
29/12/2017 |i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
laboratorio 2,00 15,63 31,26
2,00 18,74 37,48
2,00 2,57 5,14
2,00 4,07 8,14
2,00 1,89 3,78
2,00 4,07 8,14
corridoio 2,00 9,88 19,76
2,00 3,48 6,96
laboratorio 2,00 5,03 10,06
2,00 9,78 19,56
pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,65 3,90
pilastri *(par.ug.=3*2) 6,00 0,42 2,52
SOMMANO ml 156,70 8,49 1'330,38
107 /25 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.004.01 |rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in
17/08/2021 |laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie
adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietra di Trani o di Apricena ,
Travertino , Giallo Egitto.
alzate gradino *(H/peso=0,17-0,03) 19,00 1,30 0,140 3,46
Battuiscopa lato muro *(lung.=1,30+0,45+1,30) 3,05 0,140 0,43
gradini 11,00 0,45 0,140 0,69
SOMMANO mq 4,58 82,97 380,00
108 /24 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.005.01 |rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in
29/12/2017 |laboratorio con spigoli vivi o leggerme ... i incastri sulle soglie
adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena ,
Travertino , Giallo Egitto.
Prospetto A
Finestre 25,00 2,00 0,550 27,50
porta 2,00 0,550 1,10
Prospetto B
Finestre 20,00 2,00 0,550 22,00
Porte 2,75 0,550 1,51
porta cabina 1,30 0,550 0,72
Finestre su copetra 2,00 2,00 0,550 2,20
Scala di collegamento tra il piano seminterrato e il piano terra 16,00 1,30 0,330 6,86
Scala di collegamento tra il piano seminterrato e il piano terra 2,00 1,30 1,300 3,38
SOMMANO mq 65,27 95,24 6216,31
109 /37 Canali di gronda, scossaline, converse fornite ¢ montate in opera
B.17.004.08 |compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
30/12/2017 |esclusione delle staffe di supporto (cicogne) peri ... gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10.
(lung.=16,59+5,28+16,59+5,28) 6,00 43,74 262,44
SOMMANO ml 262,44 35,10 9211,64
110/38 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il
A RIPORTARE 250°287,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250°287,81
B.17.005.04 |fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regol;
30/12/2017 |d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10.
34,00
SOMMANO cad 34,00 5,20 176,80
111/39 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero
B.17.006.04 |per dare 'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
30/12/2017  |speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10.
5,00 6,000 30,00
1,00 8,000 8,00
SOMMANO ml 38,00 11,44 434,72
112/40 Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a
B.17.007.01 |100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in ghisa.
30/12/2017 6,00
SOMMANO cad 6,00 73,99 443,94
113 /41 Collari per tubi pluviali, forniti e montatl in opera compreso fissaggio
B.17.013.07 |al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a
30/12/2017 |regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm.
80,00
SOMMANO cad 80,00 3,06 244,80
114/36 Porta interna ad uno o a piu battenti costituiti da : controtelaio a
B.18.060.02 |murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera
29/12/2017 |d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150°. Con pannelli doppi di alluminio e
poliuretano a colore RAL.
8,00 1,000 2,200 17,60
SOMMANO mq 17,60 184,78 3252,13
115/31 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio
B.18.061.02 |conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010,
14/01/2018 |spessore 50 micron, a taglio termico e giunto ... essiva della chiusura
trasparente e dell'infisso (Uw) <o = 1,8 W/m2°K ¢ > 1,5 W/m2°K,
serramento a battente o vasistas.
Prospetto A 12,00 2,000 1,050 25,20
13,00 2,000 0,750 19,50
porta 2,000 3,400 6,80
Prospetto posteriore B 12,00 2,000 1,050 25,20
8,00 2,000 0,750 12,00
2,750 3,260 8,97
1,300 3,260 4,24
Finestre in copertura per illuminazione vano scala 2,00 2,000 0,750 3,00
SOMMANO mq 104,91 391,53 41°075,41
116 /33 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso,
B.21.002 onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico,
02/02/2019 |compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva
applicazione di opera da decoratore:
Vedi voce n° 32 [mq 1 557.58] 17557,58
SOMMANO mq 1'557,58 2,48 3'862,80
117/32 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
B.21.004.01 |murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali
A RIPORTARE 299°778,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 299°778,41
13/08/2021 |occupati, con eventuali rappezzi nei p ... ativi alle singole operazioni
ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura
di pittura murale
laboratorio *(par.ug.=6*2)*(H/peso=(5,20+6,40)/2) 12,00 4,79 5,800 333,38
15,43 6,800 104,92
15,43 5,200 80,24
soffitti 6,00 15,43 4,520 418,46
pilastri 3,00 2,10 3,800 23,94
trave copertura 5,00 15,63 1,600 125,04
laboratori 8,03 5,800 46,57
9,78 5,800 56,72
8,03 5,800 46,57
disimpegno 2,00 9,88 5,800 114,61
disimpegno 2,00 3,48 5,800 40,37
locale tecnico 2,00 2,57 5,800 29,81
locale tecnico 2,00 4,07 5,800 47,21
enel 2,00 4,07 5,800 47,21
enel 2,00 1,89 5,800 21,92
we 2,00 2,15 3,600 15,48
we 2,00 2,37 3,600 17,06
we 4,00 1,00 3,600 14,40
we 4,00 1,55 3,600 22,32
wce 2,00 2,15 3,600 15,48
wce 2,00 1,95 3,600 14,04
we 2,00 1,95 3,600 14,04
we 2,00 1,77 3,600 12,74
A DETRARRE INFISSI si considera una percentuale del 70% per
compensare gli squarci degli infissi
Vedi voce n° 1 [mq 84.53] 0,70 -59,17
Vedi voce n° 2 [mq 65.40] 0,70 -45,78
Sommano positivi mq 1'662,53
Sommano negativi mq -104,95
SOMMANO mq 1'557,58 1,42 2°211,76
118/34 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.01 |gia preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a
29/12/2017  |base di resine acriliche in fase acquosa.
Vedi voce n° 33 [mq 1 557.58] 1557,58
SOMMANO mq 1'557,58 2,60 4'049,71
119/35 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e
B.21.013.02 |soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in
29/12/2017 |due mani. Nel prezzo ¢ compres ... isolante dato a pennello,¢ esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata
tinte chiare.
Vedi voce n° 33 [mq 1 557.58] 1'557,58
SOMMANO mq 1'557,58 8,66 13°488,64
120/ 18 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
03/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
(par.ug.=84,53*(20,00)) 1690,60 0,050 84,53
(par.ug.=65,4*(20,00)) 1308,00 0,050 65,40
(par.ug.=134,94*(20,00)) 2698,80 0,005 13,49
(par.ug.=41,5%(20,00)) 830,00 0,005 4,15
(par.ug.=262,8%(20,00)) 5256,00 0,005 26,28
(par.ug.=41,76*(20,00)) 835,20 0,120 100,22
(par.ug.=525,89%(20,00)) 10517,80 0,120 1262,14
(par.ug.=9,24*(20,00)) 184,80 0,300 55,44
(par.ug.=156,7*(20,00)) 3134,00 0,100 0,050 15,67
(par.ug.=440,63*(20,00)) 8812,60 0,100 881,26
A RIPORTARE 2°508,58 319528,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°508,58 319°528,52
(par.ug.=440,63*(20,00)) 8812,60 0,050 440,63
(par.ug.=2203,16*(20,00)) 44063,20 0,050 2'203,16
(par.ug.=60,37*(20,00)) 1207,40 0,050 60,37
VASI BIDET LAVABI 20,00 1,000 20,00
SOMMANO mc/km 57232,74 0,47 2°459,39
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)
121/69 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 67 [mc 0.70] 15,000 10,50
Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 15,000 97,65
Vedi voce n° 68 [mq 47.38] 0,02 15,000 14,21
SOMMANO mc/km 122,36 0,47 57,51
122/79 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 75 [mc 4.00] 15,00 60,00
Vedi voce n° 77 [mc 0.70] 15,00 10,50
Vedi voce n° 78 [mq 62.65] 15,00 0,020 18,80
SOMMANO mc/km 89,30 0,47 41,97
123 /87 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 15,00 60,00
Vedi voce n° 85 [mc 0.70] 15,00 10,50
Vedi voce n° 86 [mq 62.65] 15,00 0,020 18,80
SOMMANO mc/km 89,30 0,47 41,97
124 /95 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 15,00 60,00
Vedi voce n° 93 [mc 0.70] 15,00 10,50
Vedi voce n° 94 [mq 61.85] 15,00 0,020 18,56
SOMMANO mc/km 89,06 0,47 41,86
125/103 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 99 [mc 11.77] 15,00 176,55
Vedi voce n° 101 [mc 0.70] 15,00 10,50
Vedi voce n° 102 [mq 61.85] 15,00 0,020 18,56
SOMMANO mc/km 205,61 0,47 96,64
A RIPORTARE 322°267,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 322"267,86
126 /109 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 15,000 77,25
Vedi voce n° 108 [mq 61.85] 0,02 15,000 18,56
SOMMANO mc/km 95,81 0,47 45,03
127/117 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
04/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 15,000 119,40
Vedi voce n° 115 [mc 0.70] 15,000 10,50
Vedi voce n° 116 [mq 67.03] 0,02 15,000 20,11
SOMMANO mc/km 150,01 0,47 70,50
128 /123 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
09/01/2018 |0 specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 120 [mq 504.03] 10,00 5'040,30
Vedi voce n° 121 [mc 630.04] 10,00 6'300,40
Vedi voce n° 122 [mc 18.71] 10,00 187,10
SOMMANO mc/km 11527,80 0,47 5'418,07
129 /193 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
29/12/2017 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] *(par.ug.=15,00%1008,67) 15130,05 157130,05
Parziale mc/km 157130,05
Vedi voce n° 4 [mc 729.84] *(par.ug.=15,00%729,84) 10947,60 -107947,60
Parziale me/km -107947,60
Sommano positivi mc/km 15°130,05
Sommano negativi me/km -10°947,60
SOMMANO mc/km 4°182,45 0,47 1'965,75
130/ 196 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
05/01/2018 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
Trasporto volume scavo (28.08mc) 15,00 28,080 421,20
SOMMANO mc/km 421,20 0,47 197,96
LAVORI EDILI (Cat 2)
131/22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.05 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... azione. cer 17 01
A RIPORTARE 3297965,17

COMMITTENTE: Provincia di Potenza



pag. 31

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3297965,17
07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06.
1000,000 1'000,00
SOMMANO ql 1°000,00 2,28 2280,00
132/20 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.07 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 02 - vetro.
10,000 10,00
SOMMANO ql 10,00 1,42 14,20
133 /21 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.12 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/01/2018  |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... gnato alla D.L.
per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01.
5,000 5,00
SOMMANO ql 5,00 2,84 14,20
134/19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/01/2018 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... i, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 05 - ferro e acciaio.
10,000 10,00
SOMMANO ql 10,00 5,16 51,60
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)
135/124 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
09/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03.
Vedi voce n° 120 [mq 504.03] 0,15 15,000 1'134,07
Vedi voce n° 121 [mc 630.04] 12,0000  7'560,48
Vedi voce n° 122 [mc 18.71] 12,000 224,52
SOMMANO ql 8919,07 1,65 14716,47
136/ 194 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
02/01/2018 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03.
Vedi voce n° 1 [mc 1 008.67] *(H/peso=1600/100) 1008,67 16,0000 167138,72
Vedi voce n° 4 [mc 729.84] *(H/peso=1600/100) 729,84 16,000 -11'677,44
Sommano positivi ql 16°138,72
Sommano negativi ql -11'677,44
SOMMANO ql 4'461,28 1,65 7°361,11
137/197 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
06/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
A RIPORTARE 354°402,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 354°402,75
quelle di cui lla voce 17 05 03.
Volume scavo 28,08 16,000 449,28
SOMMANO ql 449,28 1,65 741,31
138772 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,1709 02 ¢ 17 09 03.
Vedi voce n° 65 [mc 6.51] 18,000 117,18
Vedi voce n° 67 [mc 0.70] 22,000 15,40
Vedi voce n° 68 [mq 47.38] 0,02 16,000 15,16
SOMMANO ql 147,74 2,28 336,85
139/80 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,17 09 02 ¢ 17 09 03.
Vedi voce n° 75 [mc 4.00] 18,000 72,00
Vedi voce n° 77 [mc 0.70] 22,000 15,40
Vedi voce n° 78 [mq 62.65] 0,02 16,000 20,05
SOMMANO ql 107,45 2,28 244,99
140/ 88 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,17 09 02 ¢ 17 09 03.
Vedi voce n° 83 [mc 4.00] 18,000 72,00
Vedi voce n° 85 [mc 0.70] 22,000 15,40
Vedi voce n° 86 [mq 62.65] 0,02 16,000 20,05
SOMMANO ql 107,45 2,28 244,99
141/96 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018  |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,1709 02 ¢ 17 09 03.
Vedi voce n° 91 [mc 4.00] 18,000 72,00
Vedi voce n° 93 [mc 0.70] 22,000 15,40
Vedi voce n° 94 [mq 61.85] 0,02 16,000 19,79
SOMMANO ql 107,19 2,28 244,39
142 /104 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,1709 02 ¢ 17 09 03.
Vedi voce n® 99 [mc 11.77] 18,000 211,86
Vedi voce n° 101 [mc 0.70] 22,000 15,40
Vedi voce n° 102 [mq 61.85] 0,02 16,000 19,79
SOMMANO ql 247,05 2,28 563,27
143 /110 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018 | frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
A RIPORTARE 356°778,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 356°778,55
voci 1709 01,1709 02 ¢ 17 09 03.
Vedi voce n° 106 [mc 5.15] 18,000 92,70
Vedi voce n° 108 [mq 61.85] 0,02 16,000 19,79
SOMMANO ql 112,49 2,28 256,48
144 /118 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
04/01/2018 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 1709 01,17 09 02 e 17 09 03.
Vedi voce n° 113 [mc 7.96] 18,000 143,28
Vedi voce n° 115 [mc 0.70] 22,000 15,40
Vedi voce n° 116 [mq 67.03] 0,02 16,000 21,45
SOMMANO ql 180,13 2,28 410,70
LAVORI EDILI (Cat 2)
145/17 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
B.25.006 normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
05/01/2018  |l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenente amianto.
1,00
SOMMANO cad 1,00 258,06 258,06
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat1)
146/ 154 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
C.02.001.01 |calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del
09/01/2018  |foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... hé il trasporto e smaltimentqg
a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche
tixotropiche bicomponenti.
ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 5
travi) *(par.ug.=5*2*g) 80,00 80,00
ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. x (n. 1
travi piano seminterrato) *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
ancoraggio barre 4+4 d16 travi di collegamento plinti in dir. y (n. 8
travi) *(par.ug.=8*2*8) 128,00 128,00
SOMMANO cad 224,00 11,02 2'468,48
147/ 157 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mgq, per il
04/01/2018  |confinamento a compressione e a pressoflessione ... ¢ le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,780 3,12
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,900 3,60
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
A RIPORTARE 31,68 360°172,27
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,68 360°172,27
SOMMANO mq 31,68 313,47 9930,73
148 /162 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 42,92 313,47 137454,13
149/ 167 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mgq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione ¢ a pressoflessione ... e le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 42,92 313,47 137454,13
150/ 172 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
A RIPORTARE 397°011,26
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397°011,26
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 42,92 313,47 137454,13
151/177 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mgq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature,
nonchg il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 42,92 313,47 137454,13
152/182 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 4 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
A RIPORTARE 17,88 423'919,52
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,88 4237919,52
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,43+0,40+0,54) 2,00 1,37 1,000 2,74
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,40+0,43) 2,00 1,43 1,000 2,86
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 42,92 313,47 137454,13
153 /187 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.01 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ... e le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro
quadro e uno strato di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,100 4,40
PILASTRI A-C TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRI A-C TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 1,000 4,00
PILASTRO C TRATTO 4 *(lung.=0,4+0,6+0,4+0,6) 2,00 3,600 7,20
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 2 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 1,000 2,00
PILASTRO B TRATTO 3 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 3,600 7,20
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,33+0,4+0,43) 2,00 1,16 1,000 2,32
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,33+0,40+0,43) 2,00 1,16 1,000 2,32
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - FASCIATURE *
(lung.=0,6+0,4+0,8) 2,00 1,80 1,000 3,60
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 4,70 0,400 1,88
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - FASCIATURE *
(lung.=0,8+0,4+0,6) 2,00 1,80 1,000 3,60
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 53,40 313,47 167739,30
154 /158 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mgq, per il
10/01/2018  |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonch¢ il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,780 3,12
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,780 1,56
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 10,60 165,64 1755,78
155/163 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mgq, per il
10/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonche il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
A RIPORTARE 3,48 455'868,73
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,48 455'868,73
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 9,40 165,64 1'557,02
156 /168 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
10/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonche il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 9,40 165,64 17557,02
157/173 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
10/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonch¢ il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 9,40 165,64 1'557,02
158 /178 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
10/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonche il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 9,40 165,64 1'557,02
159 /183 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mgq, per il
10/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonch¢ il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
PILASTRI A-C TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 2,00 0,580 2,32
PILASTRO B TRATTO 1 *(lung.=0,60+0,40+0,60+0,40) 2,00 0,580 1,16
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 9,40 165,64 1'557,02
160/ 188 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.002.02 |con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il
11/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione ..., nonche il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. Per metro quadro e
per ogni strato successivo di tessuto.
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 7,40 0,400 2,96
TRAVE SUPERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 7,40 0,400 2,96
SOMMANO mq 5,92 165,64 980,59
161/ 159 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
A RIPORTARE 464°634,42)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 464°634,42
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,48+0,72) 2,00 1,920 3,84
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
Parziale mq 11,90
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,90 0,300 3,57
Parziale mq 3,57
SOMMANO mq 15,47 402,11 6220,64
162/ 164 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
Parziale mq 11,22
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37
Parziale mq 3,37
SOMMANO mq 14,59 402,11 5'866,78
163 /169 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il
04/01/2018 | confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
Parziale mq 11,22
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37
Parziale mq 3,37
SOMMANO mq 14,59 402,11 5'866,78
164/174 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
A RIPORTARE 11,22 482°588,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,22 482°588,62
Parziale mq 11,22
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37
Parziale mq 3,37
SOMMANO mq 14,59 402,11 5'866,78
165/179 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mgq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/pes0=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
Parziale mq 11,22
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37
Parziale mq 3,37
SOMMANO mq 14,59 402,11 5'866,78
166/ 184 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mgq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,33+0,34+0,55) 2,00 1,220 2,44
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,72+0,57+0,29) 2,00 1,580 3,16
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=0,84+0,84) 1,680 1,68
Parziale mq 11,22
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,22 0,300 3,37
Parziale mq 3,37
SOMMANO mq 14,59 402,11 5'866,78
167/ 190 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato
C.04.003 con tessuto quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mgq, per il
04/01/2018 |confinamento a compressione e a pressoflessione d ... rollata da 1,9
mm;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.
NODO 1 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,38+0,32+0,29) 2,00 0,990 1,98
NODO 2 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,48+0,40+0,48) 2,00 1,360 2,72
NODO 3 SU PILASTRI A-C *(H/peso=0,88+0,58+0,62) 2,00 2,080 4,16
NODO 1 SU PILASTRO B *(H/peso=0,56+0,66) 1,220 1,22
NODO 2 SU PILASTRO B *(H/peso=1,04+0,72) 1,760 1,76
Parziale mq 11,84
FRP PER RISVOLTO SU TRAVI CONVERGENTI 11,84 0,300 3,55
Parziale mq 3,55
SOMMANO mq 15,39 402,11 6'188,47
168/ 189 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
A RIPORTARE 506°377,43
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 506°377,43
C.04.012.01 |calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio
11/01/2018 |preimpregnate con resina epossidica, mediante incollag ... co finale:
Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre minimo
del 68%, spessore 1,4 mm - Larghezza 50 mm.
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI A-B - BASE 8,00 4,70 37,60
TRAVE INFERIORE TRA PILASTRI B-C - BASE 8,00 7,40 59,20
SOMMANO ml 96,80 90,67 8'776,86
IMPIANTO SANITARIO (Cat 3)
169 /50 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per
D1.02.001.01|persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in
29/12/2017 |opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte Vaso
igienico - bidet per disabili
1,00
SOMMANO cad 1,00 973,97 973,97
170 /51 Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in
D1.02.002.01|porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,
29/12/2017  |fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750
mm, per persone disabili
1,00
SOMMANO cad 1,00 530,99 530,99
171752 Maniglione di sostegno universalead angolo 90, destro o sinistro, in
D1.02.011.01|acciaio o in alluminio, rivestito in naylon, diametro esterno variabile
29/12/2017 |da 32mm. a 35 mm., fornito e posto in o ... ensioni circa 400 mm. x
700 mm: Maniglione di sostegno universale ad angolo 90, delle
dimensioni circa 400 mm. x 700 mm.
2,00
SOMMANO cad 2,00 125,93 251,86
172 /53 Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per
D1.02.013.02|bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in naylon,
29/12/2017 |diametro esterno variabile da 32mm. a 35 mm., fissato a muro, fornito
e posto in opera completo di fissaggio: Profondita mm. 700.
1,00
SOMMANO cad 1,00 294,99 294,99
173 /54 Specchio reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro
D1.02.017.01|antinfortunistico posto in opera compresi stop di fissaggio: Specchio
29/12/2017 |reclinabile con telaio in acciaio zincato completo di vetro.
1,00
SOMMANO cad 1,00 199,55 199,55
174 /42 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.01|sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
29/12/2017 |compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... zione ed
eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con
cassetta, orinatoio, beverino a parete.
3,00
SOMMANO cad 3,00 60,29 180,87
A RIPORTARE 517°586,52
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517'586,52
175/43 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.02|sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
29/12/2017 |compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ...
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo
sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.
4,00
SOMMANO cad 4,00 120,58 482,32
176 / 44 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo
D1.03.010.01 |sanitario con tubazione in polipropilene DN 40 ¢ DN 50, PN 4, per
29/12/2017 |condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... . per singolo
sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet,
lavabo, lavatoio, doccia, vasca.
7,00
SOMMANO cad 7,00 122,12 854,84
177/ 46 Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in
D1.03.013.03|vetrochina, di colore bianco, posto in opera mediante allettamento con
29/12/2017 |malta cementizia idonea e fissato con viti e bo ... ere murarie e
compreso collegamento agli scarichi fognari: Sospeso con scarico a
parete a sifone incorporato a cacciata.
2,00
SOMMANO cad 2,00 271,32 542,64
178 /47 Lavabo a canale in vetrochina di colore bianco senza troppo pieno
D1.03.021.01|smaltato su 4 lati, fornito e posto in opera con montaggio su due
29/12/2017 |mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ... agli scarichi
fognari con esclusione delle opere murarie, di qualsiasi spessore €
delle seguenti dimensioni: 120x45 cm.
1,00
SOMMANO cad 1,00 480,22 480,22
179 /48 Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo: A stella, con bocca
D1.03.074.01| girevole e scarico automatico diametro 1" 1/4.
29/12/2017 2,00
SOMMANO cad 2,00 134,19 268,38
IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 5)
180/ 60 Valvola d’arresto a saracinesca, con corpo in ottone, filettatura
D1.04.035.07| femmina-femmina, passaggio totale PN16, temperatura di esercizio 5
03/01/2018 |110 ° C., fornita e posta in opera con guarni ... oneri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, con attacchi filettati delle seguenti
dimensioni: Diametro 2".
1,00
SOMMANO cad 1,00 54,27 54,27
IMPIANTO SANITARIO (Cat 3)
181/49 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico
D1.06.009.01 | verticale, da installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione
29/12/2017 |di 8,0 bar, resistenza da 1 al,4 Kw.; dato ... a realizzata a perfetta
regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere
murarie in genere. Litri 50.
1,00
A RIPORTARE 1,00 520°269,19
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 520°269,19
SOMMANO cad 1,00 284,97 284,97
IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat5)
182/55 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto
D1.08.006 |orientabile, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt.
05/01/2018 |UNI-25, valvola di intercettazione DN. 1", lancia fr ... cettazione, le
opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. raccordi UNI. da interno.
2,00
SOMMANO cad 2,00 317,20 634,40
183 /56 Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi),
D1.08.009.01|B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
03/01/2018 |secondo la normativa vigente, compl ... a muro compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Kg. 6 per
classi di fuoco 55A 233BC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 86,87 173,74
184 /57 Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm
D1.08.014.02|300x250. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione
03/01/2018 |incendi e corredato dalle reviste certifi ... gio a muro, compreso quantc
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. bifacciale
conforme D.M. 493/96.
2,00
SOMMANO cad 2,00 16,61 33,22
185/59 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie
D2.01.003.05|media verniciata rossa. Detta tubazione avra l'estremita liscia secondo
03/01/2018 |UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... ole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/2.
40,00 40,00
SOMMANO ml 40,00 27,32 17092,80
186 /58 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie
D2.01.003.06 | media verniciata rossa. Detta tubazione avra I'estremita liscia secondo
03/01/2018 |UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, p ... valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. d. 2'.
50,00
SOMMANO m 50,00 36,41 1'820,50
187/ 63 Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezzz
D2.05.078.07|300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e
14/01/2018  |disgiuntore, otturatore in cartongesso e coma ... € con esclusione delle
opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di
altezza 400 mm: Base 800 mm.
2,00
SOMMANO cad 2,00 247,28 494,56
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4)
188 /232 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix
A RIPORTARE 524°803,38
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 524°803,38
D3.05.008.01|(3x1,5 mmgq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaing
22/07/2021 |di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 1,5 mmgq.;
72,00
SOMMANO ml 72,00 3,17 228,24
189 /233 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1kV Ix
D3.05.008.02|(3x1,5 mmgq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaing
13/08/2021 |di PVC non propagante l'incendio, in confo ... , compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 2,5 mmgq.;
195,00
SOMMANO ml 195,00 3,32 647,40
190 /230 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie
D3.06.003.03 | pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo
22/07/2021 |predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli
accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 25.
Piano seminterrato 100,00
SOMMANO ml 100,00 4,48 448,00
191/231 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie
D3.06.003.04| pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo
22/07/2021 |predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli
accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 32.
Piano seminterrato 100,00
SOMMANO ml 100,00 5,59 559,00
192/229 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera
D3.06.012.03|di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e
22/07/2021 |passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione,
posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: .
mm 150x110x70.
Piano seminterrato 15,00
SOMMANO cad 15,00 9,47 142,05
193 /222 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.001.01|tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
22/07/2021 |NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare,
placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
Piano seminterrato 7,00
SOMMANO cad 7,00 38,49 269,43
194 /220 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.006.01 |tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo
22/07/2021 |NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e daun ... di 2,5 mmgq. In opera
compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed
ogni altro onere e magistero.
Piano seminterrato 17,00
SOMMANO cad 17,00 16,35 277,95
195/223 Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo
D3.07.007.01|RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo
22/07/2021 |NO7V-K della sezione di 1,5 mmgq e da un condu ... ipolare del tipo
A RIPORTARE 527°375,45
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527°375,45
modulare, rel¢, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e
compreso ogni altro onere e magistero.
Pianio seminterrato 1,00
SOMMANO cad 1,00 62,01 62,01
196 /221 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono
D3.07.017.01|comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in
22/07/2021 |silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce a soffitto tubazione pvc.
Piano seminterrato 7,00
SOMMANO cad 7,00 9,67 67,69
197 /224 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono
D3.07.017.02|comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in
22/07/2021 |silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... ollari; le curve.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Puntc
luce a parete tubazione pvc.
Vedi voce n° 223 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 6,29 6,29
198 /225 Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16
D3.08.015.01in esecuzione P44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
22/07/2021 |sottotraccia del diametro di 20 mm, da due con ... are compresoil
fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero.
Piano seminterrato 6,00
SOMMANO cad 6,00 46,32 277,92
199 /226 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono
D3.08.017.02|comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in
22/07/2021 |silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... lari; le cune.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. .
Punto presa 2x16A + T tubazione PVC.
Vedi voce n° 225 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,06 48,36
200/ 227 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01|IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
22/07/2021 |supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi,
tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. 2P+T 16A.
Piano seminterrato 8,00
SOMMANO cad 8,00 113,00 904,00
201/228 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.03|IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
22/07/2021 |supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi,
tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. 3P+T 16A.
Piano seminterrato 15,00
SOMMANO cad 15,00 123,55 1'853,25
202 /234 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
D3.11.019.02|telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione
22/07/2021 |dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65;
A RIPORTARE 530°594,97
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RIPORTO 530°594,97
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 70,92 70,92
203 /235 Realizzazione quadro elettrico laboratorio Tecnol Meccanica (Q6)
NP-IMP EL |costituito dai componenti elencati come da anali prezzo allegata
01 Quadro principale ubicato al piano terra vedi tavole di progetto 1,00
23/07/2021
SOMMANO a corpo 1,000  7°411,00 7°411,00
OPERE IN CEMENTO ARMATO (Cat 1)
204/ 64 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri
NP-SRT-01 |perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature ir
03/01/2018 |fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte.
Pilastro A 1,00
Pilastro B 1,00
Pilastro C 1,00
SOMMANO a corpo 3,00 1255,00 37765,00
205/ 74 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri
NP-SRT-01 |perimetrali dell'edificio necessaria per 'applicazione delle fasciature ir
03/01/2018 |fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte.
Pilastro A 1,00
Pilastro C 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1'255,00 2'510,00
206/ 82 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri
NP-SRT-01 |perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature ir
03/01/2018 |fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte.
Pilastro A 1,00
Pilastro C 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1'255,00 2'510,00
207 /90 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri
NP-SRT-01 |perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature ir
03/01/2018 |fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte.
Pilastro A 1,00
Pilastro C 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1255,00 2'510,00
208 /98 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri
NP-SRT-01 |perimetrali dell'edificio necessaria per I'applicazione delle fasciature ir
03/01/2018 |fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte.
Pilastro A 1,00
Pilastro C 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1'255,00 2'510,00
A RIPORTARE 551°881,89
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RIPORTO 551°881,89
209 /112 Realizzazione di fossa in corrispondenza dei lati esterni dei pilastri
NP-SRT-01 |perimetrali dell'edificio necessaria per l'applicazione delle fasciature ir
03/01/2018 |fibra di carbonio all'attacco dei ... di fatto, nonché ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a perfetta
regola d'arte.
Pilastro B 1,00
Pilastro C 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 17255,00 2°510,00
210/ 156 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante 1'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 1 [mq 47.38] 47,38
SOMMANO mq 47,38 70,00 3'316,60
211/161 Preparazione delle superfici per 1'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante I'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 7 [mq 62.65] 62,65
SOMMANO mq 62,65 70,00 4385,50
212/ 166 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante 1'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 13 [mq 62.65] 62,65
SOMMANO mq 62,65 70,00 4385,50
213 /171 Preparazione delle superfici per 1'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante I'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 19 [mq 61.85] 61,85
SOMMANO mq 61,85 70,00 4329,50
214/176 Preparazione delle superfici per l'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante 1'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 25 [mq 61.85] 61,85
SOMMANO mq 61,85 70,00 4'329,50
215/ 181 Preparazione delle superfici per 1'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante I'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 31 [mq 61.85] 61,85
SOMMANO mq 61,85 70,00 4329,50
A RIPORTARE 579°467,99
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RIPORTO 579°467,99
216/ 186 Preparazione delle superfici per 1'applicazione del sistema di
NP-SRT-02 |consolidamento mediante I'impiego di tessuti in fibra di carbonio da
09/01/2018 |realizzarsi attraverso le seguenti lavorazioni:- ... risulta, nonché ogni
altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito ed eseguito
a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 37 [mq 67.03] 67,03
SOMMANO mq 67,03 70,00 4°692,10
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 6)
217/73 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
218 /81 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
219/89 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
220/97 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
221/105 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
222 /111 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
223/119 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
LAVORI EDILI (Cat 2)
224/128 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
A RIPORTARE 10,00 585°494,99
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RIPORTO 10,00 585°494,99
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
225/131 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
226/ 135 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
227/139 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
228 /143 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote ¢
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
229 /147 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote ¢
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
230/ 151 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote ¢
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 6)
231/160 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
232/165 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
233/170 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
A RIPORTARE 587°401,99
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RIPORTO 587°401,99
234/175 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
235/180 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
236/ 185 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018 | (par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
237/191 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e
S.01.022.02 |aste di stabilizzazione: A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2.
04/01/2018  |(par.ug.=2*5,00) 10,00 10,00
SOMMANO cad/g 10,00 19,07 190,70
238 /240 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
S.01.023.01 |sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del
11/08/2021 |ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... ro e venti
(mt 1.20) ed in orizzontale calcolando I'asse medio del ponteggio
effettivamente montato. Per i primi 6° mesi
Prospetto "A" su corte interna *(lung.=((9,95+11,20)*4,80)/2) 50,76 50,76
*(lung.=((8,25+9,20)*4,80)/2) 41,88 41,88
*(lung.=((7,95+8,80)*4,80)/2) 40,20 40,20
*(lung.=((7,55+8,40)*4,80)/2) 38,28 38,28
*(lung.=((7,11+8,00)*4,80)/2) 36,26 36,26
*(lung.=((6,70+8,20)*5,65)/2) 42,09 42,09
rospetto si via Buonarrori *(lung.=((7,30+8, , s ,
Prosp ivia B i *(lung.=((7,30+8,40)*4,80)/2) 37,68 37,68
*(lung.=((7,10+8,00)*4,80)/2) 36,24 36,24
*(lung.=((6,75+7,95)*4,80)/2) 35,28 35,28
*(lung.=((6,65+7,80)*4,80)/2) 34,68 34,68
*(lung.=((7,65+7,70)*4,80)/2) 36,84 36,84
*(lung.=((6,40+7,75)*5,60)/2) 39,62 39,62
Prospetto laterale 18,20 8,200 149,24
SOMMANO mq 619,05 3,03 1'875,72
239 /241 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
S.01.023.02 |sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del
11/08/2021 |ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di coper ... .20) ed in
orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente
montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6°
Vedi voce n° 240 [mq 619.05] 6,00 37714,30
SOMMANO mq/30g 3'714,30 0,19 705,72
240 /238 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
S.03.001.03 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
11/08/2021 |necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su
paletti di legno
arrea interna 335,00
SOMMANO mq 335,00 11,74 37932,90
A RIPORTARE 594'679,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 594°679,13
241/239 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
S.03.001.04 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
11/08/2021 |necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno,
Vedi voce n° 238 [mq 335.00] 12,00 4°020,00
SOMMANO mgq/30g 4°020,00 1,29 5185,80
242 /237 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.03.006.07 |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
11/08/2021 |arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel
terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per|
altezza pari a m 2,00
400,00
SOMMANO mq 400,00 4,10 17640,00
243 /236 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
S.03.006.08 |alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
10/01/2018 |arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5: Nolo per
altezza pari a m 2,00.
Area su via Buonarrori e sul prospetto laterale 12,00, 400,00 4°800,00
SOMMANO mgq/30g 4800,00 0,20 960,00
244 /243 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi
S.07.002.01 |del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340.
24/12/2020 |Tuta monouso in cotone da indossare durante ... prezzo gli oneri di
smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura
CE ai sensi del DLgs 10-1997
100,00
SOMMANO cad 100,00 3,73 373,00
245 /244 Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito
S.07.011.01 |e cassettina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso
24/12/2020 |laboratorio analisi autorizzato. Nel ca ... etto verra isolato e sottoposto
a tampone secondo le procedure sanitarie vigenti. Esecuzione di test
rapido anticontagio
30,00
SOMMANO cad 30,00 32,77 983,10
246/ 246 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura
S.07.018.01 |giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti
24/12/2020 |per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo
intervento giornaliero
80,00
SOMMANO cad/gg 80,00 22,91 1'832,80
247/ 245 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti per un cambio
S.07.023.01 |completo e per ciascun addetto
24/12/2020 20,00
SOMMANO cad 20,00 83,41 17668,20
248 /247 Rinnovamento indumenti da lavoro a tutti gli addetti indumenti da
S.07.023.02 |lavoro ad alta visibilita per un cambio completo e per ciascun addetto
24/12/2020 10,00
SOMMANO cad 10,00 130,63 17306,30
A RIPORTARE 608°628,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 608°628,33
249 /248 Compenso per le pause programmate che ciascun addetto munito di
S.07.025.01 |mascherina dovra osservare nell'arco della giornata lavorativa, non
24/12/2020 |compensate diversamente sotto forma di mancata produttivita per
ciascun addetto e per ogni giorno
100,00
SOMMANO cad/gg 100,00 17,47 17747,00
250/242 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
S.07.026.01 |idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
24/12/2020 |normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale
6,00
SOMMANO cad 6,00 202,40 17214,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 611°589,73
TOTALE euro 611°589,73

A RIPORTARE
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Data, 19/08/2021

Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o)
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE IN CEMENTO ARMATO 278°119,17| 45,475
002 LAVORI EDILI 2837408,22| 46,340
003 IMPIANTO SANITARIO 6°390,60 1,045
004 IMPIANTO ELETTRICO 137273,51 2,170
005 IMPIANTO ANTINCENDIO 4'303,49, 0,704
006 ONERI DELLA SICUREZZA 26°094,74| 4,267
Totale CATEGORIE euro 611°589,73| 100,000

A RIPORTARE
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