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1. Premesse

L’attivita di manutenzione del patrimonio stradale della Provincia di Potenza costituisce uno dei
compiti previsti all’art. 14 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 “Poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade” che recita testualmente al comma 1:

“1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita della circolazione,
provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrexzature, impianti e serviiy

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

C) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”

Tale attivita, unitamente al miglioramento delle condizioni di sicurezza ¢ stata svolta in passato
mediante I'utilizzo del personale stradale dipendente dell’ente (cantonieri) ed affidamenti a ditte
esterne per gli interventi piu rilevanti.

Considerata la progressiva riduzione di personale dipendente per effetto dei collocamenti a
riposo ed il blocco delle assunzioni, la Provincia di Potenza ha ritenuto, al fine di ottemperare ai
compiti attribuiti dalla legge, di concludere accordi quadro con operatori economici nel rispetto
delle previsioni dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50.

Nello specifico il presente Accordo Quadro sara concluso con un solo operatore economico.
L’accordo quadro rappresenta una modalita per I'affidamento agli operatori economici di lavori,
servizi e forniture nell’ambito di attivita come quelle manutentive che presentano specificita quali
a titolo esemplificativo:

e difficolta nella precisa individuazione degli interventi pre-affidamento
O interventi ordinari con necessita di riprogrammazione in relazione alla disponibilita
limitata di risorse e quindi di riallineamento delle priorita;
O interventi straordinari necessari per la sicurezza stradale;

® tempestivita nell’approvvigionamento di materiali (forniture);

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, 1'Aggiudicatatio si impegnera ad assumere i lavori, i
servizi e le forniture che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Provincia
mediante la stipula di contratti applicativi entro il periodo di validita ed il tetto di spesa previsti.
L'Aggiudicatario non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto
che la Provincia non dara luogo ai contratti applicativi.

L’Accordo Quadro non determina, pertanto, alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente
l'obbligo, nel caso in cui la Provincia si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i
applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni complessivamente oggetto del’Accordo quadro, per ciascun contratto applicativo,
saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara
depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario, ed in conformita alle modalita contenute
nell’accordo.
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Non potranno in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate
dall’Accordo quadro; resta comunque salva, a norma del comma 3 art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la
possibilita per la Provincia di consultare 'operatore economico parte dell’Accordo, chiedendogli
di completare, laddove necessario, la sua offerta.

2. Definizioni

Accordo quadro: introdotto dal Codice degli Appalti (att. 54 D.lgs. 50/2016) ¢ uno strumento
innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un
periodo massimo di quattro anni. Si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del
contratto un Progetto Esecutivo (che si fonda su una definizione precisa dell’oggetto del
contratto con un computo metrico estimativo - prezzi e quantita) per il fatto che non sono
definite quantita oggetto del contratto, bensi voci di lavorazioni, forniture o servizi che
nell’ambito di esecuzione del contratto saranno richieste all’operatore economico sulla base delle
effettive necessita contingenti. Si tratta quindi di uno strumento flessibile e che si presta
all’esercizio della manutenzione, nel quale a priori non possono essere determinate in modo
preciso le quantita delle prestazioni da svolgere.

Alla base dell’accordo quadro non vi ¢ quindi un progetto bensi:

- Pelenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, servizi e forniture da realizzare

- lindicazione dettagliata delle attivita oggetto del contratto e delle modalita con cui saranno
richieste all’operatore in sede di esecuzione del contratto;

- capitolato o disciplinare, schema di contratto di accordo quadro e di contratto applicativo che
precisano le modalita di esecuzione

Contratto di Accordo Quadro: contratto sottoscritto dall’operatore in esito alla gara d’appalto e
che regolamenta I'esecuzione generale di quanto previsto (elenco prezzi, attivita e capitolato),
rimandando la fase esecutiva alla sottoscrizione di contratti specifici successivi

Contratto Applicativo Specifico: contratto sottoscritto dall’operatore aggiudicatario dell’A.Q.
che prevede I'esecuzione sulla base di un importo e tempi definiti; nel caso di lavori il contratto
applicativo ¢ affidato sulla base di un Progetto approvato dal’Amministrazione e redatto
utilizzando 1 prezzi unitari al netto del ribasso offerto.

3. Ambito d’intervento

Nell’attuale configurazione la Provincia di Potenza presenta una articolazione della propria rete
stradale secondo quattro aree:

® Area Nord 805,45 km
® Area Centro 784,45 km
® Area Centro SUD 590,00 Km
e Area SUD 472,74 Km

L’ambito di intervento del presente Accordo Quadro si riferisce all’articolazione territoriale
dell’Area NORD (805,45 km)

Pagina 4



Provincia di Potenza — Ufficio Viabilita
Accordo quadro per la manutenzione ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali dell’Area Nord

SS.PP. Area NORD
DENOMINAZI ESTESAJORIGINE FINE
SP ex SS 167 dei Laghi di Monticchio 13+900 JSN SP ex SS 401 dell Alto Ofanto e del Vulture
SP 74 di Monteserico 9+100 |SP 33 Peuceta SP 106 Scalo Irsina-Fontana Vetere
SP 10 Venosina 3° tronco 15+400 JSP 8 del Vulture ISP ex SS 168 di Venosa
SP 90 del Macarico 6+400 ISP ex SS 93 Appulo Lucana SS 93
SP 47 Montemilone-Venosa 9+200 ISP 21 delle Murge SP 18 Ofantina
SP 10 Venosina 4° tronco 10+100 SN SP 8 del Vulture
SP ex SS 381 del Passo delle Crocelle 45+600 ISP ex SS 93 Appulo Lucana Prov. SALERNO
SP 86 deﬂa Lupara 6+800 [SP 18 Ofantina SP 21 deﬂe Murge
SP 124 di S. Nicola di Melfi 4+200 SN SP 111 Madama Laura
SP 8 del Vulture 39+900 SN SP 6 Appula 4? tronco
SP ex SS 529 dell'Ofanto 2+200 |SS 93 Prov. FOGGIA
SP 123 BIS 7+700 |SS 96 BIS SP ex SS 169 di Genzano
SP 120 S. Giorgio-Tre Titoli 12+800 SN SP 113 del Bosco di S. Giuliano
SP 79 Marascione-Lamacolma 24+600 ISN Prov. BART
SP 115 di San Giuseppe 0+300 ISP 21 delle Murge Prov. BAT
SP 52 Lavello-Minervino 14+700 JSS 93 Prov. BAT
SP 110 Piano del Cerro 4+100 JSP 90 del Macarico ISP ex SS 168 di Venosa
SP 6 Appula 4° tronco 12+500 JSP 22 di Genzano ISP ex SS 168 di Venosa
SP ex SS 169 di Genzano 25+800 JSS 96 BIS Prov. BAT
SP 69 Lavello-Ofantina 12+100 |SS 93 SP 18 Ofantina
SP 91 di S. Andrea di Atella 4+300 JSP ex SS 167 dei Laghi di Monticchio Loc. Sant'Andrea (Com. Atella)
SP 43 BIS di Foggiano 3+600 ISP ex SS 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture]SP ex SS 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture
SP 219 Vitalba-Ofantina 21+200 ISP ex SS 93 Appulo Lucana SS 401 DIR
SP 6 Appula 3° tronco 7+300 ISP 10 Venosina 2? tronco SP 22 di Genzano
SP 135 Boreana 5+100 ISP 18 Ofantina SP 69 Lavello-Ofantina
SP 150 Mulini-Matinelle 8+700 |SP 21 deﬁe Murge SP ex SS 168 di Venosa
SP ex SS 303 del Formicoso 17+900 |SS 401 DIR SS 93
SP 66 Forenza-Forenza Scalo 16+700 |SP 8 del Vulture Scalo FS Forenza (Com. Filiano)
SP 109 di Piano Regio 5+800 ISP ex SS 168 di Venosa SP 69 Lavello-Ofantina
SP 119 di Montepote 6+500 JProv. BAT Prov. BAT
SP 125 di Alvano 10+200 JSP 48 del Basso Melfese SP ex SS 529 dell'Ofanto
SP 126 Trasversale di Gaudiano 2+600 ISS 93 SP 18 Ofantina
SP 129 Masseria Liuzi 4+700 ISP 128 Pilella Santo Spirito SP 119 di Montepote
SP 116 Arginale Basentello 2+900 ISP 79 Marascione-Lamacolma Prov. BAT
SP 24 Melfese 12+800 JSN SS 93
SP 22 di Genzano 3+900 ISP ex SS 169 di Genzano SP 6 Appula 37 tronco
SP 98 di Montesirico 6+000 ISP ex SS 381 del Passo delle Crocelle SN
SP 106 Scalo Irsina-Fontana Vetere 3+600 _|Prov. MATERA SP 79 Marascione-Lamacolma
SP 43 Anello del Vulture 4+700 JSP ex SS 167 dei Laghi di Monticchio Abbazia San Michele (Com. Atella)
SP 152 Barile-Ginestra 5+500 SN SN
SP 18 VAR Ofantina 3+700 ISP ex SS 168 di Venosa SP 18 Ofantina
SP 78 di Gaudiano 5+900 JSP 18 Ofantina Prov. BAT
SP 18 Ofantina 23+400 ISN SS 93
SP 6 Appula 2° tronco 22+800 |JSS 169 SP 122 Acerenza-SS 169
SP 35 Oppido-Tolve 11+100 |SS 169 ISP ex SS 96 Barese
SP 114 Va_lle Castagna 4+800 |SP 18 Ofantina SP 127 di Ariaccia
SP 21 delle Murge 18+000 SN Prov. BAT
SP 122 Acerenza-SS 169 9+600 |SP ex SS 169 di Genzano ISP 6 AppuE 3? tronco
SP 76 Macinali 15+700 JSP 21 delle Murge Prov. BAT
SP 139 Trasversale Peuceta 8+800 |SS 96 BIS ISP 33 Peuceta
SP 9 di Leonessa 11+100 JSP ex SS 303 del Formicoso SP 48 del Basso Melfese
SP 127 di Ariaccia 104500 JSP 52 Lavello-Minervino SP 21 delle Murge
SP 48 del Basso Melfese 24+500 JSS 93 ISP ex SS 303 del Formicoso
SP 88 Arginale Occhiatello 3+300 ISP 127 di Ariaccia Prov. BAT
SP 99 di Cecci 12+200 JSP 70 Inforchia-S. Ilario SP ex SS 381 del Passo delle Crocelle
SP ex SS 168 di Venosa 33+900 JSS 93 Prov. BAT
SP 2 Campana 18+300 JSP ex SS 381 del Passo delle Crocelle SS 401 DIR
SP 33 Peuceta 9+000 ISP ex SS 169 di Genzano Prov. MATERA
SP 123 Pozzillo-Taccone 4+100 JSP 35 Oppido-Tolve SS 96 BIS
SP 111 Madama Laura 9+400 ISP 24 Melfese SN
SP 10 Venosina 2° tronco 144300 |SP 8 del Vulture SP 6 Appula 37 tronco
SP 55 Cerentina e dell'Accio 11+900 |SP 8 del Vulture SP ex SS 168 di Venosa
SP 41 di Rapone 5+500 |SP 2 Campana Rapone
SP 108 Camarda 7+200 |§P 9 di Leonessa I§P 48 del Basso Melfese
SP 81 delle Grotte di Cassano 6+200 ISP 6 Appula 47 tronco SP ex SS 169 di Genzano
SP 96 li Cugni 8+900 |JSP 79 Marascione—Lgmacolm_a SP ex SS 169 di Genzano
SP ex SS 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture] 13+000 SN SS 401 DIR
SP 77 di Santa Lucia 7+100 ISP 47 Montemilone-Venosa SP 21 delle Murge
SP 128 Pilella Santo Spirito 4+900 ISP 79 Marascione-Lamacolma Prov. BAT
SP 49 dell Olivento 2+400 SN SP 48 del Basso Melfese
SP 105 di Taccone 8+400 JProv. MATERA SP 96 Li Cugni
SP 113 del Bosco di S. Giuliano 12+200 JSP 6 Appula 2? tronco SN
SP 134 di Parasacco 3+100 ISN Prov. FOGGIA
SP 118 Ischia del Papa 2+600 JProv. BAT SP 128 Pilella Santo Spirito
SP 130 delle galere 3+800 l§P 8 Ofantina Prov. BAT
SP 160 Bosco delle Rose 8+900 ISP 219 Vitalba-Ofantina SN
SP Oraziana Rionero-Venosa 13+400 |SS 658 10 IV
SP ex SS 93 II 4+400 SN ISP ex SS 93 Centro
SP ex SS 93 I 4+300 |SS 658 SN
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L’elenco delle strade potra eventualmente essere integrato/modificato nell’ambito del territorio
di applicazione dell’Accordo, a seguito di esigenze che si rendano necessarie, senza che
I'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Trattandosi di lavori di manutenzione, gli interventi da effettuare nell'ambito dell'intera rete
stradale provinciale, non sono predeterminabili nel loro numero e verranno effettuati secondo le
priorita ed i fabbisogni individuati, formalizzati in contratti applicativi.

Gli interventi previsti nel presente accordo quadro sono, in via esemplificativa, ma non
esaustiva, costituiti da:

- chiusura di buche isolate mediante 'impiego di conglomerato a freddo

- risagomatura mediante conglomerato bituminoso tipo binder ed esecuzione del tappeto di
usura in tratti saltuari

- consolidamento cotpo stradale mediante bonifica/rifacimento del sottofondo nei tratti in cui
sono presenti cedimenti o deformazioni, tramite sfondamento della massicciata stradale e
realizzazione nuovo sottofondo in misto stabilizzato, rifacimento pavimentazione mediante

bynder e tappeto di usura
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- adeguamento/completamento sistema di regimentazione, raccolta e smaltimento acque di
piattaforma e profonde
- esecuzione di segnaletica orizzontale /o installazione di segnaletica verticale

- riparazione e/o sostituzione di elementi di barriere stradali danneggiate, realizzazione di nuove
barriere del tipo “N2” e H2 bordo laterale

- pulizia di cunette e fossi di scolo

- spurgo di tombini e/o ponticelli ostruiti

- taglio erba, arbusti etc. presenti nelle aree limitrofe alla strada

- eventuale riparazione e/o realizzazione di opere d’arte in calcestruzzo o in muratura

- eventuale protezione dalla caduta massi mediante apposite reti sulle scarpate e/o barriere
paramassi

- eventuale consolidamento versanti in frana, anche da realizzarsi mediante opere di
contenimento

- interventi stradali specifici in economia per risolvere problemi con carattere di urgenza;

- fornitura presso i magazzini della provincia di Potenza di conglomerato bituminoso a freddo, di
segnali stradali ed altro materiale utilizzabile dal personale stradale per interventi eseguiti in
amministrazione diretta.

Non essendo possibile definire con precisione le situazioni e le esigenze prioritarie sulle quali
intervenire, non ¢ al momento possibile seguire uno schema di programmazione degli interventi
sufficientemente definito, che comunque in fase esecutiva sara rapidamente predisposto ed
fornito all'impresa esecutrice dei lavori.

L'esecuzione di tutte le prestazioni sopra menzionate, ha carattere indicativo e non esaustivo, e
gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.

Per tutte le tipologie di lavori, I'impresa dovra adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati
dalla tecnica, avvalendosi di personale e mezzi meccanici idonei, tali da assicurare la puntuale
ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.

Il presente accordo quadro prevede anche lo svolgimento da parte dell’operatore economico di
un servizio di pronto intervento, dettagliatamente disciplinato nel capitolato speciale di appalto,
per far fronte alle situazioni di emergenza in occasione di incidenti e/o situazioni eccezionali
(maltempo, frane, incidenti, etc.)

Al sensi del D.P.R. 207/2010 Allegato “A” ed articolo 61, i lavori in oggetto tientrano
prevalentemente nella categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari”. E nel
categorie scorporabili OS 12-A “Barriere stradali di sicurezza” e OS 10 “Segnaletica stradale non

luminosa”.

4. Quadro economico — Corrispettivo massimo Accordo Quadro

Per 'attuazione del presente accordo quadro si fara fronte con le seguenti risorse:
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® Risorse finanziate con D.M. 49/2018, D.M. 123/2020 ¢ D.M. 224/2020 per I'annualita
2023, con D.M. 394/2021 per le annualita 2021/2023 e con tisorse di cui al titolo I del
bilancio 2023 dell’Ente, per un ammontare complessivo di €.3.263.041,53 ripartite come da

quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO

A Lavori ed oneri per la sicurezza

al  Importo lavori € 2.444.212,34
a2 Importo servizi (pronto intervento) € 25.000,00
a3  Sommano (al+a2) € 2.4069.21234
a4 Importo oneri per la sicurezza € 24.692,12
Totale contratti applicativi (a3+a4) € 249390446 € 2.493.904,46
B Somme a disposizione dell'amministrazione
bl  Imprevisti / Revisione prezzi (Incluso IVA) € 150.000,00
b2  IVA sui lavori € 548.658,98
b4  Incentivazione ex art. 113 D. Lgs 50/2016 € 49.878,09
Spese pubblicita, tecniche, Indagini e prove, imprevisti etc.
b5  (compreso IVA) € 20.000,00
b6  Contributo Anac € 600,00
Totale somme a disposizione (b1+b2+b3+b4) € 769.137,07 € 769.137,07
TOTALE (A+B) € 3.263.041,53

11 corrispettivo dell’accordo quadro ammonta dunque complessivamente ad € 2.493.904,46 oltre

IVA come per legge.

La Provincia si riserva di procedere, mediante sottoscrizione di 1 o piti contratti
applicativi, all’affidamento al contraente di interventi il cui costo sara determinato
mediante P’applicazione dei prezzi unitari di elenco al netto del ribasso d’asta offerto;
Pimporto complessivo di tutti gli interventi che potranno essere affidati in applicazione
del presente Accordo Quadro, determinato con tali modalita, non potra risultare
superiore ad € 2.493.904,46

Le categorie di lavorazioni in cui risulta NORD divisa la componente LAVORI sono riportate

nella tabella seguente:

Riepilogo Categorie con sicurezza incorporata in prevalente (compreso setvizi inclusi nella prevalente)
Categoria | Declaratoria Importo Percentuale
0OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,.... € 1.745.733,12 70%
0§10 Segnaletica stradale non luminosa € 374.085,67 15%
OS12A Barriere e protezioni stradali € 374.085,67 15%

Totale lavori (inclusi oneri per la sicurezza) | € 2.493.904,46 100%
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5. Modalita di aggiudicazione — Esecuzione delle attivita

L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 'esecuzione dell’Accordo Quadro
avviene attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120 del 14/09/2020, da aggiudicare mediante il criterio del massimo
ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis dello stesso
Decteto e dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020.

Successivamente alla formalizzazione del contratto di Accordo Quadro I'Appaltatore sara
chiamato alla sottoscrizione di contratti applicativi.

Le attivita previste all'interno del presente Accordo Quadro sono raggruppate in due categorie
d’intervento, NORD divise in distinte priorita:

e INTERVENTI PROGRAMMATI: affidati tramite Progetti specificatamente redatti
secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante

¢ PRONTO INTERVENTO: affidati tramite comunicazione verbale, telefonica o
trasmessa a mezzo posta elettronica, e successivamente confermati con comunicazioni di
esecuzione degli interventi; i lavori affidati con tale modalita devono essere eseguiti
immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione
operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso Iorario
notturno e/o quello festivo.

Laddove Purgenza di eseguire gli interventi non consente la preventiva
formalizzazione dell’affidamento e della stipula del relativo contratto applicativo, la
Provincia vi provvedera entro le successive 72 ore.

A seguito dell’aggiudicazione della gara di Accordo Quadro, I’Appaltatore sara chiamato a
sottoscrivere

1. contratto di Accordo Quadro, avente durata fino al 31.12.2023 nel quale sono indicate
le prestazioni richieste, I'elenco prezzi al netto del ribasso offerto (per Lavori -
Forniture - Servizi) e tutte le condizioni che disciplinano la successiva formalizzazione
dei contratti applicativi;

2. contratti applicativi successivi, da stipulare sulla base di progetti specificamente
redatti con I'impiego delle voci di elenco prezzi al netto del ribasso offerto e approvati
del’Amministrazione; ciascun contratto prevedera quindi 'esecuzione di lavorazioni
e/o servizi e/o forniture, un preciso tempo per 'esecuzione dei lavori ed un piano di
sicurezza specifico per I'intervento progettato.

Per importi inferiori a €. 40.000,00 i contratti applicativi potranno essere stipulati
mediante corrispondenza secondo 'uso del commercio con apposito scambio di lettere
o strumenti analoghi.

L’importo massimo delle prestazioni oggetto del’Accordo Quadro ¢ stato stimato
fino alla concorrenza di €. 2.493.904,46 ottenuto mediante Papplicazione dei prezzi
unitari al netto del ribasso di aggiudicazione.

Le modalita di esecuzione dei contratti sono specificate dal punto di vista tecnico, economico,
dei tempi di esecuzione etc, negli elaborati progettuali, nei piani di sicurezza e nel C.S.A.
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6. Durata dell'accordo quadro — contratti applicativi

L'accordo quadro avra una durata fino al 31.12.2023.

L’importo massimo delle prestazioni non potra superare l'importo contrattuale come
sopra definito.

La durata del termine concesso per l'esecuzione dei lavori sara definita nel singolo contratto
applicativo. Nello stesso ¢ compreso l'eventuale tempo occorrente per l'approntamento del
cantieri, eventuali sopralluoghi da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori compresa la
redazione di eventuali ordinanze di limitazione e/o chiusura temporanea al traffico veicolare.
Qualora alcuni contratti applicativi, sebbene aggiudicati in vigenza dell’Accordo
Quadro, prevedessero un termine eccedente la scadenza dello stesso, quest’ultima
dovra intendersi prorogata limitatamente all’esecuzione delle prestazioni affidate e per
il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle stesse nei tempi stabiliti, senza
che P’appaltatore nulla abbia a pretendere.

La Provincia di Potenza si riserva in qualsiasi momento di recedere unilateralmente
dall'accordo quadro, cio senza pretese da parte dell'impresa affidataria per i lavori gia
preventivati ma ancora da contrattualizzare.

I’Amministrazione si riserva di variare la periodicita e la decorrenza degli eventuali contratti
applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilita
economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che I'impresa possa
pretendere alcunché.

L’Amministrazione inoltre si riserva di stipulare anche piu di 1 contratto applicativo in
contemporanea, per cui il contraente dovra essere in grado di predisporre pit cantieri
autonomi ed indipendenti contemporaneamente, anche distanti tra loro nell’ambito
dell’area (e della viabilita) di intervento definita nell’Accordo Quadro.

Il termine di validita contrattuale, viene stabilito indipendentemente dal fatto che
Pimporto contrattuale complessivo preventivato non venga raggiunto con i singoli
eventuali contratti applicativi. L’amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare
alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi per un importo
complessivamente inferiore/diverso da quello presuntivamente stimato, senza che il
contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.

La Provincia, per 'intera durata di validita contrattuale dell’Accordo Quadro, si riserva
di eseguire ed affidare al di fuori dello stesso Accordo ulteriori prestazioni (lavori,
servizi, forniture) anche della medesima tipologia di quelle oggetto dell’Accordo e sulla
stessa viabilita del’Area NORD della Provincia, mediante distinte procedure ad
evidenza pubblica, non precostituendo, la stipula del Contratto di Accordo Quadro,
alcun obbligo di esclusivita sulle tipologie di prestazioni in esso previste.

L’affidatario dovra eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a
regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante ’esecuzione dell’accordo quadro.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:

1. Toggetto degli interventi da eseguire;

2. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;

3. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da
realizzare;
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4. i luoghi presunti interessati dagli interventi;

5. 'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle
quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, coerentemente con le prime indicazioni sulla Sicurezza
facenti parte dell’Accordo Quadro;

0. 1 termini utili per Pesecuzione det lavori e le penalita;

7. 1 massimali delle polizze di garanzia dell’appalto prestate per la stipula del singolo contratto
applicativo;

8. il termine per Pemissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”;

9. 1 documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano
operativo della sicurezza).

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del
servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza pero modificare le condizioni sostanziali fissate
nell’accordo quadro.
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7. Elenco elaborati

Relazione generale

Planimetria rete stradale ed elenco strade
Elenco prezzi unitari

Elenco prezzi unitari sicurezza

Capitolato Speciale d'appalto

Piano di sicurezza (Prime indicazioni sulla sicurezza)
Schema di contratto accordo quadro

Schema di contratto applicativo
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