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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 65 CM.REALIZZATE CON
Np.01 NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Lx 40cm costituito da 4 nastri orizzontali e uno verticale passo 60 cm  ...

nell’intonaco e successiva
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.
E L E M E N T I:
MANODOPERA
Operazione di tesatura delle cuciture strutturali in nastro di acciaio inox,compresi:preparazione delle estremitàper la
predisposizione degli elementi di giunzio   ne ,messa in tensione mediante l'impiego di apposita apparecchiatura
certificata nel valore di forza del tiro e chiusura delle giunzioni mediante crimpaggio  meccanico,raccolta e
smaltimento del materiale di sfrido altresi compreso il posizionamento a terra con perforazione per allogio nastri e
inchisaggio
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Specializzato h 1,400 32,10 44,94 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,400 29,76 41,66 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,400 29,76 41,66 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,400 29,76 41,66 MDO
(L)  MATERIALI h 0,000 0,00 0,00
(L)  Piatto ripartitore in acciaio inox 125x125x4 mm n 1,760 7,60 13,38
(L)  angolare pressopiegato in acciaio mandorlato zincato a misura kg 0,150 4,75 0,71
(L)  nastro in acciaio inox 19x09 mm-301 ml 13,500 2,80 37,80
(L)  elemento di giunzione per cuciture in acciaio inox n 3,500 0,80 2,80
(L)  Resina per inchisaggio tipo ecobond c 100 cadauno 2,000 18,00 36,00
(L)  Noli attrezzature n 0,000 0,00 0,00
(L)  attrezzatura per tesatura h 2,000 9,00 18,00

Sommano euro 278,61
Oneri Sicurezza 5% euro 13,93

Sommano euro 292,54
Spese Generali 15.00% * (292.54)  euro 43,88

Sommano euro 336,42
Utili Impresa 10% * (336.42)  euro 33,64

T O T A L E  euro / a 370,06

Nr. 2 Sistema di presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di
Np.02 sfondellamento mediante

installazione di rete bilanciata in fibra di basa ... rete
di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.
* a seconda del tipo di barra STEEL DRYFIX® da utilizzare.
E L E M E N T I:
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO (manodopera)
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,050 29,76 1,49 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,050 26,56 1,33 MDO
(L)  PREPARAZIONE E STESURA DELL'INTONACO,PRIMO STRATO (Manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,120 29,76 3,57 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,120 26,56 3,19 MDO
(L)  STESURA RETE IN FIBRA DI BASALTO (manodopera m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,150 29,76 4,46 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,150 26,56 3,98 MDO
(L)  STESURA DELL'INTONACO SECONDO STRATO (Manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,100 29,76 2,98 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,100 26,56 2,66 MDO
(L)  PERFORAZIONE CON TRAPANO E PULIZIA DEL FORO (manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,080 29,76 2,38 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,080 26,56 2,12 MDO
(L)  ISTALLAZIONE DELLA BARRA E RELATIVO TASSELLO (Manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,090 29,76 2,68 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,090 26,56 2,39 MDO
(L)  MATERIALE A PIE D'OPERA M 0,000 0,00 0,00
(L)  Geocalce intonaco 1 strato 3 mm. kg/mq 3,900 0,25 0,98
(L)  Geocalce intonaco 2 strato 2 mm kg/mq 2,600 0,25 0,65
(L)  Geo Grid 120 (peso130 g/mq) mq 1,200 7,75 9,30
(L)  Steel DrjFix8,lunghezza barra 200 mm nu/mq 3,500 4,10 14,35
(L)  Tassello SteelDryFix 8 nu/mq 3,500 0,90 3,15
(L)  NOLI E TRASPORTO N 0,000 0,00 0,00
(L)  Nolo di strumentazione da cantiere h/mq 0,350 7,00 2,45
(L)  Trasporto materiale di consumo kg/mq 5,800 0,04 0,23

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 64,34

Sommano euro 64,34
Oneri Sicurezza 5% euro 3,22

Sommano euro 67,56
Spese Generali 15.00% * (67.56)  euro 10,13

Sommano euro 77,69
Utili Impresa 10% * (77.69)  euro 7,77

T O T A L E  euro / mq 85,46

Nr. 3 Smontaggio e rimontaggio di impianto fotovoltaico gia istallato  sul tetto della scuola per consentire le lavorazioni di
Np.03 rimozione del manto di copertura e di di rifacimento dello stesso

E L E M E N T I:
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 12,000 29,76 357,12 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 12,000 29,76 357,12 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 12,000 26,56 318,72 MDO
(L)  Attrezzature h 0,000 0,00 0,00
(L)  Autogru per veicoli industriali con braccio articolato dotato delle attrezzature per il
sollevamento,carico,scarico,posa manufatti per portata massima di 15 t.nolo a freddo (qt=8+4) h 12,000 52,00 624,00

Sommano euro 1́ 656,96
Oneri Sicurezza 5% euro 82,85

Sommano euro 1́ 739,81
Spese Generali 15.00% * (1 739.81)  euro 260,97

Sommano euro 2 0́00,78
Utili Impresa 10% * (2 000.78)  euro 200,08

T O T A L E  euro / a corpo 2 2́00,86

Nr. 4 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX  ... nterni che esterni per lavori a
Np.04 quote superiori a metri 2.

RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 6 ... nell’intonaco e successiva
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.
E L E M E N T I:
MANODOPERA
Operazione di tesatura delle cuciture strutturali in nastro di acciaio inox,compresi:preparazione delle estremitàper la
predisposizione degli elementi di giunzio   ne ,messa in tensione mediante l'impiego di apposita apparecchiatura
certificata nel valore di forza del tiro e chiusura delle giunzioni mediante crimpaggio meccanico,raccolta e
smaltimento del materiale di sfrido
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Specializzato h 1,200 32,10 38,52 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,200 29,76 35,71 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,200 29,76 35,71 MDO
(L)  MATERIALI h 0,000 0,00 0,00
(L)  Piatto ripartitore in acciaio inox 125x125x4 mm n 1,760 9,60 16,90
(L)  angolare pressopiegato in acciaio mandorlato zincato a misura kg 0,150 4,75 0,71
(L)  nastro in acciaio inox 19x09 mm-301 ml 13,500 3,00 40,50
(L)  elemento di giunzione per cuciture in acciaio inox n 3,500 0,90 3,15
(L)  Resina per inchisaggio cadauno 1,000 18,00 18,00
(L)  Noli attrezzature n 0,000 0,00 0,00
(L)  attrezzatura per tesatura cal/h 2,000 9,67 19,34

Sommano euro 208,54
Oneri Sicurezza 5% euro 10,43

Sommano euro 218,97
Spese Generali 15.00% * (218.97)  euro 32,85

Sommano euro 251,82
Utili Impresa 10% * (251.82)  euro 25,18

T O T A L E  euro / 277,00

Nr. 5 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P.
Np.05 (Fiber Reinforced Polymer) a
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maglia 66x66 mm, FBMESH66X66T192 ... lavoro finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su entrambe le
facce della
parete, e per spessori fino a 60 cm.
E L E M E N T I:
Manodopera Realizzazione di perfori
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,250 29,76 7,44 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,250 26,56 6,64 MDO
Manodopera Applicazione di rete e connettori
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,300 26,56 7,97 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,300 29,76 8,93 MDO
Manodopera per applicazione di intonaco completo di aggrappante e tonachino finale
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,400 26,56 10,62 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,400 29,76 11,90 MDO
(L)  Materiali e forniture mq 0,000 0,00 0,00
(L)  Sistema composto da :rete in FRP FBMESH66X66T192AR completa di angolare FBANG66X66T192AR di
fibre net , connettori in FRP Fazzoletti in F.R.P di numero 6 a mq ed ancorante chimico vinlestere FCVIN400CE. mq 1,000 114,00 114,00
(L)  intonaco premiscelato per applicazioni strutturali e di finituta con tonachino mq 1,000 40,92 40,92
(L)  Noli e trasporti mq 0,000 0,00 0,00
(L)  trasporto mq 1,000 9,00 9,00

Sommano euro 217,42
Oneri Sicurezza 5% euro 10,87

Sommano euro 228,29
Spese Generali 15.00% * (228.29)  euro 34,24

Sommano euro 262,53
Utili Impresa 10% * (262.53)  euro 26,25

T O T A L E  euro / 288,78

Nr. 6 Compenso per difficoltà di esecuzione fori passanti in corrispondenza delle finestre per il consolidamento delle
Np.06 murature con il sistema CAM

E L E M E N T I:
MANODOPERA
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 5,000 29,76 148,80 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 20,000 26,56 531,20 MDO

Sommano euro 680,00
Oneri Sicurezza 5% euro 34,00

Sommano euro 714,00
Spese Generali 15.00% * (714.00)  euro 107,10

Sommano euro 821,10
Utili Impresa 10% * (821.10)  euro 82,11

T O T A L E  euro / 903,21
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 7 Operaio qualificato
Costo_Manod euro / h 29,76 MDO
opera
Nr. 8 Operaio Specializzato
Costo_Manod euro / h 32,10 MDO
opera

Operaio Comune
Nr. 9 euro / h 26,56 MDO
Costo_Manod
opera
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