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IL TECNICO
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 65 CM.REALIZZATE CON
Np.O1 NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Lx 40cm costituito da 4 nastri orizzontali e uno verticale passo 60 cm ...
nell’intonaco e successiva
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.
ELEMENTI:
MANODOPERA
Operazione di tesatura delle cuciture strutturali in nastro di acciaio inox,compresi:preparazione delle estremitaper la
predisposizione degli elementi di giunzio ne ,messa in tensione mediante l'impiego di apposita apparecchiatura
certificata nel valore di forza del tiro e chiusura delle giunzioni mediante crimpaggio meccanico,raccolta e
smaltimento del materiale di sfrido altresi compreso il posizionamento a terra con perforazione per allogio nastri e
inchisaggio
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Specializzato h 1,400 32,10 44,94/ MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,400 29,76 41,66 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,400 29,76 41,66 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,400 29,76 41,66, MDO
(L) MATERIALI h 0,000 0,00 0,00
(L) Piatto ripartitore in acciaio inox 125x125x4 mm n 1,760 7,60 13,38
(L) angolare pressopiegato in acciaio mandorlato zincato a misura kg 0,150 4,75 0,71
(L) nastro in acciaio inox 19x09 mm-301 ml 13,500 2,80 37,80
(L) elemento di giunzione per cuciture in acciaio inox n 3,500 0,80 2,80
(L) Resina per inchisaggio tipo ecobond ¢ 100 cadauno 2,000 18,00 36,00
(L) Noli attrezzature n 0,000 0,00 0,00
(L) attrezzatura per tesatura h 2,000 9,00 18,00
Sommano euro 278,61
Oneri Sicurezza 5% euro 13,93
Sommano euro 292,54
Spese Generali 15.00% * (292.54) euro 43,88
Sommano euro 336,42
Utili Impresa 10% * (336.42) euro 33,64
TOTALE euro/a 370,06
Nr. 2 Sistema di presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di
Np.02 sfondellamento mediante
installazione di rete bilanciata in fibra di basa ... rete
di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.
* a seconda del tipo di barra STEEL DRYFIX® da utilizzare.
ELEMENTI:
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO (manodopera)
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,050 29,76 1,49 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,050 26,56 1,33| MDO
(L) PREPARAZIONE E STESURA DELL'INTONACO,PRIMO STRATO (Manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,120 29,76 3,57| MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,120 26,56 3,19| MDO
(L) STESURA RETE IN FIBRA DI BASALTO (manodopera m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,150 29,76 4,46/ MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,150 26,56 3,98 MDO
(L) STESURA DELL'INTONACO SECONDO STRATO (Manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,100 29,76 2,98 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,100 26,56 2,66 MDO
(L) PERFORAZIONE CON TRAPANO E PULIZIA DEL FORO (manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,080 29,76 2,38 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,080 26,56 2,12 MDO
(L) ISTALLAZIONE DELLA BARRA E RELATIVO TASSELLO (Manodopera) m 0,000 0,00 0,00
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,090 29,76 2,68) MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,090 26,56 2,39 MDO
(L) MATERIALE A PIE D'OPERA M 0,000 0,00 0,00
(L) Geocalce intonaco 1 strato 3 mm. kg/mq 3,900 0,25 0,98
(L) Geocalce intonaco 2 strato 2 mm kg/mq 2,600 0,25 0,65
(L) Geo Grid 120 (peso130 g/mq) mq 1,200 7,75 9,30
(L) Steel DrjFix8,lunghezza barra 200 mm nu/mq 3,500 4,10 14,35
(L) Tassello SteelDryFix 8 nu/mq 3,500 0,90 3,15
(L) NOLI E TRASPORTO N 0,000 0,00 0,00
(L) Nolo di strumentazione da cantiere h/mq 0,350 7,00 2,45
(L) Trasporto materiale di consumo kg/mq 5,800 0,04 0,23
A RIPORTARE 64,34
COMMITTENTE:
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 64,34
Sommano euro 64,34
Oneri Sicurezza 5% euro 3,22
Sommano euro 67,56
Spese Generali 15.00% * (67.56) euro 10,13
Sommano euro 77,69
Utili Impresa 10% * (77.69) euro 7,77
TOTALE euro/ mq 85,46
Nr. 3 Smontaggio e rimontaggio di impianto fotovoltaico gia istallato sul tetto della scuola per consentire le lavorazioni di
Np.03 rimozione del manto di copertura e di di rifacimento dello stesso
ELEMENTI:
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 12,000 29,76 357,12 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 12,000 29,76 357,12 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 12,000 26,56 318,72 MDO
(L) Attrezzature h 0,000 0,00 0,00
L) Autogru per veicoli industriali con braccio articolato dotato delle attrezzature per il
sollevamento,carico,scarico,posa manufatti per portata massima di 15 t.nolo a freddo (qt=8+4) h 12,000 52,00 624,00
Sommano euro 1°656,96
Oneri Sicurezza 5% euro 82,85
Sommano euro 17739,81
Spese Generali 15.00% * (1 739.81) euro 260,97
Sommano euro 2°000,78
Utili Impresa 10% * (2 000.78) euro 200,08
TOTALE euro/acorpo 2'200,86
Nr. 4 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX ... nterni che esterni per lavori a
Np.04 quote superiori a metri 2.
RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 6 ... nell’intonaco e successiva
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.
ELEMENTIL:
MANODOPERA
Operazione di tesatura delle cuciture strutturali in nastro di acciaio inox,compresi:preparazione delle estremitaper la
predisposizione degli elementi di giunzio ne ,messa in tensione mediante l'impiego di apposita apparecchiatura
certificata nel valore di forza del tiro e chiusura delle giunzioni mediante crimpaggio meccanico,raccolta e
smaltimento del materiale di sfrido
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Specializzato h 1,200 32,10 38,52| MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,200 29,76 35,71| MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 1,200 29,76 35,71| MDO
(L) MATERIALI h 0,000 0,00 0,00
(L) Piatto ripartitore in acciaio inox 125x125x4 mm n 1,760 9,60 16,90
(L) angolare pressopiegato in acciaio mandorlato zincato a misura kg 0,150 4,75 0,71
(L) nastro in acciaio inox 19x09 mm-301 ml 13,500 3,00 40,50
(L) elemento di giunzione per cuciture in acciaio inox n 3,500 0,90 3,15
(L) Resina per inchisaggio cadauno 1,000 18,00 18,00
(L) Noli attrezzature n 0,000 0,00 0,00
(L) attrezzatura per tesatura cal’h 2,000 9,67 19,34
Sommano euro 208,54
Oneri Sicurezza 5% euro 10,43
Sommano euro 218,97
Spese Generali 15.00% * (218.97) euro 32,85
Sommano euro 251,82
Utili Impresa 10% * (251.82) euro 25,18
TOTALE euro/ 277,00
Nr. 5 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P.
Np.05 (Fiber Reinforced Polymer) a
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
maglia 66x66 mm, FBMESH66X66T192 ... lavoro finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su entrambe le
facce della
parete, e per spessori fino a 60 cm.
ELEMENTI:
Manodopera Realizzazione di perfori
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,250 29,76 7,44 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,250 26,56 6,64| MDO
Manodopera Applicazione di rete e connettori
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,300 26,56 7,97| MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,300 29,76 8,93 MDO
Manodopera per applicazione di intonaco completo di aggrappante e tonachino finale
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 0,400 26,56 10,62 MDO
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 0,400 29,76 11,90| MDO
(L) Materiali e forniture mq 0,000 0,00 0,00
(L) Sistema composto da :rete in FRP FBMESH66X66T192AR completa di angolare FBANG66X66T192AR di
fibre net , connettori in FRP Fazzoletti in F.R.P di numero 6 a mq ed ancorante chimico vinlestere FCVIN400CE. mq 1,000 114,00 114,00
(L) intonaco premiscelato per applicazioni strutturali e di finituta con tonachino mq 1,000 40,92 40,92
(L) Noli e trasporti mq 0,000 0,00 0,00
(L) trasporto mq 1,000 9,00 9,00
Sommano euro 217,42
Oneri Sicurezza 5% euro 10,87
Sommano euro 228,29
Spese Generali 15.00% * (228.29) euro 34,24
Sommano euro 262,53
Utili Impresa 10% * (262.53) euro 26,25
TOTALE euro/ 288,78
Nr. 6 Compenso per difficolta di esecuzione fori passanti in corrispondenza delle finestre per il consolidamento delle
Np.06 murature con il sistema CAM
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [Costo_Manodopera] Operaio qualificato h 5,000 29,76 148,80 MDO
(E) [Costo_Manodopera ] Operaio Comune h 20,000 26,56 531,20 MDO
Sommano euro 680,00
Oneri Sicurezza 5% euro 34,00
Sommano euro 714,00
Spese Generali 15.00% * (714.00) euro 107,10
Sommano euro 821,10
Utili Impresa 10% * (821.10) euro 82,11
TOTALE euro/ 903,21
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 7 Operaio qualificato
CostoManod euro/h 29,76 MDO
opera
Nr. 8 Operaio Specializzato
Costo_Manod euro/h 32,10 MDO
opera
Operaio Comune
Nr. 9 euro/h 26,56 MDO
Costo_Manod
opera
Data, 14/06/2022
Il Tecnico
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