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1. PREMESSA

La posizione urbana dell’edificio oggetto di intervento di miglioramento sismico sito
nella frazione di Lolla, nel comune di Pietragalla evidenzia I'importanza che da sempre

ha avuto I'edificio per l'intera comunita che abitava il luogo: al centro dell’intera vallata

che ospita altre due frazioni, quali San Giorgio e San Nicola di Pietragalla, andando ad
essere una polarita importante per una popolazione ampia.

Importante era la sua duplice funzione di edificio scolastico per i ragazzi nelle ore diurne e
luogo destinato a corsi per gli adulti nelle ore serali.

La valenza storico — culturale dell’edificio € sottolineata dal suo impianto originario costruito
negli anni trenta dallAssociazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno,
rappresentando per lungo tempo l'unico edificio scolastico a servizio di un ampio territorio
caratterizzato da numerosi nuclei e case sparse; (lo scrittore Franco Sabia ha fatto una
ricerca negli archivi storici, che e stata menzionata in un suo libro sulla storia della
colonizzazione da parte del popolo aviglianese del territorio dei Casalaspro);
successivamente vi furono degli ampliamenti che hanno adeguato le strutture ai vari bisogni
scolastici (es. blocco mensa costruito negli anni sessanta).

Proprio sulla valenza storico-culturale dell’edificio si concentrano i principi e
ragionamenti progettuali di questo progetto evitando interventi invasivi dal punto di
vista estetico soprattutto sui prospetti esterni. Anche le murature oggetto di intervento
vengono trattate con elementi metallici preformati (sistema CAM) privilegiando in tal

modo il sistema del cantiere a secco.

L'approccio progettuale € legato principalmente al miglioramento sismico e termico
dell’edificio ma non dimenticando l'aspetto estetico delle facciate che possono dare una

nuova immagine all’edificio scolastico.



2.INQUADRAMENTO URBANISTICO E STATO DI FATTO

Lo stato dei luoghi risulta coerente con le destinazioni urbanistiche, edilizie e catastali

esistenti. L'immobile in oggetto risulta accatastato al Fg. 14 Particella 349.

fig.1: localizzazione dell’edificio oggetto di miglioramento sismico
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fig.2: edificio in prospetto lato lungo

Il fabbricato si colloca nel nucleo di Lolla a NW della frazione Cappelluccia; I'area in esame e
caratterizzata da una buona accessibilita. Il fabbricato risulta essere costruito negli anni '30 e

ampliato negli anni ‘60. L'edificio originario era costituito da un complesso murario ridotto
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rispetto a quello attuale. Al livello primo non risultava I'attuale mensa e al livello secondo non
vi erano i servizi e il corridoio era un terrazzo. Successivamente, e stato chiuso il terrazzo
originario ed ¢ stato realizzato quello attuale su solaio latero cementizio. Negli anni '80, a
seguito di lavori di adeguamento sismico, sono stati effettuati opere di consolidamento
strutturale, interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di
una scala di emergenza dal piazzale al piano superiore. L'edificio e costituito da un corpo di
fabbrica a forma di “C” che si sviluppa su due piani fuori terra oltre al piano sottotetto con
copertura a falde. | due livelli sono collegati tramite due scale di cui una interna e l'altra
esterna, quest’ultima realizzata con profili in acciaio ancorata alla platea in c.a. di fondazione
con l'ausilio di piastre e tirafondi; in termini di interazione si puo ritenere che la scala esterna
e una struttura indipendente dal corpo di fabbrica. Al piano terra sono presenti due aule,
la mensa, i servizi igienici e i locali tecnici, mentre al piano primo sono presenti aule e
servizi.

La struttura portante € in muratura, avente spessore di cm 55, del tipo “Murature di pietra a
spacco con buona tessitura”, stante le ultime indagini eseguite sulle murature a cura
del laboratorio “BRAINSTORMERS S.R.L.”, gli orizzontamenti e la copertura sono in latero-
cemento completato in opera. L’altezza dell’edificio fuori terra & di circa mt. 10,30 (colmo),
I'altezza netta del primo livello € di mt 3,30 mentre quella del secondo e di mt. 3,20 ad
eccezione della zona servizi che risulta essere di mt. 2,40; l'area coperta complessiva,

esclusa la scala metallica esterna, e di mq 255,00.

3.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'edificio e stato oggetto di indagini e di analisi di vulnerabilita, svolte per conto
del’lAmministrazione mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016
al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti arch. Stimolo, ing. Monteforte, ing. Parisi e
geol. Marroccoli; detta indagine ha consentito di avere un dato numerico e sintetico della
resistenza sismica del fabbricato secondo le indicazioni contenute nella Norma Tecnica
Vigente (NTC 2018 _del 17/01/2018).

’appalto prevede lavori di importo pari a 351.960,40 €, inclusi oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

Le opere rientrano in due tipologie di intervento:



- interventi rientranti in categoria SOA OG1 con importo lavori di 329'443,94 € (esecuzione
muro di spina, consolidamento strutturale mediante CAM, rimozione di fenomeni di
sfondellamento all'intradosso dei solai e tutti i lavori edili);

- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo totale di 20'235,84 €.

— oneri della sicurezza per il Covid-19, con un importo totale di 2'280,62€.

3.1 Descrizione degli interventi strutturali

Gli interventi strutturali previsti sono relativi alla messa in sicurezza per I'intervento di
“miglioramento sismico”.Con la predetta disponibilita finanziaria si € progettata una serie
mirata di lavorazioni in grado di garantire un incremento della sicurezza sismica
dell'immobile portandolo dall’attuale indice di rischio pari a 0.326 (corrispondente ad un
sisma con tempo di ritorno di 50 anni e resistenza sismica pari ad ag/g=0.0629) al futuro
indice di rischio pari a 0.67 corrispondente ad un terremoto con tempo di ritorno di 253 anni .
Le lavorazioni previste riguardano:

-) inserimento di una nuova trave di fondazione in cemento armato (sezione 80 x 80 cmq)
necessaria per poter introdurre una nuova muratura di spina;

-) inserimento al piano terra ed al primo piano di una nuova parete di spina realizzata
adoperando la tecnica della muratura armata con blocchi in laterizio semipieni ed armature
diffuse in verticale [J20 mm in cinque posizioni ed armature orizzontali diffuse [J16 mm ogni
due file di blocchi in laterizio; la nuova muratura armata e opportunamente innestata
mediante cuciture armate con le murature esistenti;

-) rinforzo delle murature esistenti mediante il sistema CAM (cuciture attive dei manufatti) che
consiste nell'impacchettamento delle murature per mezzo di nastri di acciaio inox pretesi a
formare dei reticoli spaziali di confinamento;

-) rinforzo di alcune porzioni murarie per mezzo di un sistema composito CRM realizzato con
rete in GFRP disposta sulle due facce del paramento murario collegata per mezzo di
connettori passanti in GFRP; il betoncino ricoprente di piccolo spessore viene realizzato
mediante malta calce =~ cemento strutturale con maggiore traspirabilita rispetto al classico
betoncino di cemento;

-) realizzazione di cordolature in cemento armato in corrispondenza delle intersezioni tra i

solai del piano primo e del sottotetto e la nuova muratura armata di spina.



- inserimento di un setto di controvento ortogonale alla parete d’ingresso e relativa

fondazione in cemento armato.

3.2 Descrizione degli interventi edili

Dato il cattivo stato di manutenzione delle finiture dell’edificio si € proceduto anche ad
interventi mirati per poter rendere I'edificio efficiente a livello termico e donandoli anche un

nuovo aspetto estetico.

Finiture esterne Tutto [I'edificio € trattato esternamente con cappotto termico e
superficialmente con intonaco civile e tinteggio giallo pallido (eventuali sfumature potranno
essere concertate in sede di direzione lavori), assecondando le cromie del prospetto attuale
e del prospetto dell'ampliamento della palestra, non oggetto di miglioramento sismico.

Gli infissi esterni non sono oggetto di intervento, pertanto restano immutati quelli esistenti in

alluminio.

Elementi in lastre di alluminio

A causa dello spessore aggiuntivo del cappotto risulta necessario la sostituzione dei
davanzali, per I'elevato costo di un’eventuale sostituzione degli stessi, la soluzione adottata €
quella di utilizzare delle lamiere in alluminio che creino una cornice attorno a tutte le finestre,
andando a ricoprire i davanzali esistenti e dando una nuova immagine ai prospetti.

Gli imbotti delle finestre, in alluminio, saranno anch’essi colorati € la tinta sara concertata in

Fase di Direzione Lavori.

Finiture interne _Gli interni dell’edificio sono anch’essi oggetto di intervento. Le pareti e i soffitti
sono trattati con intonaco civile e tinteggio; in fase di cantiere si potranno applicare
colorazioni specifiche in alcuni ambienti, a scelta della DL.

Dato il cattivo stato attuale delle porte interne, queste verranno sostituite con la fornitura e

posa di nuove in legno.



Costo complessivo e stime dei lavori

Il costo complessivo del progetto € pari a 450'000,00 € per lavori e somme a disposizione

dell'amministrazione.

L'importo complessivo dei lavori € cosi suddiviso:
- 329'443,94 € per opere strutturali e opere edili;
- 20'235,84 € oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 2'280,62 € oneri della sicurezza CODIV-19 non soggetti a ribasso;



