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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Progettazione esecutiva per interventi di messa in sicurezza dell'Edificio
Scolastico 0760600278 di Lolla.

COMMITTENTE:

Data, 14/06/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lavori Strutturali (SpCat 1)
Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale (Cat 1)
Lavori a misura (SbCat 1)
1/1 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci
B.02.003.02 |di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito ... nto a discarica o ad impianto di trattamento
dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito;
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Piano terra 5,35 3,350 17,92
Piano primo 5,35 3,200 17,12
SOMMANO mq 35,04 9,72 340,59
2/2 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.09 |materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di
marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei
materiali;
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
per imposta nuovo muro piano terra 5,35 1,000 5,35
per imposta nuovo muro piano terra corridoio 2,60 1,000 2,60
per imposta nuovo muro piano primo 5,35 1,000 5,35
per imposta nuovo muro piano primo corridoio 2,60 1,000 2,60
SOMMANO mq 15,90 5,46 86,81
3/3 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
B.02.014.01 |manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di
caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
per imposta nuovo muro piano terra 5,35 1,000 5,35
per imposta nuovo muro piano terra corridoio 2,60 1,000 2,60
per imposta nuovo muro piano primo 5,35 1,000 5,35
per imposta nuovo muro piano primo corridoio 2,60 1,000 2,60
SOMMANO mq 15,90 8,89 141,35
4/4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.005.01 |ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a
mt. 2;
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
per imposta nuovo muro piano terra 5,35 1,000 1,000 5,35
per imposta nuovo muro piano terra corridoio 2,60 1,000 1,000 2,60
SOMMANO mc 7,95 46,95 373,25
5/5 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle
B.05.001.04 |norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri
sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
A RIPORTARE 942,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

942,00

6/6
B.05.032.01

7/7
B.05.002.02

8/8
B.05.038.01

9/9
B.04.025.01

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

Fondazione nuvo muro da realizzare al piano terra

Fondazione nuvo muro da realizzare al piano terra

SOMMANO mc¢

Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio).
per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al
primo solaio;

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

Fondazione nuvo muro da realizzare al piano terra

Fondazione nuvo muro da realizzare al piano terra

Cordolo sopra muratura *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per
calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature
indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Reck 35 - XC1 -
rapporto a/c max 0,60.

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

Fondazione nuvo muro da realizzare al piano terra

Fondazione nuvo muro da realizzare al piano terra

cordolo di piano *(lung.=5,35+2,60)

cordolo di sottotetto *(lung.=5,35+2,60)

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

FONDAZIONE NUOVO MURO ARMATO

ferii longitudinali diametro 16

staffe diametro 10
staffe diametro 10

SOMMANO kg

Muratura portante per zona sismica in elevazione con blocchi di laterizio a
massa alleggerita e fori verticali, marcati CE secondo la norma UNI EN
771-, aventi percentuale di forat ... orto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. spessore muro
30.

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

MURATURA ARMATA

Nuovo muro da realizzare al piano terra

Nuovo muro da realizzare al piano terra

a detrarre porta corridoio

Nuovo muro da realizzare al piano primo

Nuovo muro da realizzare al piano primo

a detrarre porta corridoio

2,00
2,00
4,00

16,00
16,00
79,00

5,35
2,60

5,35
2,60
8,50

5,35
2,60
7,95
7,95

6,55
3,80
3,20

5,35
2,60
2,60
5,35
2,60
2,60

1,000
1,000

0,800
0,800
0,450
0,300

1,400

1,400

0,100
0,100

0,800
0,800
0,300

0,800
0,800
0,300
0,300

1,578
1,578
0,617
13,110

3,350
3,350
2,200
3,200
3,200
2,200

0,54
0,26

0,80

8,56
4,16
10,20

22,92

3,42
1,66
1,07
0,72

6,87

165,37
95,94
155,98
13,11

430,40

17,92
8,71
-8,01
17,12
8,32
-8,01

100,75

24,04

123,94

80,60

551,00

851,47

735,98

A RIPORTARE

36,05

3'161,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,05 3'161,05
Sommano positivi mq 52,07
Sommano negativi mq -16,02
SOMMANO mq 36,05 55,72 2°008,71
10/10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038.01 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
MURATURA ARMATA
Ferri verticali annegati nella nuova fondazione diametro 20 5,00 1,30 2,466 16,03
Ferri verticali inseriti all'interno della muratura *(par.ug.=2*5*3) 30,00 2,40 2,466 177,55
Ferri orizzontali Diametro 16 ogni due file di mattoni *(par.ug.=34*2) 68,00 6,00 1,578 643,82
ferri longitudinali cordolo *(par.ug.=2*8)*(lung.=5,90+2,60) 16,00 8,50 0,617 83,91
staffe cordolo *(par.ug.=2*56) 112,00 1,50 0,617 103,66
SOMMANO kg 1'024,97 1,71 17752,70
11/11 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
C.02.001.01 |calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro
da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche
bicomponenti
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
MURATURA ARMATA
Fori verticali per ancoraggio nuovo muro armato a quello perimetrale
esistente *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00
Perforazioni di collegamento dei nastri verticali lungherra 60 cm *
(par.ug.=3*100) 300,00 300,00
SOMMANO cad 356,00 11,44 4'072,64
12/12 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di
B.13.018.01 |calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformita ... i spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la
formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 5,35 3,350 35,85
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 2,60 3,350 17,42
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 5,35 3,200 34,24
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 2,60 3,200 16,64
SOMMANO mq 104,15 15,85 1'650,78
Lavori di Finitura (SpCat 2)
13/13 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a
B.13.026.01 |base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi
specifici per migliorare la ..., reazione al fuoco: classe Al, lisciato a regola
d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 ¢ 3 mm.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 5,35 3,350 35,85
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 2,60 3,350 17,42
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 5,35 3,200 34,24
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 2,60 3,200 16,64
A RIPORTARE 104,15 12°645,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104,15 12°645,88
SOMMANO mq 104,15 9,42 981,09
14 /14 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia
B.21.006.01 |preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di
resine acriliche in fase acquosa.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 5,35 3,350 35,85
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 2,60 3,350 17,42
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 5,35 3,200 34,24
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 2,60 3,200 16,64
a detrarre porta corridoio 4,00 2,60 1,400 2,200 -32,03
Sommano positivi mq 104,15
Sommano negativi mq -32,03
SOMMANO mq 72,12 2,68 193,28
15/15 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di
B.21.003.01 |successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due
passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle
superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 5,35 3,350 35,85
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 2,60 3,350 17,42
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 5,35 3,200 34,24
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 2,60 3,200 16,64
a detrarre porta corridoio 4,00 2,60 1,400 2,200 -32,03
Sommano positivi mq 104,15
Sommano negativi mq -32,03
SOMMANO mq 72,12 5,39 388,73
16 /16 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso,
B.21.012.02 |di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel
prezzo ¢ compresa la ... isolante dato a pennello,¢ esclusa 1'applicazione
della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 5,35 3,350 35,85
Nuovo muro da realizzare al piano terra 2,00 2,60 3,350 17,42
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 5,35 3,200 34,24
Nuovo muro da realizzare al piano primo 2,00 2,60 3,200 16,64
a detrarre porta corridoio 4,00 2,60 1,400 2,200 -32,03
Sommano positivi mq 104,15
Sommano negativi mq -32,03
SOMMANO mq 72,12 10,86 783,22
17/17 Pavimento in marmettoncini e scaglie di marmo posto in opera con malta
B.14.007.04 |cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su
sottostante massetto di fondazione, quest ... oro finito a perfetta regola
d'arte: dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati) escluso
verde, rosso o nero.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Per ripristino pavimentazione dove e stato realizzato il nuovo muro piano
terra 2,00 7,95 0,300 4,77
Per ripristino pavimentazione dove e stato realizzato il nuovo muro piano
primo 2,00 7,95 0,400 6,36
A RIPORTARE 11,13 147992,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,13 147992,20
SOMMANO mq 11,13 58,19 647,65
18/18 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.03 |sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
esecuzione a livello, battuto e spian ... o simili) compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte: con argilla
espansa.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Per ripristino pavimentazione dove e stato realizzato il nuovo muro piano
terra 2,00 7,95 0,300 4,77
Per ripristino pavimentazione dove e stato realizzato il nuovo muro piano
primo 2,00 7,95 0,400 6,36
SOMMANO mq 11,13 18,29 203,57
19/19 Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili
B.02.028.01 |abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza
arrecare disturbo agli inqu ... ci esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto
e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Tramezzi demoliti 35,00 0,150 5,25
Pavimenti demoliti 15,90 0,050 0,80
Sottofondo demolito 15,90 0,100 1,59
scavo per fondazione nuovo muro 7,95
SOMMANO mc 15,59 18,74 292,16
20/20 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.02 |di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... e rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Tramezzi demoliti 35,00 0,150 19,000 99,75
Pavimenti demoliti 15,90 0,050 19,000 15,11
Sottofondo demolito 15,90 0,100 19,000 30,21
SOMMANO ql 145,07 2,55 369,93
21/21 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata
B.25.001.01 |non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie,
anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso
oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale
SbCat 1 - Lavori a misura
Tramezzi demoliti 35,00 0,150 35,000 183,75
Pavimenti demoliti 15,90 0,050 35,000 27,83
Sottofondo demolito 15,90 0,100 35,000 55,65
scavo per fondazione nuovo muro 7,95 35,000 278,25
SOMMANO mc/km 545,48 0,48 261,83
22/22 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.40 |di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte .. iuti misti dell'attivita di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09
03.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
A RIPORTARE 16'767,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16767,34

23 /30
C.02.001.01

24/55
D3.07.019.01

25/56
D3.08.016.01

26 /23
B.02.012.01

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

scavo per fondazione nuovo muro

SOMMANO gl

Lavori Strutturali (SpCat 1)

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di
calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondita e una larghezza del foro
da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche
bicomponenti

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

Ancoraggio nuova fondazione per muro *(par.ug.=4*16)

Ancoraggio alle murature negli angoli *(par.ug.=8*16)

Cordolo sopra nuova muratura *(par.ug.=4*8)

SOMMANO cad

Lavori di Finitura (SpCat 2)

Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in
PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori
tipo NO7V-K della sezione di 1,5 ... orebipolare del tipo modulare, presa
bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e
magistero.

SpCat 2 - Lavori di Finitura

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

sul nuovo muro al piano terra

sul nuovo muro al piano primo

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i
ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,
dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

SpCat 2 - Lavori di Finitura

Cat 1 - Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale

SbCat 1 - Lavori a misura

sul nuovo muro al piano terra

sul nuovo muro al piano primo

SOMMANO cad

Parziale Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico
strutturale (Cat 1) euro

Lavori Strutturali (SpCat 1)
Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile (Cat 2)

Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o
tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei
giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie
scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso ponteggio;
SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile

SbCat 1 - Lavori a misura

7,95

64,00
128,00
32,00

20,000

159,00

159,00

64,00
128,00
32,00

224,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

2,44

11,44

63,39

14,50

387,96

2'562,56

253,56

58,00

20°029,42

A RIPORTARE

20°029,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°029,42
Prospetto sul retro 21,95 8,000 175,60
Prospetto frontale 12,45 6,500 80,93
9,50 8,000 76,00
prospetto laterale dx 3,50 5,500 19,25
prospetto laterale sx 9,60 5,000 48,00
prospetto laterale sx 3,50 7,300 25,55
pareti interne aula 2 piano terra *(lung.=5,35+6,80+6,80) 18,95 3,350 63,48
pareti interne aula 3 piano terra *(lung.=5,50+5,50+6,50) 17,50 3,350 58,63
pareti interne corridoio piano terra *(lung.=13,70+13,70+2,60+2,60) 32,60 3,350 109,21
pareti interne aula 1 piano primo *(lung.=7,10+7,10+5,50) 19,70 3,200 63,04
pareti interne aula 2 piano primo *(lung.=6,60+6,60+5,50) 18,70 3,200 59,84
pareti interne aula 3 piano primo *(lung.=6,50+5,50+5,50) 17,50 3,300 57,75
pareti interne aula 4 piano primo *(lung.=6,50+6,50+3+3) 19,00 3,200 60,80
deposito piano primo *(lung.=4,50+2,60) 7,10 3,200 22,72
corridoio piano primo *(lung.=13,50+13,50+2,60+2,60) 32,20 3,200 103,04
a detrarre aperture 1,000 2,200 -2,20
a detrarre aperture 1,000 2,700 -2,70
a detrarre aperture 3,00 0,800 2,200 -5,28
Murature interne individuate sulle tavole grafiche 100,00
Sommano positivi mq 1123,84
Sommano negativi mq -10,18
SOMMANO mq 17113,66 513 5'713,08
27/24 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata
B.25.001.01 |non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie,
anche se bagnato, a qualsia ... 0, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso
oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
vedi quantita scrostatura intonaco 1113,60 35,00 0,030 1169,28
SOMMANO mc/km 17169,28 0,48 561,25
28 /25 Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.01 |di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
vedi quantita scrostatura intonaco 1113,66 0,30 0,030 20,000 200,46
SOMMANO ql 200,46 2,44 489,12
29 /26 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA
Np.01 SPESSORE MAX 65 CM.REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE Lx 40cm costituito da 4 nastri orizzontali e uno verticale
passo 60 cm ... nell’intonaco e successiva
intonacatura, ¢ dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote
superiori a metri 2.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro *(lung.=0,80+5,70) 6,50 8,000 52,00
Prospetto frontale *(lung.=1,35+,80+1,15+2) 5,30 7,500 39,75
Prospetto sx *(lung.=1,55+1+,50) 3,05 8,000 24,40
Prospetto dx *(lung.=1,50+1) 2,50 8,000 20,00
SOMMANO a 136,15 370,06 50"383,67
30/27 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA
Np.04 SPESSORE MAX ... nterni che esterni per lavori a quote superiori a metri
2.
RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA
SPESSORE MAX 6 ... nell’intonaco e successiva
A RIPORTARE 77°176,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°176,54
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote
superiori a metri 2.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro *(lung.=5+7) 12,00 8,000 96,00
Prospetto sx 2,50 8,000 20,00
SOMMANO 116,00 277,00 32°132,00
31/29 Compenso per difficolta di esecuzione fori passanti in corrispondenza delle
Np.06 finestre per il consolidamento delle murature con il sistema CAM
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
In corrispondenza delle finestre 1,00
SOMMANO 1,00 903,21 903,21
32/32 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di
B.13.018.01 |calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformita ... i spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la
formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
Intonaco interno ed esterno
Prospetto sul retro 21,95 8,000 175,60
Prospetto frontale 12,45 6,500 80,93
9,50 8,000 76,00
prospetto laterale dx 9,60 7,300 70,08
prospetto laterale dx 3,50 5,500 19,25
prospetto laterale sx 9,60 5,000 48,00
prospetto laterale sx 3,50 7,300 25,55
pareti interne aula 1 piano terra *(lung.=5,35+7,10+7,10) 19,55 3,350 65,49
pareti interne aula 2 piano terra *(lung.=5,35+6,80+6,80) 18,95 3,350 63,48
pareti interne aula 3 piano terra *(lung.=5,50+5,50+6,50) 17,50 3,350 58,63
pareti interne corridoio piano terra *(lung.=13,70+13,70+2,60+2,60) 32,60 3,350 109,21
pareti interne aula 1 piano primo *(lung.=7,10+7,10+5,50) 19,70 3,200 63,04
pareti interne aula 2 piano primo *(lung.=6,60+6,60+5,50) 18,70 3,200 59,84
pareti interne aula 3 piano primo *(lung.=6,50+5,50+5,50) 17,50 3,300 57,75
pareti interne aula 4 piano primo *(lung.=6,50+6,50+3+3) 19,00 3,200 60,80
deposito piano primo *(lung.=4,50+2,60) 7,10 3,200 22,72
corridoio piano primo *(lung.=13,50+13,50+2,60+2,60) 32,20 3,200 103,04
A detrarre intonaco sul rinforzo strutturale *(par.ug.=2*113,40) 226,80 226,80
A detrarre intonaco sul rinforzo strutturale -0,47
Murature interne individuate sulle tavole grafiche 100,00
Sommano positivi mq 1259,41
Sommano negativi mq 22727
SOMMANO mq 1°032,14 15,85 16"359,42
Oneri della sicurezza COVID-19 (SpCat 4)
33/82 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di
S.07.015.01 |idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto
controllo.
per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica
SpCat 4 - Oneri della sicurezza COVID-19
Cat 2 - Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile
SbCat 1 - Lavori a misura
N° 4 Operai una volta al giorno *(par.ug.=4*186) 744,00 744,00
SOMMANO cad 744,00 0,78 580,32
A RIPORTARE 127°151,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°151,49
Parziale Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in
acciaio inossidabile (Cat 2) euro 107°122,07
Lavori Strutturali (SpCat 1)
Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre NET
(Cat 3)
34/28 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in
Np.05 materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) a
maglia 66x66 mm, FBMESH66X66T192 ... lavoro finito secondo le regole
dell'arte. Applicazione su entrambe le facce della
parete, e per spessori fino a 60 cm.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 3 - Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre
NET
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro 3,50 8,000 28,00
Prospetto frontale 5,80 8,000 46,40
Distribuiti su tutte le pareti interne ed esterne comprese le quinte in
copertura identificati sulle tavole grafiche 229,00
SOMMANO 303,40 288,78 87°615,85
Parziale Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre
NET (Cat 3) euro 87°615,85
Lavori di Finitura (SpCat 2)
Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto (Cat
4)
35/36 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.026.01 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003
, a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Spessore cm 3.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 4 - Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro 21,95 8,000 175,60
Prospetto frontale 12,45 6,500 80,93
9,50 8,000 76,00
prospetto laterale dx 9,60 7,300 70,08
prospetto laterale dx 3,50 5,500 19,25
prospetto laterale sx 9,60 5,000 48,00
prospetto laterale sx 3,50 7,300 25,55
SOMMANO mq 495,41 43,62 21'609,78
36/37 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.026.02 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100
vergine, a celle chiuse, marcato CE sec ... norma UNI EN 13163:2003 , a
bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Sovrapprezzo per
ogni centimetro in pit.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 4 - Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro 7,00 21,95 8,000 17229,20
Prospetto frontale 7,00 12,45 6,500 566,48
7,00 9,50 8,000 532,00
prospetto laterale dx 7,00 9,60 7,300 490,56
prospetto laterale dx 7,00 3,50 5,500 134,75
prospetto laterale sx 7,00 9,60 5,000 336,00
prospetto laterale sx 7,00 3,50 7,300 178,85
SOMMANO mq 3'467,84 1,63 5652,58
37/38 Intonaco di finitura pietrificante minerale colorato, premiscelato in polvere,
B.13.027 costituito da calce, leganti idraulici, sabbie silicee, pigmenti inorganici
stabili agli U.V. ed even ... su superfici esterne eseguito per passate
successive cml, per uno spessore massimo di cm. 3 , finito lamato o
spruzzato.
A RIPORTARE 2427029,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242°029,70
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 4 - Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro 21,95 8,000 175,60
Prospetto frontale 12,45 6,500 80,93
9,50 8,000 76,00
prospetto laterale dx 9,60 7,300 70,08
prospetto laterale dx 3,50 5,500 19,25
prospetto laterale sx 9,60 5,000 48,00
prospetto laterale sx 3,50 7,300 25,55
SOMMANO mq 495,41 30,72 15219,00
38/78 Canali di gronda, scossaline, converse fornite ¢ montate in opera compresi
B.17.003.05 |oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe
di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm in acciaio zincato spessore 6/10
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 4 - Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*16) 32,00 1,00 32,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*16) 32,00 2,10 67,20
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,52 3,04
Comnice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 4,20
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,00 2,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 4,20
Prospetto frontale
Parziale m 112,64
Prospetto frontale
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*8) 16,00 0,50 8,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*8) 16,00 2,10 33,60
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 6,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 2,10 12,60
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 6,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 2,10 8,40
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,20 2,40
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 4,20
Parziale m 81,20
Prospetto lato dx
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,00 2,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 4,20
Parziale m 6,20
Prospetto lato sx
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 0,50 1,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 4,20
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,00 2,00
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 4,20
Parziale m 11,40
SOMMANO m 211,44 27,09 572791
Parziale Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto (Cat
4) euro 48209,27
Lavori Strutturali (SpCat 1)
Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento (Cat 5)
39/41 Sistema di presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e
Np.02 non asportabile) con problemi di sfondellamento mediante
installazione di rete bilanciata in fibra di basa ... rete
di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.
*a seconda del tipo di barra STEEL DRYFIX® da utilizzare.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 5 - Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento
SbCat 1 - Lavori a misura
Adeguamento solai con problemi di sfondellamento
solai piano primo 80,00
A RIPORTARE 80,00 262'976,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

80,00

262°976,61

40 /42
B.13.018.01

41/43
B.13.026.01

42 /44
B.02.012.01

43 /48
B.21.002.01

44 /49
B.21.010.02

SOMMANO mq

Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di
calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformita ... i spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la
formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 5 - Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento

SbCat 1 - Lavori a misura

Adeguamento solai con problemi di sfondellamento

Piano primo

SOMMANO mq

Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a
base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi
specifici per migliorare la ..., reazione al fuoco: classe Al, lisciato a regola
d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 € 3 mm.

SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 5 - Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento

SbCat 1 - Lavori a misura

Adeguamento solai con problemi di sfondellamento

Piano primo

SOMMANO mq

Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o
tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei
giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie
scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso ponteggio;
SpCat 1 - Lavori Strutturali

Cat 5 - Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento

SbCat 1 - Lavori a misura

Adeguamento solai con problemi di sfondellamento

Piano primo

SOMMANO mq

Lavori di Finitura (SpCat 2)

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde
eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la
carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera
da decoratore:

SpCat 2 - Lavori di Finitura

Cat 5 - Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento

SbCat 1 - Lavori a misura

Adeguamento solai con problemi di sfondellamento

rapezzi interni piano primo

SOMMANO mq

Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a
gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel
prezzo ¢ compresa la prepar ... isolante dato a pennello,é esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte
chiare.

SpCat 2 - Lavori di Finitura

Cat 5 - Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento

SbCat 1 - Lavori a misura

Adeguamento solai con problemi di sfondellamento

rapezzi interni piano primo

SOMMANO mq

Parziale Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento (Cat
5) euro

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

85,46

15,85

9,42

2,54

12,22

6'836,80

17268,00

753,60

410,40

203,20

977,60

10°449,60

A RIPORTARE

273°426,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273°426,21
Opereda fabbro e di lattoneria (Cat 6)
45 /54 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione
B.02.025.02 |compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferiment ... ghisa, di gres, di cemento con giunti non
impiombati di qulunque diametro, smurando le grappe e togliendo le
stuccature;
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
Canali di gronda 3,00 22,50 67,50
Discendenti 6,00 8,50 51,00
SOMMANO ml 118,50 1,07 126,80
46 /67 Canali di gronda, scossaline, converse fornite ¢ montate in opera compresi
B.17.002.06 |oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe
di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato spessore 8/10.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto Frontale gronda 21,95 21,95
Prospetto Frontale gronda 12,45 12,45
Prospetto sul retro gronda 21,95 21,95
Prospetto laterale dx scossalina 2,00 5,50 11,00
Prospetto laterale dx scossalina 4,00 4,00
Prospetto laterale sx scossalina 2,00 5,50 11,00
Prospetto laterale sx scossalina 4,00 4,00
SOMMANO ml 86,35 19,14 1'652,74
47 /68 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per
B.17.006.04 |dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei
collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 8/10.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto Frontale 7,500 7,50
Prospetto Frontale 8,000 8,00
Prospetto Frontale 9,000 9,00
Prospetto sul retro 9,000 9,00
Prospetto laterale dx 8,500 8,50
Prospetto laterale sx 5,500 5,50
Prospetto laterale sx 8,000 8,00
SOMMANO ml 55,50 12,11 672,11
48 /69 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio
B.17.005.02 |ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in
acciaio inox spessore 20/10.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
30,00
SOMMANO cad 30,00 9,59 287,70
49 /170 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in
B.17.009.04 |opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
10,00
SOMMANO cad 10,00 9,22 92,20
A RIPORTARE 276°257,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 276°257,76
50/71 Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali forniti ¢ montati in opera
B.17.011.04 |compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte. in acciaio preverniciato.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
5,00
SOMMANO cad 5,00 30,21 151,05
51/72 Collari per tubi pluviali, forniti ¢ montatl in opera compreso fissaggio al
B.17.013.08 |supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola
d'arte. in acciaio preverniciato diametro 12 cm.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
30,00
SOMMANO cad 30,00 3,38 101,40
52/77 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per
B.16.008.01 |controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di
antiruggine.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 6 - Opereda fabbro e di lattoneria
SbCat 1 - Lavori a misura
Prospetto sul retro
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*16) 32,00 1,00 1,480 47,36
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*16) 32,00 2,10 1,480 99,46
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,52 1,480 4,50
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 1,480 6,22
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,00 1,480 2,96
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 1,480 6,22
Prospetto frontale
Parziale kg 166,72
Prospetto frontale
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*8) 16,00 0,50 1,480 11,84
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*8) 16,00 2,10 1,480 49,73
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 1,00 1,480 8,88
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*3) 6,00 2,10 1,480 18,65
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 1,480 8,88
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 2,10 1,480 12,43
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,20 1,480 3,55
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 1,480 6,22
Parziale kg 120,18
Prospetto lato dx
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,00 1,480 2,96
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 1,480 6,22
Parziale kg 9,18
Prospetto lato sx
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 0,50 1,480 1,48
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 1,480 6,22
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 1,00 1,480 2,96
Cornice in ferro per ripristino squarci finestre 2,00 2,10 1,480 6,22
Parziale kg 16,88
SOMMANO kg 312,96 3,15 985,82
Parziale Opereda fabbro e di lattoneria (Cat 6) euro 4°069,82
Adeguamento copertura (Cat 7)
53/50 Smontaggio e rimontaggio di impianto fotovoltaico gia istallato sul tetto
Np.03 della scuola per consentire le lavorazioni di rimozione del manto di
copertura e di di rifacimento dello stesso
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
A RIPORTARE 277'496,03
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 277°496,03
SbCat 1 - Lavori a misura
in copertura 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2200,86 2200,86
54 /51 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i
B.02.008.02 |ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta:. con coppi e copertura alla romana;
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
SbCat 1 - Lavori a misura
Copertura falda 1 22,40 5,500 123,20
Copertura falda 2 22,40 5,500 123,20
Copertura falda 3 13,00 4,000 52,00
SOMMANO mq 298,40 6,33 1'888,87
55752 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata
B.25.001.01 |non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie,
anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso
oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
SbCat 1 - Lavori a misura
Tegole
Copertura falda 1 35,00 22,40 5,500 0,050 215,60
Copertura falda 2 35,00 22,40 5,500 0,050 215,60
Copertura falda 3 35,00 13,00 4,000 0,050 91,00
SOMMANO mc/km 522,20 0,48 250,66
56 /53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.02 |di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratte ... e rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 02 - mattoni.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
SbCat 1 - Lavori a misura
Tegole
Copertura falda 1 19,00 22,40 5,500 0,050 117,04
Copertura falda 2 19,00 22,40 5,500 0,050 117,04
Copertura falda 3 19,00 13,00 4,000 0,050 49,40
SOMMANO ql 283,48 2,55 722,87
571757 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.010.03 |sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
esecuzione a livello, battuto e sp ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in pit o in meno di
spessore
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
SbCat 1 - Lavori a misura
Copertura falda 1 22,40 5,500 123,20
Copertura falda 2 22,40 5,500 123,20
Copertura falda 3 13,00 4,000 52,00
SOMMANO mq 298,40 5,35 1'596,44
58 /58 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura
B.09.027.03 |su solaio laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di
cemento per colmare eventuali ... oci, nonché ogni altro onere e magistero,
escluso ponteggi e impalcature: con tegole marsigliesi, portoghesi o
olandesi.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
SbCat 1 - Lavori a misura
Copertura falda 1 22,40 5,500 123,20
Copertura falda 2 22,40 5,500 123,20
A RIPORTARE 246,40 284155,73
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246,40 284°155,73
Copertura falda 3 13,00 4,000 52,00
SOMMANO mq 298,40 22,21 6'627,46
59 /59 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura
B.09.004.01 |delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 7 - Adeguamento copertura
SbCat 1 - Lavori a misura
Orditura primaria per tetto ventilato *(par.ug.=2*22) 44,00 5,50 0,050 0,030 0,36
Orditura primaria per tetto ventilato 13,00 4,00 0,050 0,030 0,08
orditura orizzontale passo tegole *(par.ug.=2*20) 40,00 22,00 0,050 0,030 1,32
orditura orizzontale passo tegole 15,00 13,00 0,050 0,030 0,29
SOMMANO mc 2,05 17002,62 2'055,37
Parziale Adeguamento copertura (Cat 7) euro 15°342,53
Lavori Strutturali (SpCat 1)
Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata (Cat 8)
60 /39 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata
C.03.001.01 |con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma
UNI EN 1504-3 (malte strutturali ... gi e le impalcature, nonché il trasporto
e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 8 - Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata
SbCat 1 - Lavori a misura
ripristino cornicioni
Prospetto sul retro 21,95 0,350 7,68
Prospetto frontale 12,45 0,350 436
9,50 0,350 3,33
prospetto laterale dx 9,60 0,350 3,36
prospetto laterale dx 3,50 0,350 1,23
prospetto laterale sx 9,60 0,350 3,36
prospetto laterale sx 3,50 0,350 1,23
SOMMANO mq 24,55 116,02 2'848,29
61/40 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata
C.03.001.02 |con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma
UNI EN 1504-3 (malte strutturali ... e impalcature, nonche il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. per ogni cm in piu di
spessore
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 8 - Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata
SbCat 1 - Lavori a misura
ripristino cornicioni
Prospetto sul retro 21,95 0,350 7,68
Prospetto frontale 12,45 0,350 4,36
9,50 0,350 3,33
prospetto laterale dx 9,60 0,350 3,36
prospetto laterale dx 3,50 0,350 1,23
prospetto laterale sx 9,60 0,350 3,36
prospetto laterale sx 3,50 0,350 1,23
quinte 28,00 28,00
SOMMANO mq 52,55 36,67 1'927,01
Parziale Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata (Cat 8)
euro 47775,30
Lavori di Finitura (SpCat 2)
Porte e imbotti interni (Cat9)
62/73 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso
B.18.089.04 |ferramenta larghezza oltre cm 12 finoa 15
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 9 - Porte e imbotti interni
A RIPORTARE 297'613,86
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297°613,86
SbCat 1 - Lavori a misura
Porte interne abaco E1 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,200 8,80
Porte interne abaco E1 2,00 1,180 2,200 5,19
Porte interne abaco E2 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 13,20
Porte interne abaco E2 3,00 1,180 2,200 7,79
Porte interne abaco E3 2,00 2,200 4,40
Porte interne abaco E3 1,00 1,200 1,20
SOMMANO m 40,58 12,84 521,05
63 /74 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due
B.18.009.02 |battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di
sezione minima 9x4,5 ¢ ... canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 9 - Porte e imbotti interni
SbCat 1 - Lavori a misura
Porte interne piano terra abaco E1 1,00 1,180 2,200 2,60
Porte interne piano terra abaco E2 1,00 1,000 2,200 2,20
Porte interne piano primo abaco E1 1,00 1,180 2,200 2,60
Porte interne piano primo abaco E2 2,00 1,000 2,200 4,40
Porte interne piano primo abaco E3 1,00 1,200 2,200 2,64
SOMMANO mq 14,44 157,75 227791
64 /75 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci,
B.18.097.02 |armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in
compensato di spessore 4 mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni
altro onere e magistero: con pannelli in compensato di douglas o mogano
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 9 - Porte ¢ imbotti interni
SbCat 1 - Lavori a misura
Porte interne piano terra abaco E1 *(par.ug.=1,18+2,20+2,20) 5,58 5,58
Porte interne piano terra abaco E2 *(par.ug.=1+2,20+2,20) 5,40 5,40
Porte interne piano primo abaco E1 *(par.ug.=1,18+2,20+2,20) 5,58 5,58
Porte interne piano primo abaco E2 *(par.ug.=2*(1+2,20+2,20)) 10,80 10,80
Porte interne piano primo abaco E3 *(par.ug.=1,20+2,20+2,20) 5,60 5,60
SOMMANO m 32,96 30,38 1'001,32
65/76 Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate,
B.18.101.01 |compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 9 - Porte e imbotti interni
SbCat 1 - Lavori a misura
Porte interne piano terra abaco E1 1,00
Porte interne piano terra abaco E2 1,00
Porte interne piano primo abaco E1 1,00
Porte interne piano primo abaco E2 2,00
Porte interne piano primo abaco E3 1,00
SOMMANO cad 6,00 9,52 57,12
Parziale Porte e imbotti interni (Cat 9) euro 3'857,40
Lavori Strutturali (SpCat 1)
Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco (Cat 10)
66 /31 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta
B.13.032.01 |in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 10 - Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco
SbCat 1 - Lavori a misura
Pareti interne intonacate *(par.ug.=1007,60-(2*380,52)) 246,56 246,56
Pareti interne intonacate 100,00
SOMMANO mq 346,56 4,55 1'576,85
67 /33 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a
A RIPORTARE 303048,11
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 303°048,11
B.13.026.01 |base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi
specifici per migliorare la ..., reazione al fuoco: classe Al, lisciato a regola
d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 ¢ 3 mm.
SpCat 1 - Lavori Strutturali
Cat 10 - Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco
SbCat 1 - Lavori a misura
pareti interne
pareti interne aula 1 piano terra *(lung.=5,35+7,10+7,10) 19,55 3,350 65,49
pareti interne aula 2 piano terra *(lung.=5,35+6,80+6,80) 18,95 3,350 63,48
pareti interne aula 3 piano terra *(lung.=5,50+5,50+6,50) 17,50 3,350 58,63
pareti interne corridoio piano terra *(lung.=13,70+13,70+2,60+2,60) 32,60 3,350 109,21
pareti interne aula 1 piano primo *(lung.=7,10+7,10+5,50) 19,70 3,200 63,04
pareti interne aula 2 piano primo *(lung.=6,60+6,60+5,50) 18,70 3,200 59,84
pareti interne aula 3 piano primo *(lung.=6,50+5,50+5,50) 17,50 3,300 57,75
pareti interne aula 4 piano primo *(lung.=6,50+6,50+3+3) 19,00 3,200 60,80
deposito piano primo *(lung.=4,50+2,60) 7,10 3,200 22,72
corridoio piano primo *(lung.=13,50+13,50+2,60+2,60) 32,20 3,200 103,04
Murature interne individuate sulle tavole grafiche 100,00
SOMMANO mq 764,00 9,42 7°196,88
Parziale Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco (Cat 10)
euro 8°773,73
Lavori di Finitura (SpCat 2)
Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura) (Cat 11)
68 /34 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia
B.21.006.01 |preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di
resine acriliche in fase acquosa.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 11 - Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura)
SbCat 1 - Lavori a misura
pareti interne
pareti interne aula 1 piano terra *(lung.=5,35+7,10+7,10) 19,55 3,350 65,49
pareti interne aula 2 piano terra *(lung.=5,35+6,80+6,80) 18,95 3,350 63,48
pareti interne aula 3 piano terra *(lung.=5,50+5,50+6,50) 17,50 3,350 58,63
pareti interne corridoio piano terra *(lung.=13,70+13,70+2,60+2,60) 32,60 3,350 109,21
pareti interne aula 1 piano primo *(lung.=7,10+7,10+5,50) 19,70 3,200 63,04
pareti interne aula 2 piano primo *(lung.=6,60+6,60+5,50) 18,70 3,200 59,84
pareti interne aula 3 piano primo *(lung.=6,50+5,50+5,50) 17,50 3,300 57,75
pareti interne aula 4 piano primo *(lung.=6,50+6,50+3+3) 19,00 3,200 60,80
deposito piano primo *(lung.=4,50+2,60) 7,10 3,200 22,72
corridoio piano primo *(lung.=13,50+13,50+2,60+2,60) 32,20 3,200 103,04
Murature interne individuate sulle tavole grafiche 100,00
SOMMANO mq 764,00 2,68 2'047,52
69 /35 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso,
B.21.012.02 |di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel
prezzo ¢ compresa la ... isolante dato a pennello,é esclusa l'applicazione
della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 11 - Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura)
SbCat 1 - Lavori a misura
pareti interne
pareti interne aula 1 piano terra *(lung.=5,35+7,10+7,10) 19,55 3,350 65,49
pareti interne aula 2 piano terra *(lung.=5,35+6,80+6,80) 18,95 3,350 63,48
pareti interne aula 3 piano terra *(lung.=5,50+5,50+6,50) 17,50 3,350 58,63
pareti interne corridoio piano terra *(lung.=13,70+13,70+2,60+2,60) 32,60 3,350 109,21
pareti interne aula 1 piano primo *(lung.=7,10+7,10+5,50) 19,70 3,200 63,04
pareti interne aula 2 piano primo *(lung.=6,60+6,60+5,50) 18,70 3,200 59,84
pareti interne aula 3 piano primo *(lung.=6,50+5,50+5,50) 17,50 3,300 57,75
pareti interne aula 4 piano primo *(lung.=6,50+6,50+3+3) 19,00 3,200 60,80
deposito piano primo *(lung.=4,50+2,60) 7,10 3,200 22,72
corridoio piano primo *(lung.=13,50+13,50+2,60+2,60) 32,20 3,200 103,04
Murature interne individuate sulle tavole grafiche 120,00
SOMMANO mgq 784,00 10,86 8'514,24
70 /45 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di
A RIPORTARE 320°806,75
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320806,75
B.21.003.01 |[successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due
passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle
superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 11 - Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura)
SbCat 1 - Lavori a misura
LAVORI INTERNI AULE
Piano terra aual 1 27,29
piano terra aula 2 35,30
piano terra aula 3 55,25
piano terra corridoio 39,16
piano terra bagni *(par.ug.=3,35+6,07+3,60+6) 19,02 19,02
Piano primo aula 1 38,00
piano primo aula 2 35,30
piano primo aula 3 37,70
piano terra aula 4 19,50
piano primo deposito 11,70
Piano primo corridoio 31,35
Piano primo bagni *(par.ug.=3,35+3,35) 6,70 6,70
Vari tratti interni 100,00
SOMMANO mq 456,27 5,39 2459,30
71 /46 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia
B.21.006.01 |preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di
resine acriliche in fase acquosa.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 11 - Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura)
SbCat 1 - Lavori a misura
LAVORI INTERNI AULE
Piano terra aual 1 27,29
piano terra aula 2 35,30
piano terra aula 3 55,25
piano terra corridoio 39,16
piano terra bagni *(par.ug.=3,35+6,07+3,60+6) 19,02 19,02
Piano primo aula 1 38,00
piano primo aula 2 35,30
piano primo aula 3 37,70
piano terra aula 4 19,50
piano primo deposito 11,70
Piano primo corridoio 31,35
Piano primo bagni *(par.ug.=3,35+3,35) 6,70 6,70
Vari tratti interni 100,00
SOMMANO mq 456,27 2,68 1222,80
72 /47 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso,
B.21.012.02 |di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel
prezzo ¢ compresa la ... isolante dato a pennello,¢ esclusa 1'applicazione
della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
SpCat 2 - Lavori di Finitura
Cat 11 - Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura)
SbCat 1 - Lavori a misura
Adeguamento solai con problemi di sfondellamento
Piano terra aual 1 27,29
piano terra aula 2 35,30
piano terra aula 3 55,25
piano terra corridoio 39,16
piano terra bagni *(par.ug.=3,35+6,07+3,60+6) 19,02 19,02
Piano primo aula 1 38,00
piano primo aula 2 35,30
piano primo aula 3 37,70
piano terra aula 4 19,50
piano primo deposito 11,70
Piano primo corridoio 31,35
Piano primo bagni *(par.ug.=3,35+3,35) 6,70 6,70
Vari tratti interni 100,00
SOMMANO mq 456,27 10,86 4'955,09
Parziale Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura) (Cat 11) euro 19198,95
A RIPORTARE 329°443,94
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 329°443,94
Oneri della sicurezza (SpCat 3)
Costi della sicurezza (Ponteggi e vari) (Cat 12)
Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (SbCat 2)
73 /60 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.01.001.03 |sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml.
Completa delle necessarie co ... ni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di
legno.
SpCat 3 - Oneri della sicurezza
Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)
SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta
Area di cantiere 15,00 2,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 17,60 528,00
74 /61 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in
S.01.045.02 |castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto,
formazione di piani di lavoro in ta ... 1 rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,0 m dal piano di
campagna.
SpCat 3 - Oneri della sicurezza
Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)
SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta
Prospetto Frontale 12,45 7,500 93,38
Prospetto Frontale 3,00 8,000 24,00
Prospetto Frontale 9,50 9,000 85,50
Prospetto sul retro 21,95 9,000 197,55
Prospetto laterale dx 13,15 8,500 111,78
Prospetto laterale sx 9,50 5,500 52,25
Prospetto laterale sx 3,50 8,000 28,00
SOMMANO mq 592,46 12,58 7°453,15
75762 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
S.01.048.02 |mese o frazione di mese superiore a 15 giorni
In castelli prefabbricati valutati a superficie. Per H fino a 20.0 m
SpCat 3 - Oneri della sicurezza
Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)
SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta
(par.ug.=1%592,46) 592,46 592,46
SOMMANO mq 592,46 5,20 37080,79
76 /63 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.
S.01.058.01 |Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché
per opere di protezione in genere ... avoro ultimato e compreso 'onere per
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro
quadrato.
SpCat 3 - Oneri della sicurezza
Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)
SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta
Prospetto Frontale 12,45 4,000 1,000 49,80
Prospetto Frontale 3,00 4,000 1,000 12,00
Prospetto Frontale 9,50 5,000 1,000 47,50
Prospetto sul retro 21,95 5,000 1,000 109,75
Prospetto laterale dx 13,15 4,000 1,000 52,60
Prospetto laterale sx 9,50 3,000 1,000 28,50
Prospetto laterale sx 3,50 4,000 1,000 14,00
SOMMANO mq 314,15 17,02 5'346,83
77 /64 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in
S.01.051.02 |castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
zincata, ponte e sottoponte in ... di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti
le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 20,0 m dal piano di campagna.
SpCat 3 - Oneri della sicurezza
Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)
SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta
Prospetto Frontale 12,45 7,500 93,38
A RIPORTARE 93,38 345'852,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

93,38

345°852,71

78 /65
S.01.022.01

79 /66
S.02.001.03

80/79
S.07.007.01

81/80
S.07.001.01

82 /81
S.07.009.01

Prospetto Frontale
Prospetto Frontale
Prospetto sul retro
Prospetto laterale dx
Prospetto laterale sx
Prospetto laterale sx

SOMMANO mq

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5.4.

SpCat 3 - Oneri della sicurezza

Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)

SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

per interno

SOMMANO cad/g

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333x333 mm visibilita
12 m.

SpCat 3 - Oneri della sicurezza

Cat 12 - Costi della sicurezza (Ponteggi e vari)

SbCat 2 - Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

lungonla recinzione

SOMMANO cad

Parziale Costi della sicurezza (Ponteggi e vari) (Cat 12) euro

Oneri della sicurezza COVID-19 (SpCat 4)
Oneri della Sicurezza (COVID-19) (Cat 13)
Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta (SbCat
3)

Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza
valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso, da utilizzarsi in funzione ... compresi nel prezzo gli oneri di
smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe
FFP2 senza valvola

SpCat 4 - Oneri della sicurezza COVID-19

Cat 13 - Oneri della Sicurezza (COVID-19)

SbCat 3 - Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta
N°4 Operai x 186 gg da inizio lavori *(par.ug.=4*186)

SOMMANO cad

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 ¢ 455 1 2.
Sottoguanti da indossare sotto i g .. ezzo gli oneri di smaltimento
Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del
DLgs 10-1997

SpCat 4 - Oneri della sicurezza COVID-19

Cat 13 - Oneri della Sicurezza (COVID-19 )

SbCat 3 - Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta

N° Operai una volta al giorno *(par.ug.=4*186)

Visitatori

SOMMANO cad

Fornitura di soluzione idroalcolica per ligenizzazione delle mani.
Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato
con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica
per l'igenizzazione delle mani

SpCat 4 - Oneri della sicurezza COVID-19

Cat 13 - Oneri della Sicurezza (COVID-19)

SbCat 3 - Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta

744,00

744,00

3,00
9,50
21,95
13,15
9,50
3,50

8,000
9,000
9,000
8,500
5,500
8,000

24,00
85,50
197,55
111,78
52,25
28,00

592,46

30,00

30,00

4,00

4,00

744,00

744,00

744,00
76,00

820,00

5,00

16,62

11,56

2,717

0,10

37282,23

498,60

46,24

20°235,84

2'060,88

82,00

A RIPORTARE

5,00

351°822,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 351822,66
SOMMANO It 5,00 10,82 54,10
83/83 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera
S.07.018.01 |di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per
l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento
giornaliero, compreso D.P.I.
SpCat 4 - Oneri della sicurezza COVID-19
Cat 13 - Oneri della Sicurezza (COVID-19 )
SbCat 3 - Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta
6,00
SOMMANO cad/gg 6,00 13,94 83,64
Parziale Oneri della Sicurezza (COVID-19 ) (Cat 13) euro 2°280,62
Parziale LAVORI A MISURA euro 3517960,40
TOTALE euro 3517960,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA TOTALE

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Lavori Strutturali 232°183,87
002 Lavori di Finitura 96°679,75
003 Oneri della sicurezza 20235,84
004 Oneri della sicurezza COVID-19 2°860,94

Totale SUPER CATEGORIE euro 351'960,40

A RIPORTARE
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Num.Ord. [IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale 20°029,42
002 Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile 107°122,07
003 Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre NET 87°615,85
004 Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto 48209,27
005 Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento 10°449,60
006 Opereda fabbro e di lattoneria 4°069,82
007 Adeguamento copertura 15°342,53
008 Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata 4'775,30
009 Porte e imbotti interni 3'857,40
010 Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco 87773,73
011 Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura) 19°198,95
012 Costi della sicurezza (Ponteggi e vari) 20235,84
013 Oneri della Sicurezza (COVID-19) 2°280,62
Totale CATEGORIE euro 3517960,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Lavori a misura 329°443,94
002 Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta 20235,84
003 Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta 2°280,62
Totale SUB CATEGORIE euro 3517960,40

A RIPORTARE
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Num.Ord. [IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 3517960,40| 100,000
M:001 Lavori Strutturali euro 232°183,87| 65,969
M:001.001 Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale euro 15208,44, 4,321
M:001.001.001 Lavori a misura euro 15°208,44 4321
M:001.002 Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile euro 106°541,75| 30,271
M:001.002.001 Lavori a misura euro 106°541,75| 30,271
M:001.003 Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre NET euro 87°615,85| 24,894
M:001.003.001 Lavori a misura euro 87°615,85| 24,894
M:001.005 Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento euro 97268,80| 2,633
M:001.005.001 Lavori a misura euro 97268,80 2,633
M:001.008 Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata euro 4'775,30) 1,357
M:001.008.001 Lavori a misura euro 47775,30 1,357
M:001.010 Ripristino di murature interne con rete € nuovo intonaco euro 8°773,73 2,493
M:001.010.001 Lavori a misura euro 8'773,73 2,493
M:002 Lavori di Finitura euro 96°679,75| 27,469
M:002.001 Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale euro 4'820,98 1,370
M:002.001.001 Lavori a misura euro 4'820,98 1,370
M:002.004 Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto euro 48209,27| 13,697
M:002.004.001 Lavori a misura euro 48°209,27| 13,697
M:002.005 Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento euro 1180,80| 0,335
M:002.005.001 Lavori a misura euro 17180,80 0,335
M:002.006 Opereda fabbro e di lattoneria euro 4'069,82 1,156
M:002.006.001 Lavori a misura euro 4'069,82 1,156
M:002.007 Adeguamento copertura euro 15342,53, 4,359
M:002.007.001 Lavori a misura euro 15°342,53 4,359
M:002.009 Porte e imbotti interni euro 3'857,40 1,096
M:002.009.001 Lavori a misura euro 3'857,40 1,096
M:002.011 Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura) euro 19°198,95| 5,455
M:002.011.001 Lavori a misura euro 19°198,95 5,455
M:003 Oneri della sicurezza euro 20235,84| 5,749
M:003.012 Costi della sicurezza (Ponteggi e vari) euro 20235,84| 5,749
M:003.012.002 Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta euro 207235,84 5,749
M:004 Oneri della sicurezza COVID-19 euro 2'860,94 0,813
M:004.002 Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile euro 580,32 0,165
M:004.002.001 Lavori a misura euro 580,32 0,165
M:004.013 Oneri della Sicurezza (COVID-19 ) euro 2280,62| 0,648

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ?
RIPORTO
M:004.013.003 Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta euro 2°280,62 0,648
TOTALE euro 3517960,40| 100,000

Data, 14/06/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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