CARPENTERIA IMPALCATO N.1_STATO DI FATTO

SOLAIO TRAVI METALLICHE
TAVELLONI+SOLETTA
S=25¢cm

SOLAIO LATERO-CEMENTO
S=25cm
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VUOTO SCALE 1

CARPENTERIA IMPALCATO N.1_STATO DI PROGETTO

CORDOLO SOMMITALE SU MURATURA ARMATA
3SUP. + 3INF. 216
staffe g 8/15

Scala 1:100

SOLAIO TRAVI METALLICHE
TAVELLONI+-SOLETTA

S=25¢cm

SOLAIO LATERO-CEMENTO
S=25cm

%

VUOTQ SCALE

Note strutturali

Effettuare perforazioni a rotazione g 25

Saturare il foro con ancorante chimico

Inserire la barra di ripresa con rotazione nel foro
Rabbocatura del foro con resina se necessario

Scala 1:100

DETTAGLI STATO DI PROGETTO

3 SUP. +3INF. g 16

10

14

staffe @ 8/15
L=96 cm

24

NOTE SUI MATERIALI

riprese @ 16 L=140 (40 in foro resinato + 100)

classe di resistenza

classe di esp.amb.

classe di consistenza

diam.max aggregato

rapporto a/c

3 SUP. +3INF. 2 16

DATA: MAGGIO 2021

CODICE: PDE-STR-02

staffe @ 8/15 cls per magrone C 20-25 XC2 S4 32 mm < 045
cls fondazioni C 25-30 XC2 S4 32 mm max 0,60
cls Elevazioni C 25-30 XC2 S5 32 mm max 0,55
ARMATURE METALLICHE B450C
Scala 1:10
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SINDACO RUP COMMITTENTE
Paolo Cillis Ing. Maria Carmela IACOVERA Comune di Pietragalla
Via Cadorna 6, 85016
PROGETTISTA Pietragalla (PZ)
Arch.Mariangela Coviello
CONSULENTE ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing.Diego Fabrizio
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing.Francesco Rocco Abruzzese
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