
SINDACO

Paolo Cillis

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI PIETRAGALLA

RUP
Ing. Maria Carmela IACOVERA

COMMITTENTE
Comune di Pietragalla

Via Cadorna 6, 85016

Pietragalla (PZ)

ELABORATO:

DATA: CODICE: PDE-EC-01FEBBRAIO 2021

PROGETTISTA
Arch.Mariangela Coviello

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 0760600278
DELLA FRAZIONE DI LOLLA

Ing.Diego Fabrizio

Stima incidenza manodopera

CONSULENTE ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing.Francesco Rocco Abruzzese
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pietragalla
Provincia di Potenza

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 14/06/2022

Progettazione esecutiva per interventi di messa in sicurezza dell'Edificio 
Scolastico 0760600278 di Lolla. 

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in
B.01.005.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 7,95 46,95 373,25 237,91 63,740

2 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e
B.02.003.02 spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... nto a

discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di
spessore finito;

SOMMANO mq 35,04 9,72 340,59 260,99 76,630

3 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto
B.02.008.02 ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:. con coppi e

copertura alla romana;
SOMMANO mq 298,40 6,33 1́ 888,87 1́ 546,04 81,850

4 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o
B.02.012.01 verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e

lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso
ponteggio;

SOMMANO mq 1́ 193,66 5,13 6 1́23,48 5 3́96,00 88,120

5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
B.02.014.01 di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i

relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di
protez. fino a cm. 5;

SOMMANO mq 15,90 8,89 141,35 115,53 81,730

6 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.09 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ...

erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza
recupero dei materiali;

SOMMANO mq 15,90 5,46 86,81 61,47 70,810

7 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
B.02.025.02 fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferiment ... ghisa, di

gres, di cemento con giunti non impiombati di qulunque diametro, smurando le grappe e
togliendo le stuccature;

SOMMANO ml 118,50 1,07 126,80 126,80 100,000

8 Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa
B.02.028.01 annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inqu ... ci

esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica.

SOMMANO mc 15,59 18,74 292,16 205,62 70,380

9 Muratura portante per zona sismica in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita e
B.04.025.01 fori verticali, marcati CE secondo la norma UNI EN 771-, aventi percentuale di forat ... orto, il

tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
spessore muro 30.

SOMMANO mq 36,05 55,72 2 0́08,71 896,89 44,650

10 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.04 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della

pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 20.

SOMMANO mc 0,80 100,75 80,60 2,78 3,450

11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.02 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 6,87 123,94 851,47 37,12 4,360

12 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

o.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 22,92 24,04 551,00 378,48 68,690

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 8́65,09 9 2́65,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12 8́65,09 9 2́65,63

B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 1́ 455,37 1,71 2 4́88,68 873,28 35,090

14 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici
B.06.010.03 murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ...  il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in
meno di spessore

SOMMANO mq 298,40 5,35 1́ 596,44 1́ 001,29 62,720

15 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici
B.06.011.03 murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spian ... o

simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
con argilla espansa.

SOMMANO mq 11,13 18,29 203,57 144,21 70,840

16 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la
B.09.004.01 chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete

SOMMANO mc 2,05 1́ 002,62 2 0́55,37 902,10 43,890

17 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio
B.09.027.03 laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare eventuali ...

oci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con tegole
marsigliesi, portoghesi o olandesi.

SOMMANO mq 298,40 22,21 6 6́27,46 2 8́86,26 43,550

18 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in
B.11.026.01 in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la

norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Spessore
cm 3.

SOMMANO mq 495,41 43,62 21 6́09,78 11 1́72,26 51,700

19 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in
B.11.026.02 in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE sec ...  norma

UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Sovrapprezzo
per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 3 4́67,84 1,63 5 6́52,58 0,00

20 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica
B.13.018.01 naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità ... i

spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti,
orizzontali e verticali.

SOMMANO mq 1́ 216,29 15,85 19 2́78,20 7 6́26,46 39,560

21 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata,
B.13.026.01 cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la  ... , reazione al

fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1
e 3 mm.

SOMMANO mq 948,15 9,42 8 9́31,57 5 7́84,09 64,760

22 Intonaco di finitura pietrificante minerale colorato, premiscelato in polvere, costituito da calce,
B.13.027 leganti idraulici, sabbie silicee, pigmenti inorganici stabili agli U.V. ed even ... su superfici

esterne eseguito per passate successive cm1, per uno spessore massimo di cm. 3 , finito lamato
o spruzzato.

SOMMANO mq 495,41 30,72 15 2́19,00 6 9́99,22 45,990

23 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera con
B.13.032.01 fissaggio meccanico al supporto murario sottostante

SOMMANO mq 346,56 4,55 1́ 576,85 596,05 37,800

24 Pavimento in marmettoncini e scaglie di marmo posto in opera con malta cementizia dosata a
B.14.007.04 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest ... oro

finito a perfetta regola d'arte: dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati) escluso
verde, rosso o nero.

SOMMANO mq 11,13 58,19 647,65 152,59 23,560

25 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai,
B.16.008.01 cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine.

SOMMANO kg 312,96 3,15 985,82 474,87 48,170

26 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.002.06 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i

canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio
zincato spessore 8/10.

SOMMANO ml 86,35 19,14 1́ 652,74 996,11 60,270

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101́ 390,80 48 8́74,42
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R I P O R T O 101́ 390,80 48 8́74,42

27 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.003.05 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i

canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm in acciaio
zincato spessore 6/10

SOMMANO m 211,44 27,09 5 7́27,91 3 0́25,48 52,820

28 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro
B.17.005.02 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio inox spessore 20/10.

SOMMANO cad 30,00 9,59 287,70 104,92 36,470

29 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
B.17.006.04 regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100

mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
SOMMANO ml 55,50 12,11 672,11 380,68 56,640

30 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso
B.17.009.04 fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio

preverniciato.
SOMMANO cad 10,00 9,22 92,20 56,73 61,530

31 Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali forniti e montati in opera compreso fissaggio
B.17.011.04 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.

SOMMANO cad 5,00 30,21 151,05 29,65 19,630

32 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
B.17.013.08 onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 12 cm.

SOMMANO cad 30,00 3,38 101,40 67,74 66,800

33 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
B.18.009.02 senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ...  canti,

maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di
mogano lucidato

SOMMANO mq 14,44 157,75 2 2́77,91 162,64 7,140

34 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta
B.18.089.04 larghezza oltre cm 12 fino a 15

SOMMANO m 40,58 12,84 521,05 296,16 56,840

35 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con
B.18.097.02 listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in

opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero: con pannelli in compensato di
douglas o mogano

SOMMANO m 32,96 30,38 1́ 001,32 143,69 14,350

36 Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e
B.18.101.01 due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa

SOMMANO cad 6,00 9,52 57,12 13,90 24,340

37 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali
B.21.002.01 piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di

successiva applicazione di opera da decoratore:
SOMMANO mq 80,00 2,54 203,20 112,80 55,510

38 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di
B.21.003.01 pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a

spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.
SOMMANO mq 528,39 5,39 2 8́48,03 1́ 616,82 56,770

39 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a
B.21.006.01 completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.

SOMMANO mq 1́ 292,39 2,68 3 4́63,60 1́ 740,11 50,240

40 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o
B.21.010.02 soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... isolante

dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentata tinte chiare.

SOMMANO mq 80,00 12,22 977,60 537,09 54,940

41 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti
B.21.012.02 interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la  ... isolante dato a

pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte
chiare.

SOMMANO mq 1́ 312,39 10,86 14 2́52,55 8 7́92,40 61,690

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134 0́25,55 65 9́55,23
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R I P O R T O 134 0́25,55 65 9́55,23

42 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 2 2́36,96 0,48 1́ 073,74 340,48 31,710

43 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 01 01 cemento.

SOMMANO ql 200,46 2,44 489,12 0,00

44 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.02 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e

rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer
17 01 02 - mattoni.

SOMMANO ql 428,55 2,55 1́ 092,80 0,00

45 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.40 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03.

SOMMANO ql 159,00 2,44 387,96 0,00

46 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura,
C.02.001.01 per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... chè il

trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche
tixotropiche bicomponenti

SOMMANO cad 580,00 11,44 6 6́35,20 3 0́82,72 46,460

47 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di
C.03.001.01 polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

strutturali ... gi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. fino a cm 3 di spessore.

SOMMANO mq 24,55 116,02 2 8́48,29 850,78 29,870

48 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di
C.03.001.02 polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

strutturali ... e impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. per ogni cm in più di spessore

SOMMANO mq 52,55 36,67 1́ 927,01 228,16 11,840

49 Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo
D3.07.019.01 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

... orebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed
ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 4,00 63,39 253,56 61,36 24,200

50 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della
D3.08.016.01 muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a

dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO cad 4,00 14,50 58,00 45,84 79,030

51 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 65
Np.01 CM.REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Lx 40cm costituito da 4

nastri orizzontali e uno verticale passo 60 cm  ... nell’intonaco e successiva
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.

SOMMANO a 136,15 370,06 50 3́83,67 23 1́34,61 45,917

52 Sistema di presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
Np.02 problemi di sfondellamento mediante

installazione di rete bilanciata in fibra di basa ... rete
di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.
* a seconda del tipo di barra STEEL DRYFIX® da utilizzare.

SOMMANO mq 80,00 85,46 6 8́36,80 2 6́58,40 38,884

53 Smontaggio e rimontaggio di impianto fotovoltaico gia istallato  sul tetto della scuola per
Np.03 consentire le lavorazioni di rimozione del manto di copertura e di di rifacimento dello stesso

SOMMANO a corpo 1,00 2 2́00,86 2 2́00,86 1́ 032,96 46,934

54 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX  ... nterni
Np.04 che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.

RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 6 ...
nell’intonaco e successiva

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208 2́12,56 97 3́90,54
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R I P O R T O 208 2́12,56 97 3́90,54

intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.
SOMMANO 116,00 277,00 32 1́32,00 12 7́53,04 39,690

55 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito
Np.05 fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) a

maglia 66x66 mm, FBMESH66X66T192 ... lavoro finito secondo le regole dell'arte.
Applicazione su entrambe le facce della
parete, e per spessori fino a 60 cm.

SOMMANO 303,40 288,78 87 6́15,85 16 2́31,90 18,526

56 Compenso per difficoltà di esecuzione fori passanti in corrispondenza delle finestre per il
Np.06 consolidamento delle murature con il sistema CAM

SOMMANO 1,00 903,21 903,21 680,00 75,287

57 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
S.01.001.03 legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... ni

luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica
zincata su paletti di legno.

SOMMANO mq 30,00 17,60 528,00 352,12 66,690

58 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione:
S.01.022.01 A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.

SOMMANO cad/g 30,00 16,62 498,60 208,91 41,900

59 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati,
S.01.045.02 compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in ta ... l rispetto

delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,0 m dal piano
di campagna.

SOMMANO mq 592,46 12,58 7 4́53,15 3 7́14,65 49,840

60 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di
S.01.048.02 mese superiore a 15 giorni

In castelli prefabbricati valutati a superficie. Per H fino a 20.0 m
SOMMANO mq 592,46 5,20 3 0́80,79 0,00

61 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in castelli
S.01.051.02 prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in  ...

di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 20,0 m dal
piano di campagna.

SOMMANO mq 592,46 5,54 3 2́82,23 2 2́33,56 68,050

62 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
S.01.058.01 mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ...

avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
Valutato a metro quadrato.

SOMMANO mq 314,15 17,02 5 3́46,83 3 0́69,08 57,400

63 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.001.03 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cad 4,00 11,56 46,24 13,58 29,370

64 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997-
S.07.001.01 Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ...

ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE
ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 820,00 0,10 82,00 0,00

65 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola, bardatura
S.07.007.01 nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione ...

compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2 senza valvola

SOMMANO cad 744,00 2,77 2 0́60,88 0,00

66 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro
S.07.009.01 di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura

di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani
SOMMANO lt 5,00 10,82 54,10 0,00

67 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione
S.07.015.01 senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.

 
per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

SOMMANO cad 744,00 0,78 580,32 458,16 78,950

68 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 351́ 876,76 137 1́05,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 351́ 876,76 137 1́05,54

S.07.018.01 spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC
e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.

SOMMANO cad/gg 6,00 13,94 83,64 40,15 48,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 351́ 960,40 137 1́45,69 38,966

T O T A L E   euro 351́ 960,40 137 1́45,69 38,966
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COMMITTENTE: 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 351́ 960,40 137 1́45,69 38,966

M:001 Lavori Strutturali euro 232 1́83,87 81 4́29,27 35,071

M:001.001
 
    Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale euro 15 2́08,44 6 6́00,22 43,398

M:001.001.001
 
         Lavori a misura euro 15 2́08,44 6 6́00,22 43,398

M:001.002
 
    Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile euro 106 5́41,75 48 2́51,77 45,289

M:001.002.001
 
         Lavori a misura euro 106 5́41,75 48 2́51,77 45,289

M:001.003
 
    Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre NET euro 87 6́15,85 16 2́31,90 18,526

M:001.003.001
 
         Lavori a misura euro 87 6́15,85 16 2́31,90 18,526

M:001.005
 
    Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento euro 9 2́68,80 4 0́09,69 43,260

M:001.005.001
 
         Lavori a misura euro 9 2́68,80 4 0́09,69 43,260

M:001.008
 
    Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata euro 4 7́75,30 1́ 078,94 22,594

M:001.008.001
 
         Lavori a misura euro 4 7́75,30 1́ 078,94 22,594

M:001.010
 
    Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco euro 8 7́73,73 5 2́56,75 59,915

M:001.010.001
 
         Lavori a misura euro 8 7́73,73 5 2́56,75 59,915

M:002 Lavori di Finitura euro 96 6́79,75 45 6́26,21 47,193

M:002.001
 
    Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale euro 4 8́20,98 2 1́28,96 44,160

M:002.001.001
 
         Lavori a misura euro 4 8́20,98 2 1́28,96 44,160

M:002.004
 
    Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto euro 48 2́09,27 21 1́96,96 43,969

M:002.004.001
 
         Lavori a misura euro 48 2́09,27 21 1́96,96 43,969

M:002.005
 
    Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento euro 1́ 180,80 649,89 55,038

M:002.005.001
 
         Lavori a misura euro 1́ 180,80 649,89 55,038

M:002.006
 
    Opereda fabbro e di lattoneria euro 4 0́69,82 2 2́37,50 54,978

M:002.006.001
 
         Lavori a misura euro 4 0́69,82 2 2́37,50 54,978

M:002.007
 
    Adeguamento copertura euro 15 3́42,53 7 4́48,13 48,546

M:002.007.001
 
         Lavori a misura euro 15 3́42,53 7 4́48,13 48,546

M:002.009
 
    Porte e imbotti interni euro 3 8́57,40 616,39 15,979

M:002.009.001
 
         Lavori a misura euro 3 8́57,40 616,39 15,979

M:002.011
 
    Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura) euro 19 1́98,95 11 3́48,38 59,109

M:002.011.001
 
         Lavori a misura euro 19 1́98,95 11 3́48,38 59,109

M:003 Oneri della sicurezza euro 20 2́35,84 9 5́91,90 47,401

M:003.012
 
    Costi della sicurezza (Ponteggi e vari) euro 20 2́35,84 9 5́91,90 47,401

M:003.012.002
 
         Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta euro 20 2́35,84 9 5́91,90 47,401

M:004 Oneri della sicurezza COVID-19 euro 2 8́60,94 498,31 17,418

M:004.002
 
    Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile euro 580,32 458,16 78,950

M:004.002.001
 
         Lavori a misura euro 580,32 458,16 78,950

M:004.013
 
    Oneri della Sicurezza (COVID-19 ) euro 2 2́80,62 40,15 1,760

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:004.013.003
 
         Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta euro 2 2́80,62 40,15 1,760

TOTALE  euro 351́ 960,40 137 1́45,69 38,966

 
    Data, 14/06/2022

Il Tecnico
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in
B.01.005.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e

provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 7,95 46,95 373,25 7,84 2,100

2 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e
B.02.003.02 spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... nto a

discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di
spessore finito;

SOMMANO mq 35,04 9,72 340,59 7,15 2,100

3 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto
B.02.008.02 ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:. con coppi e

copertura alla romana;
SOMMANO mq 298,40 6,33 1́ 888,87 39,67 2,100

4 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o
B.02.012.01 verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e

lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso
ponteggio;

SOMMANO mq 1́ 193,66 5,13 6 1́23,48 121,86 1,990

5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili
B.02.014.01 di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i

relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di
protez. fino a cm. 5;

SOMMANO mq 15,90 8,89 141,35 2,97 2,100

6 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.09 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ...

erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza
recupero dei materiali;

SOMMANO mq 15,90 5,46 86,81 1,82 2,100

7 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
B.02.025.02 fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferiment ... ghisa, di

gres, di cemento con giunti non impiombati di qulunque diametro, smurando le grappe e
togliendo le stuccature;

SOMMANO ml 118,50 1,07 126,80 2,03 1,600

8 Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa
B.02.028.01 annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inqu ... ci

esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica.

SOMMANO mc 15,59 18,74 292,16 5,26 1,800

9 Muratura portante per zona sismica in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita e
B.04.025.01 fori verticali, marcati CE secondo la norma UNI EN 771-, aventi percentuale di forat ... orto, il

tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
spessore muro 30.

SOMMANO mq 36,05 55,72 2 0́08,71 46,20 2,300

10 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e
B.05.001.04 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della

pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: Rck 20.

SOMMANO mc 0,80 100,75 80,60 1,85 2,300

11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita
B.05.002.02 conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm.

Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 6,87 123,94 851,47 19,58 2,300

12 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque
B.05.032.01 forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

o.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;

SOMMANO mq 22,92 24,04 551,00 13,77 2,500

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 8́65,09 270,00
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12 8́65,09 270,00

B.05.038.01 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 1́ 455,37 1,71 2 4́88,68 62,22 2,500

14 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici
B.06.010.03 murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ...  il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in
meno di spessore

SOMMANO mq 298,40 5,35 1́ 596,44 35,12 2,200

15 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici
B.06.011.03 murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spian ... o

simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
con argilla espansa.

SOMMANO mq 11,13 18,29 203,57 4,54 2,230

16 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la
B.09.004.01 chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete

SOMMANO mc 2,05 1́ 002,62 2 0́55,37 40,08 1,950

17 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio
B.09.027.03 laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare eventuali ...

oci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con tegole
marsigliesi, portoghesi o olandesi.

SOMMANO mq 298,40 22,21 6 6́27,46 131,22 1,980

18 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in
B.11.026.01 in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la

norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Spessore
cm 3.

SOMMANO mq 495,41 43,62 21 6́09,78 324,15 1,500

19 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in
B.11.026.02 in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE sec ...  norma

UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002). Sovrapprezzo
per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 3 4́67,84 1,63 5 6́52,58 84,79 1,500

20 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica
B.13.018.01 naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità ... i

spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti,
orizzontali e verticali.

SOMMANO mq 1́ 216,29 15,85 19 2́78,20 424,13 2,200

21 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata,
B.13.026.01 cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la  ... , reazione al

fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1
e 3 mm.

SOMMANO mq 948,15 9,42 8 9́31,57 133,97 1,500

22 Intonaco di finitura pietrificante minerale colorato, premiscelato in polvere, costituito da calce,
B.13.027 leganti idraulici, sabbie silicee, pigmenti inorganici stabili agli U.V. ed even ... su superfici

esterne eseguito per passate successive cm1, per uno spessore massimo di cm. 3 , finito lamato
o spruzzato.

SOMMANO mq 495,41 30,72 15 2́19,00 304,38 2,000

23 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera con
B.13.032.01 fissaggio meccanico al supporto murario sottostante

SOMMANO mq 346,56 4,55 1́ 576,85 33,11 2,100

24 Pavimento in marmettoncini e scaglie di marmo posto in opera con malta cementizia dosata a
B.14.007.04 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest ... oro

finito a perfetta regola d'arte: dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati) escluso
verde, rosso o nero.

SOMMANO mq 11,13 58,19 647,65 14,25 2,200

25 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai,
B.16.008.01 cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine.

SOMMANO kg 312,96 3,15 985,82 21,69 2,200

26 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.002.06 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i

canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio
zincato spessore 8/10.

SOMMANO ml 86,35 19,14 1́ 652,74 21,49 1,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101́ 390,80 1́ 905,14
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R I P O R T O 101́ 390,80 1́ 905,14

27 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.003.05 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i

canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm in acciaio
zincato spessore 6/10

SOMMANO m 211,44 27,09 5 7́27,91 74,46 1,300

28 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro
B.17.005.02 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio inox spessore 20/10.

SOMMANO cad 30,00 9,59 287,70 3,74 1,300

29 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
B.17.006.04 regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100

mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
SOMMANO ml 55,50 12,11 672,11 8,74 1,300

30 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso
B.17.009.04 fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio

preverniciato.
SOMMANO cad 10,00 9,22 92,20 1,20 1,300

31 Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali forniti e montati in opera compreso fissaggio
B.17.011.04 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.

SOMMANO cad 5,00 30,21 151,05 1,96 1,300

32 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
B.17.013.08 onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 12 cm.

SOMMANO cad 30,00 3,38 101,40 1,32 1,300

33 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o
B.18.009.02 senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ...  canti,

maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura rivestimento in compensato in legno di
mogano lucidato

SOMMANO mq 14,44 157,75 2 2́77,91 52,39 2,300

34 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta
B.18.089.04 larghezza oltre cm 12 fino a 15

SOMMANO m 40,58 12,84 521,05 11,98 2,300

35 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con
B.18.097.02 listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in

opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero: con pannelli in compensato di
douglas o mogano

SOMMANO m 32,96 30,38 1́ 001,32 24,03 2,400

36 Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e
B.18.101.01 due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa

SOMMANO cad 6,00 9,52 57,12 1,37 2,400

37 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali
B.21.002.01 piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di

successiva applicazione di opera da decoratore:
SOMMANO mq 80,00 2,54 203,20 0,00

38 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di
B.21.003.01 pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a

spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.
SOMMANO mq 528,39 5,39 2 8́48,03 45,57 1,600

39 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a
B.21.006.01 completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.

SOMMANO mq 1́ 292,39 2,68 3 4́63,60 55,41 1,600

40 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o
B.21.010.02 soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... isolante

dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentata tinte chiare.

SOMMANO mq 80,00 12,22 977,60 15,64 1,600

41 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti
B.21.012.02 interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la  ... isolante dato a

pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte
chiare.

SOMMANO mq 1́ 312,39 10,86 14 2́52,55 213,79 1,500

COMMITTENTE: 
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42 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico,

ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 2 2́36,96 0,48 1́ 073,74 16,11 1,500

43 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.01 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 01 01 cemento.

SOMMANO ql 200,46 2,44 489,12 5,87 1,200

44 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.02 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e

rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer
17 01 02 - mattoni.

SOMMANO ql 428,55 2,55 1́ 092,80 13,11 1,200

45 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.40 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ...

iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03.

SOMMANO ql 159,00 2,44 387,96 4,66 1,200

46 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura,
C.02.001.01 per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... chè il

trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche
tixotropiche bicomponenti

SOMMANO cad 580,00 11,44 6 6́35,20 132,70 2,000

47 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di
C.03.001.01 polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

strutturali ... gi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. fino a cm 3 di spessore.

SOMMANO mq 24,55 116,02 2 8́48,29 56,97 2,000

48 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di
C.03.001.02 polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

strutturali ... e impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. per ogni cm in più di spessore

SOMMANO mq 52,55 36,67 1́ 927,01 40,47 2,100

49 Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo
D3.07.019.01 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

... orebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed
ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 4,00 63,39 253,56 4,82 1,900

50 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della
D3.08.016.01 muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a

dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO cad 4,00 14,50 58,00 1,10 1,900

51 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 65
Np.01 CM.REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Lx 40cm costituito da 4

nastri orizzontali e uno verticale passo 60 cm  ... nell’intonaco e successiva
intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.

SOMMANO a 136,15 370,06 50 3́83,67 1́ 108,44 2,200

52 Sistema di presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
Np.02 problemi di sfondellamento mediante

installazione di rete bilanciata in fibra di basa ... rete
di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti.
* a seconda del tipo di barra STEEL DRYFIX® da utilizzare.

SOMMANO mq 80,00 85,46 6 8́36,80 126,48 1,850

53 Smontaggio e rimontaggio di impianto fotovoltaico gia istallato  sul tetto della scuola per
Np.03 consentire le lavorazioni di rimozione del manto di copertura e di di rifacimento dello stesso

SOMMANO a corpo 1,00 2 2́00,86 2 2́00,86 40,72 1,850

54 RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX  ... nterni
Np.04 che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.

RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA SPESSORE MAX 6 ...
nell’intonaco e successiva

COMMITTENTE: 
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intonacatura, e dei ponteggi sia interni che esterni per lavori a quote superiori a metri 2.
SOMMANO 116,00 277,00 32 1́32,00 594,44 1,850

55 Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito
Np.05 fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) a

maglia 66x66 mm, FBMESH66X66T192A ...  lavoro finito secondo le regole dell'arte.
Applicazione su entrambe le facce della
parete, e per spessori fino a 60 cm.

SOMMANO 303,40 288,78 87 6́15,85 1́ 664,70 1,900

56 Compenso per difficoltà di esecuzione fori passanti in corrispondenza delle finestre per il
Np.06 consolidamento delle murature con il sistema CAM

SOMMANO 1,00 903,21 903,21 17,61 1,950

57 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
S.01.001.03 legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... ni

luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica
zincata su paletti di legno.

SOMMANO mq 30,00 17,60 528,00 10,56 2,000

58 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione:
S.01.022.01 A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.

SOMMANO cad/g 30,00 16,62 498,60 9,97 2,000

59 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati,
S.01.045.02 compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in ta ... l rispetto

delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,0 m dal piano
di campagna.

SOMMANO mq 592,46 12,58 7 4́53,15 149,06 2,000

60 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di
S.01.048.02 mese superiore a 15 giorni

In castelli prefabbricati valutati a superficie. Per H fino a 20.0 m
SOMMANO mq 592,46 5,20 3 0́80,79 55,45 1,800

61 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in castelli
S.01.051.02 prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in  ...

di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 20,0 m dal
piano di campagna.

SOMMANO mq 592,46 5,54 3 2́82,23 65,64 2,000

62 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
S.01.058.01 mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ...

avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
Valutato a metro quadrato.

SOMMANO mq 314,15 17,02 5 3́46,83 106,94 2,000

63 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.001.03 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.
SOMMANO cad 4,00 11,56 46,24 0,42 0,900

64 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997-
S.07.001.01 Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ...

ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE
ai sensi del DLgs 10-1997

SOMMANO cad 820,00 0,10 82,00 0,82 1,000

65 Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola, bardatura
S.07.007.01 nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione ...

compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2 senza valvola

SOMMANO cad 744,00 2,77 2 0́60,88 18,55 0,900

66 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro
S.07.009.01 di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura

di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani
SOMMANO lt 5,00 10,82 54,10 0,43 0,800

67 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione
S.07.015.01 senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.

 
per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

SOMMANO cad 744,00 0,78 580,32 5,80 1,000

68 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante

COMMITTENTE: 
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S.07.018.01 spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC
e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.

SOMMANO cad/gg 6,00 13,94 83,64 1,76 2,100

Parziale LAVORI A MISURA euro 351́ 960,40 6 6́70,34 1,895

T O T A L E   euro 351́ 960,40 6 6́70,34 1,895
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 351́ 960,40 6 6́70,34 1,895

M:001 Lavori Strutturali euro 232 1́83,87 4 6́17,85 1,989

M:001.001
 
    Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale euro 15 2́08,44 332,42 2,186

M:001.001.001
 
         Lavori a misura euro 15 2́08,44 332,42 2,186

M:001.002
 
    Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile euro 106 5́41,75 2 2́08,38 2,073

M:001.002.001
 
         Lavori a misura euro 106 5́41,75 2 2́08,38 2,073

M:001.003
 
    Rinforzo di murature in materiale fibrorinforzato F.R.P.di fibre NET euro 87 6́15,85 1́ 664,70 1,900

M:001.003.001
 
         Lavori a misura euro 87 6́15,85 1́ 664,70 1,900

M:001.005
 
    Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento euro 9 2́68,80 173,85 1,876

M:001.005.001
 
         Lavori a misura euro 9 2́68,80 173,85 1,876

M:001.008
 
    Ripristino cornicione con malta tixtropica fibrorinforzata euro 4 7́75,30 97,44 2,041

M:001.008.001
 
         Lavori a misura euro 4 7́75,30 97,44 2,041

M:001.010
 
    Ripristino di murature interne con rete e nuovo intonaco euro 8 7́73,73 141,06 1,608

M:001.010.001
 
         Lavori a misura euro 8 7́73,73 141,06 1,608

M:002 Lavori di Finitura euro 96 6́79,75 1́ 627,09 1,683

M:002.001
 
    Realizzazione di nuovo muro Armato per miglioramento sismico strutturale euro 4 8́20,98 78,78 1,634

M:002.001.001
 
         Lavori a misura euro 4 8́20,98 78,78 1,634

M:002.004
 
    Rivestimento protettivo isolante all'esterno sistema a cappotto euro 48 2́09,27 787,78 1,634

M:002.004.001
 
         Lavori a misura euro 48 2́09,27 787,78 1,634

M:002.005
 
    Sistema di presidio per solaio con problemi di sfondellamento euro 1́ 180,80 15,64 1,325

M:002.005.001
 
         Lavori a misura euro 1́ 180,80 15,64 1,325

M:002.006
 
    Opereda fabbro e di lattoneria euro 4 0́69,82 62,17 1,528

M:002.006.001
 
         Lavori a misura euro 4 0́69,82 62,17 1,528

M:002.007
 
    Adeguamento copertura euro 15 3́42,53 299,24 1,950

M:002.007.001
 
         Lavori a misura euro 15 3́42,53 299,24 1,950

M:002.009
 
    Porte e imbotti interni euro 3 8́57,40 89,77 2,327

M:002.009.001
 
         Lavori a misura euro 3 8́57,40 89,77 2,327

M:002.011
 
    Lavori di finitura interna (rasature e tinteggiatura) euro 19 1́98,95 293,71 1,530

M:002.011.001
 
         Lavori a misura euro 19 1́98,95 293,71 1,530

M:003 Oneri della sicurezza euro 20 2́35,84 398,04 1,967

M:003.012
 
    Costi della sicurezza (Ponteggi e vari) euro 20 2́35,84 398,04 1,967

M:003.012.002
 
         Costii della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta euro 20 2́35,84 398,04 1,967

M:004 Oneri della sicurezza COVID-19 euro 2 8́60,94 27,36 0,956

M:004.002
 
    Rafforzamento diffuso di pareti in muratura realizzato con nastri in acciaio inossidabile euro 580,32 5,80 0,999

M:004.002.001
 
         Lavori a misura euro 580,32 5,80 0,999

M:004.013
 
    Oneri della Sicurezza (COVID-19 ) euro 2 2́80,62 21,56 0,945

COMMITTENTE: 
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M:004.013.003
 
         Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetto a ribasso d'asta euro 2 2́80,62 21,56 0,945

TOTALE  euro 351́ 960,40 6 6́70,34 1,895

 
    Data, 14/06/2022

Il Tecnico
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