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COMUNE DI PIETRAGALLA
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI LOLLA

PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del DPR 207/2010 Sez. Il e s.m.i., del D. Lgs. 50/2016 art 23

PDE-EE-01 mag-21 |Elenco completo dei documenti del progetto esecutivo -
PDE-RE-01 mag-21 |Relazione tecnica generale Art.34 D.PR. 207/2010
PDE-RE-01.1 mag-21 |Relazione tecnica strutturale esplicativa
PDE-RE-02 mag-21 |Relazione specialistica strutture, geotecnica e dei materiali | Art.35 D.P.R. 207/2010
L.R. Basilicata n. 38/1997 ¢
PDE-RE-02.1 mag-21 |Relazione sui materiali DM infrastrutture 17 gennaio
2018
L.R. Basilicata n. 38/1997 e
PDE-RE-02.2 mag-21 [Relazione di sintesi dei risultati DM infrastrutture 17 gennaio
2018
PDE-RE-03 mag-21 ;tsocmolo n.1_risultati del modello di calcolo allo stato di AIL37 D.PR. 207/2010
PDE-RE-03.1 mag-21 |Fascicolo n.2_verifica maschi murari allo stato di fatto Art.37 D.P.R. 207/2010
PDE-RE-03.2 mag-21 Fascicolo n.3_risultati del modello di calcolo allo stato di AIL37 D.PR. 207/2010
progetto
PDE-RE-03.3 mag-21 [Fascicolo n.4 verifica maschi murari allo stato di progetto | Art.37 D.P.R. 207/2010
Fascicolo n.5 verifica maschi murari oggetto di rinforzo
PDE-RE-03.4 Mag-21" |cictema CAM e della muratura armata di nuovo inserimento| A" - 207/2010
PDE-RE-04 mag-21 |Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Art.38 D.PR. 207/2010
. . . \ DM infrastrutture 17 gennaio
PDE-RE-04.1 mag-21 |Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera 2018
PDE-RE-05 mag-21 |Piano di sicurezza e coordinamento Art.39 D.PR. 207/2010




PDE-RE-06 1 mag-21 [Fascicolo dell'opera Art.91 D.L. 81 9/4/2008
PDE-RE-07 1 mag-21 |Cronoprogramma Art.40 D.P.R. 207/2010
PDE-RE-08 ’ mag-21 Sgrr:srn;ﬁ di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto norme AtL43 D.PR. 207/2010
PDE-RE-09 1 mag-21 |Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili Art.43 D.P.R. 207/2010
PDE-RE-10 1 mag-21 [Schede tecniche Art.43 D.PR. 207/2010
Documentieconomici |
PDE-EC-01 1 mag-21 [Stima incidenza manodopera Art.39 D.P.R. 207/2010
PDE-EC-02 1 mag-21 |Elenco prezzi unitari Art.41 D.P.R. 207/2010
PDE-EC-03 1 mag-21 |Analisi nuovi prezzi Art.41 D.P.R. 207/2010
PDE-EC-04 1 mag-21 [Computo metrico estimativo Art.42 D.PR. 207/2010
PDE-EC-05 1 mag-21 |Quadro economico Art.42 D.P.R. 207/2010
PDE-EC-06 1 mag-21 |Lista delle lavorazioni Art.42 D.P.R. 207/2010

Stralcio dello strumento urbanistico generale con l'esatta
PDE-AR-01 1 mag-21 indicazione delle aree interessate dall'intervento A28 DFR. 207/2010
PDE-AR-02 1 mag-21 |Piante stato di fatto 1:100
PDE-AR-03 1 mag-21 |Prospetti stato di fatto 1:100
PDE-AR-04 1 mag-21 |Sezioni stato di fatto 1:100
PDE-AR-05 1 mag-21 |Piante stato di progetto 1:100
PDE-AR-06 1 mag-21 |Prospetti stato di progetto 1:100
PDE-AR-07 1 mag-21 [Sezioni stato di progetto 1:100
PDE-AR-08 1 mag-21 ([Tavola dei particolari costruttivi edili 1:50/1:20/1:10
PDE-AR-09 1 mag-21 |Tavola degli interventi 1:100
PDE-AR-10 1 mag-21 | Piante stato comparativo 1:100
PDE-AR-11 1 mag-21 |Prospetti stato comparativo 1:100
PDE-AR-12 1 mag-21 |Sezioni stato comparativo 1:100
PDE-AR-13 1 mag-21 |Tavola di accantieramento 1:100
PDE-STR-01 , mag-21 E;irétﬁtif\zndazmne stato di fatto, di progetto e dettagli 1100 1:25




Carpenteria primo impalcato stato di fatto, di progetto e

PDE-STR-02 mag-21 . o 1:100 1:10
dettagli esecutivi -

PDE-STR-03 mag-21 Carpen.tena segqndo impalcato stato di fatto, di progetto e 1100 110
dettagli esecutivi -

PDE-STR-04 mag-21 |Carpenteria copertura stato di fatto e di progetto 1:100

PDE-STR-05 mag-21 |Sezione A-A' e sezione B-B' stato di fatto e di progetto 1:100

PDE-STR-06 mag-21 Pianta delle murature_ tavola degli interventi di 1100
consolidamento

PDE-STR-07 mag-21 Slstema CAM e Rmfor;o in CRM_rappresentazione 150
intervento sui prospetti

PDE-STR-07 1 mag-21 Slstema CAM e Rmfor;o in CRM_rappresentazione 150

intervento sui prospetti

PDE-STR-08 mag-21 |Sistema CAM e Rinforzo in CRM_dettagli costruttivi 1:10

PDE-STR-09 mag-21 |Muratura armata: pianta dell'intervento e dettagli esecutivi 1:100/1:25

PDE-STR-10 mag-21 [Rinforzo in CRM _dettagli 1:100/1:25
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