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Elenco completo elaborati PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del DPR 207/2010 Sez. III e s.m.i., del D. Lgs. 50/2016 art 23

Codice elaborato REV Data Titolo elaborato Note/Scala

Relazioni e documenti

PDE-EE-01 1 mag-21 Elenco completo dei documenti del progetto esecutivo -

PDE-RE-01 1 mag-21 Relazione tecnica generale Art.34 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-01.1 1 mag-21 Relazione tecnica strutturale esplicativa

PDE-RE-02 1 mag-21 Relazione specialistica strutture, geotecnica e dei materiali Art.35 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-02.1 1 mag-21 Relazione sui materiali

PDE-RE-02.2 1 mag-21 Relazione di sintesi dei risultati

PDE-RE-03 1 mag-21 Art.37 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-03.1 1 mag-21 Fascicolo n.2_verifica maschi murari allo stato di fatto Art.37 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-03.2 1 mag-21 Art.37 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-03.3 1 mag-21 Fascicolo n.4_verifica maschi murari allo stato di progetto Art.37 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-03.4 1 mag-21 Art.37 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-04 1 mag-21 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Art.38 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-04.1 1 mag-21 Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera

PDE-RE-05 1 mag-21 Piano di sicurezza e coordinamento Art.39 D.P.R. 207/2010

COMUNE DI PIETRAGALLA
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE DI LOLLA

L.R. Basilicata n. 38/1997 e 
DM infrastrutture 17 gennaio 

2018

L.R. Basilicata n. 38/1997 e 
DM infrastrutture 17 gennaio 

2018

Fascicolo n.1_risultati del modello di calcolo allo stato di 
fatto

Fascicolo n.3_risultati del modello di calcolo allo stato di 
progetto

Fascicolo n.5_verifica maschi murari oggetto di rinforzo 
sistema CAM e della muratura armata di nuovo inserimento

DM infrastrutture 17 gennaio 
2018
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PDE-RE-06 1 mag-21 Fascicolo dell'opera Art.91 D.L. 81 9/4/2008

PDE-RE-07 1 mag-21 Cronoprogramma Art.40 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-08 1 mag-21 Art.43 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-09 1 mag-21 Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili Art.43 D.P.R. 207/2010

PDE-RE-10 1 mag-21 Schede tecniche Art.43 D.P.R. 207/2010

Documenti economici

PDE-EC-01 1 mag-21 Stima incidenza manodopera Art.39 D.P.R. 207/2010

PDE-EC-02 1 mag-21 Elenco prezzi unitari Art.41 D.P.R. 207/2010

PDE-EC-03 1 mag-21 Analisi nuovi prezzi Art.41 D.P.R. 207/2010

PDE-EC-04 1 mag-21 Computo metrico estimativo Art.42 D.P.R. 207/2010

PDE-EC-05 1 mag-21 Quadro economico Art.42 D.P.R. 207/2010

PDE-EC-06 1 mag-21 Lista delle lavorazioni Art.42 D.P.R. 207/2010

Elaborati grafici: Architettonico

PDE-AR-01 1 mag-21 Art.28 D.P.R. 207/2010

PDE-AR-02 1 mag-21 Piante stato di fatto 1:100

PDE-AR-03 1 mag-21 Prospetti stato di fatto 1:100

PDE-AR-04 1 mag-21 Sezioni stato di fatto 1:100

PDE-AR-05 1 mag-21 Piante stato di progetto 1:100
PDE-AR-06 1 mag-21 Prospetti stato di progetto 1:100
PDE-AR-07 1 mag-21 Sezioni stato di progetto 1:100
PDE-AR-08 1 mag-21 Tavola dei particolari costruttivi edili 1:50/1:20/1:10
PDE-AR-09 1 mag-21 Tavola degli interventi 1:100
PDE-AR-10 1 mag-21  Piante stato comparativo 1:100
PDE-AR-11 1 mag-21 1:100
PDE-AR-12 1 mag-21 Sezioni stato comparativo 1:100
PDE-AR-13 1 mag-21 Tavola di accantieramento 1:100

Elaborati grafici: Strutturale

PDE-STR-01 1 mag-21 1:100_1:25

Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto norme 
generali

Artt.28 e 36 D.P.R. 
207/2010

Stralcio dello strumento urbanistico generale con l'esatta 
indicazione delle aree interessate dall'intervento 

Prospetti stato comparativo

Pianta fondazione stato di fatto, di progetto e dettagli 
esecutivi
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PDE-STR-02 1 mag-21 1:100_1:10

PDE-STR-03 1 mag-21 1:100_1:10

PDE-STR-04 1 mag-21 Carpenteria copertura stato di fatto e di progetto 1:100
PDE-STR-05 1 mag-21 Sezione A-A' e sezione B-B' stato di fatto e di progetto 1:100

PDE-STR-06 1 mag-21 1:100

PDE-STR-07 1 mag-21 1:50

PDE-STR-07.1 1 mag-21 1:50

PDE-STR-08 1 mag-21 Sistema CAM e Rinforzo in CRM_dettagli costruttivi_ 1:10

PDE-STR-09 1 mag-21 Muratura armata: pianta dell'intervento e  dettagli esecutivi 1:100/1:25

Carpenteria primo impalcato stato di fatto, di progetto e 
dettagli esecutivi
Carpenteria secondo impalcato stato di fatto, di progetto e 
dettagli esecutivi

Pianta delle murature_ tavola degli interventi di 
consolidamento

Sistema CAM e Rinforzo in CRM_rappresentazione 
intervento sui prospetti

Sistema CAM e Rinforzo in CRM_rappresentazione 
intervento sui prospetti

PDE-STR-10 1 mag-21 Rinforzo in CRM_dettagli 1:100/1:25
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